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ZAKRES PRAC 1941537

ORLEN S.A.

MR: 

Lokalizacja (Działka)

Instalacja

Zakład

Kompleks

PTA

ISBL_PTA

PTA we Włocławku

Kwasu Tereftalowego

ŚIEĆ_KANALIZACJI_PRZEM.FEKAL.OPADOWEJ_993_PTA

Numer rejestracyjny

Nazwa obiektu

Nr technologiczny obiektu KANALIZACJA_PTA

MPK Nr Projektu Naprawy /

Nr rodzaju kosztów (Operacyjne)

996

Nr Czynności Zlecenia Naprawy

27P996MM.ZZZ08

Realizacja prac zgodnie z harmonogramem

Realizacja remontu planowana jest na :                                                        zmianę(y)2 (24h)

Zgodnie z dokumentacją, do wglądu u Inżyniera Wsparcia Produkcji branży mechanicznej

Stopień zabrudzenia: średni.

średnica - długość

poniżej 150 ~93 mb

150-250 ~  6680 mb

300-500 ~  1036 mb

600-700 ~ 360 mb

I

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZĄDZENIA

Nr fabryczny: 

Nr inwentarzowy: 

Zakres prac do realizacji (wyszczególnienie zasadniczych czynności):II

CzynnośćLp Opis

INNE 1 Usuwanie zalegających pozostałości ze studzienek 

kanalizacji PRZEMYSŁOWEJ, 

Sprawdzenie drożności linii łączących studzienki.

Usuwanie niedrożności sieci kanalizacyjnej

Studnie szt.68 (wymiary studni DN=1,2m, Hc=1,9-2,95m).

Rurociągi  fi 100-600 sumarycznej długości ok. 2500mb

Stopień zabrudzenia: średni.

INNE 2 Usuwanie zalegających pozostałości ze studzienek 

kanalizacji DESZCZOWEJ, 

Sprawdzenie drożności linii łączących studzienki.

Usuwanie niedrożności sieci kanalizacyjnej

Studnie szt.19 (wymiary studni DN=1,2m, Hc=1,9-2,95m).

Rurociągi fi 100-200 sumarycznej długości ok. 3000mb

Odpad utylizuje Wykonawca.

Stopień zabrudzenia: średni.

INNE 3 Usuwanie zalegających pozostałości ze studzienek 

kanalizacji FEKALNEJ, 

Sprawdzenie drożności linii łączących studzienki.

Usuwanie niedrożności sieci kanalizacyjnej

Studnie szt.79 (wymiary studni DN=1,2m, Hc=1,9-2,95m).

Rurociągi fi 100-600 sumarycznej długości ok. 800mb

Stopień zabrudzenia: średni.



Wywóz odpadu do wskazanego 

miejsca składowania

 4 Firma czyszcząca, która  wydobywa odpad, osusza  

jednorodną masę pakuje ją  w worki  Big- Bag 1000kg i 

odstawia w miejsce wyznaczone przez zleceniodawcę na 

instalacji PTA.

Odpady mają być zważone przez wykonawcę a dokument 

wagowy ma być przekazany Zleceniodawcy.

Proces organizacji ważenia odpadu, transport do punktu 

ważenia i na instalację z rozładunkiem  jest realizowany 

przez Wykonawcę.

Utylizacja po stronie Wykonawcy

INNE 5 Wykonanie testu drożności przy udziale SUR / Produkcja.

Przygotowanie protokołu.

INNE 6 Prace porządkowe na instalacji, w miejscu pracy oraz przy 

pomieszczeniach socjalnych.

Zakres prac limituje odbiór instalacjiIII

Potrzebne materiały i części zamienneIV

Zabezpieczający Wymagane dokumenty odbioroweMateriał

WykonawcaMateriał do zabezpieczenia 

miejsca pracy tj. rękawy 

odpływowe, plandeki, taśmy 

ochronne biało-czerwone, worki 

big-bag itp. 

ORLEN S.A.ndt. 

V Przewidywany potrzebny sprzęt do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawcę):

Aparat tlenowy/aparat świeżego powietrza, wciągi, Oświetlenie „bezpieczne” do pracy wewnątrz aparatu,

Pompa Vacum 

Myjka ciśnieniowa typu KARCHER ok. 500bar (gorąco wodna)

Pompa zanurzeniowa z układem samoczynnego załączania (pływak) wydajności ok.5m3/h minimum 2szt.

 (zabezpiecza wykonawca)

Imię i nazwisko Telefon Mail

Grzegorz Sołtysiak +48697457292 grzegorz.soltysiak@orlen.pl

Nadzór nad realizacją prac z ramienia ORLEN S.A. pełni:VI

Prowadzenie prac zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku oraz zgodnie z przepisami BHP, p.poż; 

KSP obowiązującymi na terenie ORLEN S.A.

Obowiązkowa wizja lokalna

Zabezpieczenia stanowiska pracy tj. rękawy odpływowe, plandeki, taśmy ochronne biało-czerwone itp. 

(zabezpiecza Wykonawca)

Wykonawca przedstawi dokumenty/decyzje na transport odpadu lub wskaże podwykonawcę, który będzie 

transportował odpad o kodzie 070108*

Po za kończeniu remontu Wykonawca przedstawi zestawienie zbiorcze odpadów o kodzie 070108*. Ważenie 

odpadu zabezpiecza Wykonawca.

Warunki techniczne realizacji prac

Warunki techniczne odbioru prac:

Wykonanie zadań z zakresu rzeczowego, przekazanie dokumentów odbiorowych w formie elektronicznej 

oraz papierowej.

VII

Wymagane dokumenty umożliwiające odbiór prac:

1. Protokól techniczny odbioru

"Dziennik Budowy (jeden dziennik=jeden Wykonawca), 

Protokół techniczny odbioru zakresu remontowego oraz inne dokumenty dostarczać niezwłocznie po 

zakończeniu prac na instalacji."

Protokół drożności układów.



Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:

Imię i nazwisko Telefon Mail

Grzegorz Sołtysiak +48697457292 grzegorz.soltysiak@orlen.pl

RAFAŁ TRYMERSKI 24 256-53-00 rafal.trymerski@orlen.pl

Do niniejszego zakresu załączono:VIII

Nazwa pliku Opis Utworzył Data utworzenia

Kanalizacja  PTA CTA OSBL 

2z2.zip

Kanalizacja  PTA CTA OSBL 2z2.zip SOLTYSIAKG 21.02.2025

Kanalizacja  PTA CTA OSBL 

1z2.zip

Kanalizacja  PTA CTA OSBL 1z2.zip SOLTYSIAKG 21.02.2025

Nazwa odpaduKod Wytwórca OdpaduIlość J.M.

Inne pozostalosci 

podestylacyjne i poreakcyjne

 10,00 WykonawcaT07 01 08*

IX Informacja o odpadach poremontowych

Podpis dataPodpis dataPodpis data

AkceptującyOpracowujący Zatwierdzający

Grzegorz Sołtysiak Paweł KaletaJakub Cybulski

2025-05-22 2026-03-31 2026-03-31


