ORLEN S.A.

ZAKRES PRAC 1985397

Kompleks Kwasu Tereftalowego
Zaktad PTA we Wioctawku
Instalacja PTA
Lokalizacja (Dziatka) OSBL

Nr technologiczny obiektu

KANALIZACJA_OSBL

Nazwa obiektu

SIEC_KANALIZACJI_PRZEM.FEKAL.OPADOWEJ_893

Numer rejestracyjny

MPK

Nr Projektu Naprawy / Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy

Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne)

996 | 27P996MM.ZZZ03

Realizacja prac zgodnie z harmonogramem

Realizacja remontu planowana jest na : 2 (24h) zmiane(y)

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA

| Nr fabryczny:

Nr inwentarzowy:

Kanalizacja KP i KD na terenie instalacji OSBL.

n Zakres prac do realizacji (wyszczegodlnienie zasadniczych czynnosci):

Lp Czynnosé Opis
1 INNE 1.Czyszczenie hydrodynamiczne kanalizacji przemystowej i

deszczowej w tym:
- kanatéw betonowych — 750 m
- rurociggow — 1250 mb
- studzienek — 70 szt.
- zatadunek i przew6z odpadu ptynnego — do 200 Mg

mn Zakres prac limituje odbidr instalacji

v Potrzebne materiaty i cz¢sci zamienne

Materiat Zabezpieczajagcy Wymagane dokumenty odbiorowe
v Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):

wykonawca urzgdzenia do mycia wysoko cisnieniowego, materiat do
zabezpieczenia miejsca pracy tj. rekawy odptywowe, plandeki, tasmy ochronne biato-czerwone itp.

Vi Nadzér nad realizacjg prac z ramienia ORLEN S.A. petni:

Imie i nazwisko Telefon Mail

Patryk Piasecki

patryk.piasecki@orlen.pl

Warunki techniczne realizacji prac




Prace w branzy mechanicznej prowadzone w trakcie postoju remontowego ZP PTA we Wioctawku na
instalacji OSBL. Prace prowadzone w trakcie czynnej pracy instalacji spedycyjnej - aparaty, urzadzenia oraz
armatura oddawane do prac beda po uprzednim ustaleniu z SUR oraz PAS terminu ich dostepnosci
mieszczgcego sie w Harmonogramie Remontowym.

Prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP i p.poz obowigzujgcymi na terenie Zamawiajgcego zawartymi
w Kompleksowym Systemie Prewenc;ji. Transport i utylizacja odpadu po stronie Wykonawcy .

Prowadzenie robot w taki sposéb staranny, pozwalajgcy utrzymacé obszar rob6t w nalezytej czystosci, nie
zastosowanie sie do powyzszego skutkowaé bedzie przerwaniem lub niedopuszczeniem do prac

Zgodnie z zatacznikami. Obowigzkowa wizja lokalna. Zabezpieczenia stanowiska pracy tj. rekawy
odptywowe, plandeki, tasmy ochronne biato-czerwone itp. (zabezpiecza Wykonawca). Wykonawca musi
posiada¢ zezwolenie na gromadzenie odpadu o kodzie 070108*. Wykonawca przedstawi dokumenty/decyzje
na transport odpadu lub wskaze podwykonawce, ktéry bedzie transportowat odpad o kodzie 070108*.
Wykonawca musi posiada¢ lub wskaza¢ podwykonawce posiadajgcego zezwolenia na utylizacje odpadu
wytworzonego w trakcie prac. Po za konczeniu remontu Wykonawca przedstawi zestawienie zbiorcze
zutylizowanych odpadéw o kodzie 070108*. Rozliczenie ilosci wytworzonego odpadu nastgpi na podstawie
dokumentéw wagowych. Wazenie odpadu zabezpiecza Wykonawca. Unieszkodliwienie wytworzonego
odpadu po stronie Wykonawcy.

Vil Warunki techniczne odbioru prac:

1. Wykonanie wszystkich czynno$ci wymaganych w zakresie.
2. Odebranie prac przez Inspektora Nadzoru.
3. Odebranie czystosci i porzgdku na stanowisku prac przez Inspektora Nadzoru oraz pracownika produkcii.

Wymagane dokumenty umozliwiajgce odbior prac:
1. Protokdl techniczny odbioru

Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:

Imie i nazwisko Telefon Mail
Patryk Piasecki patryk.piasecki@orlen.pl
MAREK NOWAKOWSKI 242565303 marek.nowakowski2@orlen.pl
PRZEMYSLAW WALCZAK 609154519 przemyslaw.walczak@orlen.pl
v Do niniejszego zakresu zatgczono:
Nazwa pliku Opis Utworzyt Data utworzenia
IX Informacja o odpadach poremontowych
Kod Nazwa odpadu llos¢ J.M. Wytworca Odpadu
07 01 08* Inne pozostalosci 200,00 T Wykonawca
podestylacyjne i poreakcyjne

Opracowujgcy Akceptuiacy Zatwierdzajgcy
Patryk Piasecki Marek Nowakowski Pawet Kaleta
2025-05-23 2026-04-20 2026-04-20

Podpis data Podpis data Podpis data



