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OPIS TECHNICZNY

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztow
robét budowlanych i instalacyjnych oraz przygotowania oferty, szczegdlnie w
zakresie obliczenia ryczattowej ceny ofertowej — stanowi podstawe do sporzadzenia

ofertowej kalkulacji na kompleksowg realizacje zadania.

Przedmiot zaméwienia realizowany bedzie na terenie dziatki Polskiej Spotki

Gazownictwa zlokalizowanej w Jozefowie przy ulicy Okrzei 7.

Wykonywane roboty nalezy etapowac oraz prowadzi¢ w godzinach pracy zaktadu po

wczesniejszym uzgodnieniu w sposob niezaktdcajgcy jego funkcjonowania.

Wykonawca powinien przed ztozeniem oferty na wykonanie rob6t dokonac wizji

terenu, na ktérym majg by¢ prowadzone prace.

Przed rozpoczeciem prac zobowigzuje sie Wykonawce do przeprowadzenie wizji
lokalnej na obiekcie i uzyskanie na odpowiedzialnos¢ i ryzyko Wykonawcy wszelkich
istotnych informacji, ktére mogg by¢ konieczne do przeprowadzenia robét

budowlanych na terenie przedmiotowego obiektu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za niewtasciwie prowadzone prace, w
tym w szczegdlnosci za naruszenie konstrukcji budynku. Zamawiajgcy informuje, ze
konstrukcja budynku jest stabilna i nie zagraza bezpieczenstwu uzytkowania.
Wykonawca zobligowany jest do prowadzenia prac w taki sposob, aby nie zagrazac¢

bezpieczenstwu konstrukcji budynku



I PLAN ORIENTACYJNY

. PRZEDMIOT REMONTU | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem wykonywanych prac jest przebudowa placu manewrowego przy budynku

Gazowni w Jozefowie ul. Okrzei 7.

Zakres robot obejmuije:

- demontaz nawierzchni istniejgcego placu manewrowego:
e W czesci betonowej,
e W czesci z kostki brukowej,

- demontaz opaski wokét budynku od strony pétnocnej i wschodniej,



przygotowanie podtoza pod nowg nawierzchnie,

utylizacje zdemontowanych materiatéw,

wykonanie nowej nawierzchni placu manewrowego, na podbudowie betonowej
zbrojonej siatkg stalowa,

wykonanie nowej opaski wokdét budynku od strony potnocnej i wschodniej,

- wykonanie spadkéw nawierzchni kierujgcych wody opadowe i roztopowe spadkami

podtuznymi i poprzecznymi do istniejgcych wpustow kanalizacji deszczowe.

lll. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Czes¢ placu manewrowego wykonana z kostki brukowej, ulegta znacznej
degradacji wskutek dtugotrwatego uzytkowania. Miejscami widoczne zapadliska i
wybrzuszenia. Czes¢ placu wykonana z betonu w wyniku uptywu czasu ulegta
naturalnej dla betony korozji, a watpliwej nosnosci grunt rodzimy spowodowat
zapadliska w miejscu umieszczenie studni chtonnych oraz infrastruktury
technicznej.

Opaska wokot budynku biurowego, czesciowo z kostki brukowej, czesciowo
betonowa, ulegta znacznemu zuzyciu wskutek dziatania czynnikow
atmosferycznych i kwalifikuje sie podobnie jak cze$¢ nawierzchni placu
manewrowego do wymiany ze wzgleddw estetycznych, a przede wszystkim ze

wzgledu na bezpieczenstwo uzytkowania.

IV. ZAKRES ROBOT

Roboty rozbiérkowe

1. Rozbidérka czesci placu manewrowego z kostki brukowe;j.

2. Rozbiodrka czesci placu manewrowego z wylewki betonowej o grubosci ok.15-
20cm.

3. Zdjecie istniejgcej podbudowy (ok. 15 cm) z klinca budowlanego pod
nawierzchnig z kostki brukowe;j.

4. Rozbidrka istniejgcy opasek betonowych oraz z kostki brukowej przy budynku
warsztatowym i biurowym od strony pétnocnej i wschodniej.

5. Demontaz obrzezy betonowych.



6.

Demontaz istniejgcych wpustéw kanalizacji deszczowej.

Wykonanie podbudowy i utozenie nawierzchni

1. Wykonanie wykopdw pod nawierzchnie z kostki brukowej wraz z podbudowa.

2. Montaz nowych kraweznikow na czesci placu.

3. Montaz nowych wpustow i regulacja rzednych studzienek odwodnieniowych i

4.

6.

kanalizacyjnych.

W zakresie placu manewrowego nalezy wykona¢ na warstwie piasku
zageszczonego o frakcji 2mm (gr. warstwy 10cm) podbudowe betonowg bez
dylatacji o grubosci po zageszczeniu 20 cm., zbrojong siatkg z pretéw fi 4 mm.,
a nastepnie piaskowo-cementowg (gr. warstwy 5cm). Na tak przygotowanym
podiozu nalezy utozy¢ kostke betonowg o grubosci 8 cm. Spadki terenu
utwardzonego nalezy uksztattowac¢ w kierunku studzienek odwodnieniowych,
lokalizowa¢ w srodkowej czesci placu, aby nie dopuszcza¢ do kierowania
odptywdéw wody w strony budynkdw.

W zakresie opaski wokét budynku na warstwie piasku zageszczonego o frakciji
2mm (gr. warstwy 5cm), wykonaé¢ warstwe piaskowo-cementowg (gr. warstwy
po zageszczeniu 10 cm). Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ na
podsypce piaskowej kostke betonowg gr. 6 cm. Nowg opaske uksztattowaé ze
spadkiem od budynku. Spadek min. 2,5%.

W przypadku nawierzchni placu, jak i opaski spoiny wypetnic piaskiem.

7. Po zakohczeniu robot obowigzkiem Wykonawcy jest doprowadzenie placu

robét do nalezytego stanu. Wywiezienia powstatych odpadow, uprzatniecia

narzedzi i sprzetu.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

V.

Przedmiar robot

Przedmiar robot stanowi oddzielny zatagcznik do PFU.
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