ZALACZNIK Nr 11
Harmonogram fakturowania

Zapytanie ofertowe nr.................... w ramach postepowania zakupowego pt.
EPC - Izolacja armatury na terenie Wydzialu Asfaltéw

Termin zakonczenia danego etapu prac/ zakresu rzeczowego*

ZaKres rzeczowy/
etap prac Warto$¢ zakresu mm.rrrr [mmurere [mmureee [mmeeee jmmureee [mmeeee Jmmerrer fmmeee Jmmareer fmmoreee Jmmarer [mmurre [mmuarnr |suma pozycii %

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Faktura czastkowa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

Narastajgco 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

* Rzeczywisty termin realizacji etapu bedzie wynikat z terminu podpisania przez Strony Protokotu Odbioru
jednoznacznie stwierdzajgcego kompletne i prawidtowe wykonanie zakresu rzeczowego/etapu prac/Przedmiotu
Umowy (tj. uzgodnionego i odebranego bez usterek limitujacych)




