Zatgcznik nr 1 do OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DO UMOWY NA

REALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Nazwa zamowienia: Modernizacja budynku stacji redukcyjno - pomiarowej sredniego

ci$nienia w Sopocie ul. Armii Krajowej 112 dz. nr 20/2 obreb 22
Zamawiajacy: POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA sp. z 0.0.
ODDZIAL ZAKLAD GAZOWNICZY W GDANSKU
80-858 GDANSK ul. WALOWA 41/43
Zakres robot objetych zaméwieniem:
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
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. Czes¢ opisowa

1. Dane ogdlne
1.1.  Cel przedsiewziecia

Przedsiewziecie obejmuje przywrédcenie stanu technicznego budynku umozliwiajace jego
bezpieczng eksploatacje.
Petna odpowiedzialno$¢ za osiggniecie zaktadanego celu spoczywa na Wykonawcy.

1.2.  Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu.
Powierzchnia dachu 54,87 m2. (8,85 m x 6,2 m)
Wysokos$¢ 4 m

Wyposazony w instalacje:
- elektryczng 12V stuzaca do przesytania danych telemetrycznych),
- gazowg (ciggi technologiczne sredniego i niskiego ci$nienia).

Nie przewiduje sie zmian zagospodarowania terenu. Nie przewiduje sie zmiany istniejgcej
zabudowy.

1.3.  Zakres przedmiotu zaméwienia

Roboty dachowe

Zakres robot obejmuje kompleksowg modernizacje dachu budynku stacji redukcyjno-
pomiarowej, w tym rozbiérke istniejgcego pokrycia z papy, wykonanie nowego
dwuwarstwowego pokrycia z papy termozgrzewalnej, wykonanie obrébek blacharskich
ogniomurkéw oraz montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowane;j.
Przewidziano réwniez montaz nowych nasad wentylacyjnych i wyrzutni dachowych oraz
czesciowg naprawe konstrukcji dachu po rozbiérce komina.

Roboty elewacyjne i tynkarskie

Prace obejmujg skucie uszkodzonych tynkow zewnetrznych, oczyszczenie Scian metodg
mechaniczng i cisnieniowg, gruntowanie poditoza oraz wykonanie nowych tynkow
cementowo-wapiennych i wypraw elewacyjnych silikonowosilikatowych. Zakres obejmuje
réwniez miejscowe naprawy scian wewnetrznych.

Roboty naprawcze i wykonczeniowe

Zakres robot obejmuje wykonanie napraw spekanych murdw poprzez zszywanie $cian
pretami stalowymi, spoinowanie murow, uzupetnienia konstrukcji betonowych oraz
wykonanie lokalnych napraw i uzupetnien tynkow wewnetrznych. Przewidziano takze montaz
siatek wzmacniajgcych pod wyprawy tynkarskie oraz zamurowanie wybranych otworow
$ciennych bloczkami z betonu komdrkowego. Wszystkie pomieszczenia bedg odmalowane
farbami emulsjowymi lub réwnowaznymi. Tynki ponizej terenu w pomieszczeniach
wewnetrznych zostang skute, a na fundamenty ceglane natozona zostanie warstwa szlamu
izolacyjnego.

Stolarka i Slusarka

Przewidziano wymiane stolarki okiennej na nowe okna PCV wraz z obrobkg montazows.
Zakres obejmuje rowniez naprawe



istniejgcych drzwi stalowych polegajacy na oczyszczeniu powierzchni, naprawie lub
wymianie zamknie¢, wzmocnieniu kotwienia drzwi oraz wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego i malowania. Stolarka okienna wyposazona w szybe bezpieczng klejong (z
folig).

Instalacja odgromowa i elementy dachowe

Roboty obejmujg wymiane wspornikbw oraz przewodow instalacji odgromowej wraz z
wykonaniem badan i sprawdzen instalacji po zakonczeniu robét. Dodatkowo przewidziano
naprawe

i malowanie stalowej drabiny dachowej oraz demontaz i montaz elementéw wentylacyjnych
znajdujacych sie na potaci dachowe;.

Pozostate roboty

Wykonawca zobowigzany bedzie do wywozu i utylizacji materiatow porozbiérkowych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Roboty obejmujg takze transport materiatéw, uporzadkowanie
terenu po zakonczeniu prac oraz wykonanie niezbednych robdt towarzyszacych
umozliwiajgcych prawidtowg realizacje inwestyciji.

Szczegotowy zakres prac zgodnie z Przedmiarem — stanowigcym ZALACZNIK nr 2 do PFU.

1.4. Aktualne uwarunkowania przygotowania inwestycji

- W obiekcie wystepuje strefa zagrozenia wybuchem. Podczas prac nalezy zachowaé
szczegoblng ostroznose.

- Obiekt podlegajgcy modernizacji zostanie przekazany w terminie 3 dni roboczych od
zgtoszenia gotowosci wykonywania prac

- Teren objety inwestycjg jest terenem zamknietym. Wymagane jest wygrodzenie dodatkowe
miejsca wykonywania prac.

- Wejscie do budynku i wejscia boczne do budynku muszg by¢ trwale zabezpieczone i gotowe
do ich otwarcia podczas catego przebiegu inwestycji i udostepnione dla obstugi staciji
gazowej.

- Stacja gazowa jest czynna i prace budowlane nie mogg zaktdcié ciggtosci pracy urzadzen.
1.5 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W ramach wykonania prac zwigzanych z naprawg scian fundamentowych poprawi sie ich
wodoszczelnos¢ oraz ograniczy poziom zawilgocenia powietrza wewnatrz co wigze sie
z poprawg bezpieczenstwa mienia i uzytkownikow.

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

Prace zwigzane z modernizacjg oraz niezbednymi pracami towarzyszacymi — wymagajg
zabezpieczeniem terenu prac, utrzymaniem czystosci w trakcie i po zakonczeniu prac.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji materiaty przewidziane do
wbudowania. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ przedstawienia uwagi i korekt,
w szczegolnosci co do jakosci materiatow jak i estetyki montazu.

2.1  Wymagania podstawowe



Na etapie sktadania ofert Zamawiajgcy bedzie wymagat podania kwoty ryczattowej za
wykonanie robét i dostarczone materiaty - cena netto.

2.2 Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych

Przed zlozeniem oferty zalecana jest wizja lokalna na obiekcie celem sprawdzenia miejsca
robét, jego otoczenia w celu oceny na wlasng odpowiedzialnosé, kosztow i ryzyk wszelkich
czynnikdw koniecznych do przygotowania oferty i wykonania prac budowlanych

Petna odpowiedzialnos¢ za osiggniecie zakladanych celéw przedsiewziecia spoczywa na
Wykonawcy.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej
i analizy ryzyka uwzgledniajgcej mozliwosci prowadzenia prac niebezpiecznych ( z uwagi na
specyfike obiektu) i zobowigzany jest do przestrzegania wszelkich procedur dot. bezpiecznej
pracy. Prace w stacji gazowej sg zaliczane do prac szczegodlnie niebezpiecznych ze wzgledu
na wystepowanie stref zagrozenia wybuchem co moze skutkowac przy braku stosowania
nalezytych srodkow bezpieczenstwa spowodowaniem wybuchu i/lub pozaru. Wymagajg one
rygorystycznego przestrzegania zasad BHP, posiadania odpowiednich uprawnien oraz
stosowania srodkéw ochrony indywidualne;.

Demontaze i rozbiorki z uwzglednieniem wywozu i utylizacji lezg po stronie Wykonawcy.

Nalezy uwzgledni¢ prowadzenie prac w sposéb zapewniajgcy normalne uzytkowanie obiektu
i terendw znajdujgcych sie w poblizu miejsca prowadzenia prac. Wymagamy peing
wspotprace ze zleceniodawca.

Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ ubezpieczenie obejmujgce zakresem prowadzone
roboty i zapewnic przestrzeganie przepisow BHP.

Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobg posiadajgca aktualne swiadectwo kwalifikacyjne,
upowazniajgce do prowadzenia dozoru przy wykonywaniu prac na urzgdzeniach,
instalacjach i sieci o Grupa 3 Urzagdzenia , instalacje i sieci gazowe wytwarzajgce,
przetwarzajgce, przesytajgce, magazynujgce i zuzywajgce paliwa gazowe.

2.3 Wymagania dotyczace terenu robot
- Teren robét zostanie przekazany odrebnym protokotem

- Wykonawca zadba by nie spowodowaé zadnych, uszkodzen i zanieczyszczen obiektu
i drog, ewentualne uszkodzenia bedg naprawiane na koszt Wykonawcy

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie swoich narzedzi pracy i materiatow,
w tym przed kradziezg lub zniszczeniem przez osoby trzecie

Rusztowania, ogrodzenie i inne:

. Wymagane jest zabezpieczenie wejscia do budynku jak réwniez skuteczne
ogrodzenie miejsca wykonywania prac przed dostepem osob niepowotanych.

. Wejscie na obiekt wykonawcéw i transport materiatow musi sie odbywac¢ za pomoca
srodkow technicznych dostarczonych przez wykonawce.

. Zgromadzenie $rodkdw gasniczych i zabezpieczajgcych, prowadzenie nadzoru przy
pracach pozarowo-niebezpiecznych (jesli bedg mialy miejsce)(codzienny protokdt —



zezwolenie wyznaczenie o0s6b odpowiedzialnych i powiadomienie stuzb) Dokument:
Protokét-zezwolenie na wykonywanie prac pozarowo-niebezpiecznych ZBS/72/2020/1/2/11a
stanowi zatgcznik nr 1 do PFU.

. Dostarczenie toalety przenosnej na czas trwania prac do uzytku dla pracownikow
wykonujgcych prace.

. Dostarczenie konteneréw, utylizacja i wywiezienie wszelkich odpadow i gruzu na
koszt wykonawcy w sposdb zgodny z przepisami obowigzujgcymi na terenie Gminy i Miasta
Sopot.

2.4 Zgodnosc¢ z prawem

- Wykonawca zapozna sie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce, jak réwniez normami polskimi i odpowiednimi normami
europejskimi, ktore w jakikolwiek sposdb odnoszg sie do robdét dla dziatan podejmowanych
przy realizacji zamowienia.

- Niezaleznie od wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powinien postepowac
zgodnie z nastepujgcymi polskimi regulacjami prawnymi: prawo budowlane, ustawa o
odpadach, prawo ochrony srodowiska, kodeks pracy i przepisy dotyczgce ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa pracy i higieny pracy oraz przepisy ppoz.

Zgromadzenie srodkéw gasniczych i zabezpieczajgcych, prowadzenie nadzoru przy pracach
pozarowo-niebezpiecznych (codzienny protokét — zezwolenie wyznaczenie 0s6b
odpowiedzialnych i powiadomienie stuzb) Dokument: Protokét-zezwolenie na wykonywanie
prac pozarowo-niebezpiecznych ZBS/72/2020/1/2/11a stanowi zatgcznik nr 1 do PFU.

2.5 Warunki wykonania odbioru
- Przedmiot zamowienia zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

- Wyroby budowlane, stosowane w trakcie rob6t budowlanych, majg spetniaé wymagania
polskich norm i przepisow prawa, a Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzajgce, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry.

- odbidr koncowy po zakonczeniu prac, przekazaniu atestow, certyfikatow, deklaracji, aprobat
technicznych, swiadectw dopuszczenia.

2.6 Termin wykonania prac

- termin wykonania prac — 90 dni od podpisania umowy.

Il Czeé¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego.
1. Informacje i oswiadczenia Zamawiajgcego:

- Wszelkie szkody powstate z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ we wiasnym zakresie i na wtasny koszt

- Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z: Ustawg prawo budowlane, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt oraz wiedzg techniczng, obowigzujgcymi przepisami i normami
w tym zakresie, przepisami bhp, sanitarnymi i ppoz.

2. Pozostate informacje niezbedne do wykonania robot



- mapa z lokalizacjg budynku

ZALACZNIK nr 1 Instrukcja bezpieczehstwa pozarowego wraz z protokotem-zezwoleniem
na wykonywanie prac pozarowo-niebezpiecznych ZB/72/2020/1/2/11a.

ZALACZNIK nr 2 Przedmiar.



