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Kompleks TP-5
Zakiad TP .
Instalacja METATEZA

Lokalizacja (Dziatka)

Nr technologiczny obiektu

M_KANALIZACJA

Nazwa obiektu

M_KANALIZACJA

Numer rejestracyjny

Realizacja prac zgodnie z harmonogramem

962 | 27P962MM.ZZZ01

MPK Nr Projektu Naprawy /
Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne)

Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy

Realizacja remontu planowana jest na :

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA

Nr fabryczny:

Nr inwentarzowy:

Kanalizacja przemystowa |, Il systemu, kanalizacja opadowa i fekalna.
Zgodnie z dokumentacja, do wgladu u Inzyniera Wsparcia Produkcji branzy mechaniczne]

Zakres prac do realizacji (wyszczegdlnienie zasadniczych czynnosci):

Lp Czynnosé

Opis

1 | Kanalizacja | system

Usuwanie zalegajacych pozostatosci ze studzienek
kanalizacji PRZEMYStOWEJ (I system),
Sprawdzenie droznosci linii tgczgeych studzienki.
Usuwanie niedroznosci sieci kanalizacyjnej
Studnie szt.17 (wymiary studni DN=1,2m);

Studnie szt.16 (wymiary studni DN=0,5m);

Komora syfonowa K1

Rurociggi DN200 sumarycznej dtugosci ok. 177mb
Rurociggi DN250 sumarycznej dtugosci ok. 38mb
Rurociggi DN300 sumarycznej dtugosci ok. 76mb

2 | Kanalizacja Il system

Usuwanie zalegajacych pozostato$ci ze studzienek
kanalizacji PRZEMYStOWEJ (Il system),
Sprawdzenie droznosci linii tgczacych studzienki.
Usuwanie niedroznosci sieci kanalizacyjnej
Studnie szt.6 (wymiary studni DN=1,2m};

Komora syfonowa K Il

Rurociggi DN200 sumarycznej dtugosci ok. 64mb
Rurociag fi 48,3 sumarycznej dtugosci ok. 20mb

3 | Kanalizacja opadowa

Usuwanie zalegajgcych pozostato$ci ze studzienek
kanalizacji OPADOWEJ,

Sprawdzenie droznoéci linii tgczgcych studzienki.
Usuwanie niedroznos$ci sieci kanalizacyjnej
Studnie szt.12 (wymiary studni DN=1,2m).

Studnie szt.6 (wymiary studni DN=0,5m).
Rurociggi DN200 sumarycznej dtugos$ci ok. 222mb
Rurociagi fi 88,9 sumarycznej diugosci ok. 22mb
Rurociggi fi 48,3 sumarycznej dtugosci ok. 9mb




4 | Proby szczelnoscilill
systemu

Wykonanie préby szczelnosci sieci kanalizacji
PRZEMYStLOWEJ | i Il systemu zgodnie z Piot-planem oraz
ze schematem z zatgcznika.

Rurociggi DN 200

Rurociagi DN 250

Rurociggi DN 300

Wykonanie raportu / protokotu ze szczelno$ci.

W przypadku zaistnienia nieszczelnosci lokalizacja
punktu/punktéw.

Doczyszczenie powierzchni przeznaczonych do badan
endoskopowych.

Przestawienie wynikéw stanu technologicznego kanalizacji
(nieszczelnosci) w postaci raportu (wielko$¢ uszkodzer)
wraz z przedstawieniem zapisu z kamery.

5 | Préby szczelnoéci kanalizacji
deszczoew]

Wykonanie préby szczeinosci sieci kanalizacji
DESZCZOWEJ zgodnie z Plot-Planem Planu Generalnego
oraz ze schematem z zalgcznika.

Rurociagi DN 200

Rurociggi fi 88,9

Rurociagi fi 48,3

Whykonanie raportu / protokotu ze szczelnosci.

W przypadku zaistnienia nieszczelno$ci lokalizacja
punktu/punktow.

Doczyszczenie powierzchni przeznaczonych do badan
endoskopowych.

Przestawienie wynikéw stanu technologicznego kanalizacji
(nieszczelnosci) w postaci raportu (wielko$é uszkodzen)
wraz z przedstawieniem zapisu z kamery.

6 | Kanalizacja fekalna

Usuwanie zalegajgcych pozostatosci ze studzienek
kanalizacji FEKALNEJ,

Sprawdzenie droznosci linii fgczacych studzienki.
Usuwanie niedrozno$ci sieci kanalizacyjnej

Studnie szt.5 (wymiary studni DN=1,2m, Hc=1,6-3,4m).
Rurociaggi: DN150 - dlugo$¢ 12mb; DN200 - diugosé
100mb;

7 | INNE

Unieszkodliwienie odpadu zgodnie z informacjg o odpadach
poremontowych.

Zakres prac limituje odbiér instalacji

Potrzebne materialy i cze$ci zamienne

Materiat

Zabezpieczajacy Wymagane dokumenty odbiorowe

1. Korki do zaslepiania.
2. Kamera filmowa do ciggéw
kanalizacyjnych.

Wykonawca

Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):

Sprzet do préb i czyszczenia kanalizacji, kamera filmowa

Korki do zaslepiania.

Vi

Nadzér nad realizacja prac z ramienia ORLEN S.A. peini:

Imie i nazwisko

Telefon Mail

RAFAt ORCZYK

605181829 rafal.orczyk@orlen.pl

Warunk| technlczne reahzacu prac

Obowiazkowa wizja lokalna.

Wg aktualnie obownazulqcych wytycznych i standardow branzowychzﬂiﬁf p@’?ﬁr’]
Zabezpieczenia stanowiska pracy (zabezpiecza Wykonawca). r ‘




vii

Warunki techniczne odbioru prac:

Wykonanie zadan z zakresu rzeczowego, przygotowanie adekwatnych dokumentéw odbiorowych.

Wymagane dokumenty umozliwiajace odbiér prac:

1. Protokdl préby cisnieniowej
2. Protokdl techniczny odbioru

Qdbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:

Imie i nazwisko Telefon Mail
RAFAL ORCZYK 605181829 rafal.orczyk@orlen.pl
WOJCIECH KAROLAK 242568219 wojciech.karolak@orlen.pl
TOMASZ OSMANSKI +48605199431 tomasz.osmanski@orlen.pl
vl Do niniejszego zakresu zataczono:
Nazwa pliku Opis Utworzyt | Data utworzenia |
Schemat - Kanalizacja Schemat - Kanalizacja przemystowa | ORCZYKR 24.03.2026
przemysLowa | system.pdf
PlotPlan - Kanalizacja PlotPlan - Kanalizacja przemystowa | ORCZYKR 24.03.2026
przemysLowa | system.pdf
PlotPian - Kanalizacja PlotPlan - Kanalizacja Przemystowa Il ORCZYKR 24.03.2026
PrzemysLowa |l systemu.pdf
Schemat - Kanalizacja Schemat - Kanalizacja Przemystowa | ORCZYKR 24.03.2026
PrzemysLowa Il systemu.pdf
IX

Informacja o odpadach poremontowych

Kod Nazwa odpadu llo$¢ J.M. Wytwoérca Odpadu
07 01 08* Inne pozostalosci 1,00 [ T | Wykonawca
podestylacyjne i poreakcyjne
Opracowujacy Akceptujgcy Zatwierdzajgcy
Rafat Orczyk Wojciech Karolak Tomasz Szyda
2026-05-20 2026-06-11 2026-06-11
T edpis data T Podpis data  Podpiscata



