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ZALACZNIK 1 - ZAKRES RZECZOWY REMONTU POMP KONDENSATU

-—

Odbiér czesci z MG35.

2. Transport zdemontowanych cze$ci na warsztat wykonawcy.

3. D-z orurowania w obrebie pomp (w niezbednym zakresie umozliwiajgcym odbiér pomp).

4. D-z oslony sprzegta.

5. Rozsprzeglenie pompy oleju.

6. D-z wkiadki sprzegta i piasty sprzegta.

7. Drenaz oleju z pomp — wspolpraca z wykonawcg realizujgcym serwis ukfadu smarowania.

8. D-zregulatoréw poziomu oleju.

9. Usuniecie ewentualnych zanieczyszczen olejowych.

10. D-z pomp (korpus pomp z kréécami przytaczeniowymi ssania i toczenia pozostaje na miejscu).
11. Transport pomp na warsztat realizujgcy remont pomp. -

12. D-z pomp na warsztacie. Wykonywanie dokumentacji zdjeciowej na etapie demontazu.

13. Mycie i czyszczenie poszczegdinych czesci pompy.

14. Sporzadzenie listy czesci zamiennych (dodatkowych) koniecznych do naprawy pomp.

15. Pobranie i transport cze$ci dodatkowych z MG35 na warsztat realizujgcy remont pomp.

16. Wyciecie uszczelek ptaskich z plyw aramidowych na potrzeby montazu pomp odtworzenie ksztattu wedtug

zdemontowanych uszczelek.
17. Wyciecie uszczelek ptaskich do orurowania pomocniczego (materiat zapewnia wykonawca).

18. Wykonanie pomiaréw wedtug karty pomiarowej: walu, piasty sprzegta, wirnika, uszczelnien stacjonarnych
strona ssania i strona ttoczenia.

19. Kontrola bicia rotoréw (wedtug zalaczonaj karty pomiarowej).

20. Uzbrojenie rotoréw do pomiaréw i wywazania niskoobrotowego.

21. Wywazanie LSB rotoréw pompy w klasie G 6,3 wg ISO 1940-1:2003.

22, Zalgczy¢ protokdt z wywazania i $wiadectwo legalizacji wywazarki LSB.

23. D-zrotora po wywazaniu.

24. Wryfikacja cze$ci i kwalifikacja do dalszej eksploatacji (wykonawca + zlecajgcy).
25. Wymiana cze$ci zdyskwalifikowanych do dalszej eksploatacii.

26. M-z pomp do stanu pierwotnego (wymiana tozysk — 100%, wymiana UM z zablokowaniem na potrzeby trans-
portu), sprawdzenie wszystkich potgczen $rubowych (momenty dokrecania wg DTR).

27. Czyszczenie zdemontowanego UM.
28. Transport i zdanie zdemontowanego UM na MG35.
29. D-z filtra ssania pompy czyszczenie i ponowny montaz (wymiana uszczelek kotnierza filtra).

30. Transport pomp na instalacje.

Strona1z2




31. M-z pomp na instalacji, wymiana uszczelki spiralnej na fgczeniu korpuséw pomp.

32. M-ziuszczelnienie regulatoréw pomp oleju.

33. M-z orurowania w obrebie pomp do stanu pierwotnego.

34. Wykonanie recznych zaprawek zabezpieczenia antykorozyjnego.

35. Wspdlpraca z wykonawca serwisu ukiadu smarowania przy zalewaniu pomp olejem.

36. Odblokowanie UM.

37. Pomiar DBSE dla sprzegta.

38. M-z wstawki sprzegta (zesprzeglenie pompy).

39. Osiowanie zespotu pompowego sporzadzi¢ protokédt z osiowania.

40. M-z ostony sprzegta.

41. Usuniecie powstatych drobnych zanieczyszczen olejowych.

42. Odbiér zakonczenia prac z Przedstawicielem Zlecajacego i Przedstawicielem Produkciji.

43. Opracowanie dokumentacji poremontowe;.

44. Utylizacja odpadéw poremontowych. Realizacja max w przeciggu 72 h od zakoriczenia prac montazowych.

45. Zabezpieczenie rozruchu ukfadu/instalacji - obsada w trybie 24h przez 8 dni od momentu odbioru instalacji.
UWAGI:

1.  Wymagane wejécie i wjazd dla personelu obstugujgcego transport na teren Zaktadu ANWIL S.A. (wylgcznie

na przepustki state — szkolenia i przepustki zapewnia wykonawca).
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