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ZAKRES PRAC 1904990

ORLEN S.A.

MR: M(M)3C

Lokalizacja (Działka)

Instalacja

Zakład

Kompleks

PTA

PTA

PTA we Włocławku

Kwasu Tereftalowego

POMPA_ODZYSKU_KONDENSATU_Z_D1141

Numer rejestracyjny

Nazwa obiektu

Nr technologiczny obiektu P1141A

MPK Nr Projektu Naprawy /

Nr rodzaju kosztów (Operacyjne)

996

Nr Czynności Zlecenia Naprawy

26P996WM.KOM01

Realizacja prac zgodnie z harmonogramem

Realizacja remontu planowana jest na :                                                        zmianę(y)1 (12h)

POMPA ODŚRODKOWA,  produkcji firmy EBARA Corporation, typ fabryczny 40X25IFWM1612, rok produkcji 

2009, Nr  technologiczny : P1141B Nr fabryczny: R070931501.2/2, parametry: Moc nom. 1,2 KW, Obroty 

nom. 1 450 1/min, Ciś. ssania -0,008 MPa(g), Ciś. tł. 0,189 MPa(g), NPSH: 2m, Wysokość podnoszenia: 

20m, Wydajność: 2,4 m3/h, Medium: KONDENSAT, Temperatura tłoczenia: 90stC, Napęd: Silnik

I

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZĄDZENIA

Nr fabryczny: 

Nr inwentarzowy: 1470591

Zakres prac do realizacji (wyszczególnienie zasadniczych czynności):II

CzynnośćLp Opis

Remont bieżący pompy 1 Remont pompy.

Zakres prac limituje odbiór instalacjiIII

Potrzebne materiały i części zamienneIV

Zabezpieczający Wymagane dokumenty odbioroweMateriał

ORLEN S.A. Uszczelnienie LB500/035 

P1141AB B-MANN

ORLEN S.A. Łożyska 6305 SKF



V Przewidywany potrzebny sprzęt do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawcę):

1. Narzędzia ręczne.

2. Klucze dynamometryczne z ważnym świadectwem kalibracji.

3. Zestaw laserowy do osiowanie.

4. Zawiesia, szekle, wciągniki ręczne.

5. Samochód dostawczy do transportu części zamiennych i pomp.

6. Wózek widłowy.

7. Podkłady drewniane.

8. Nagrzewnica indukcyjna do łożysk.

9. Ściągacze do łożysk.

10. Wyważarka LSB z ważną legalizacją.

11. Ręczne narzędzia pomiarowe z ważną legalizacją (średnicówki, mikrometry).

12. Poziomice.

13. Elementy BHP do oznaczania i wygradzania miejsca pracy.

14. Skrzynie drewniane na odpady metalowe „złom”.

Imię i nazwisko Telefon Mail

JEŻEWSKI DANIEL 242568550 daniel.jezewski@orlen.pl

Nadzór nad realizacją prac z ramienia ORLEN S.A. pełni:VI

Wykonanie szkoleń pracowników zgodnie z wytycznymi BHP ORLEN S.A.

Realizacja prac zgodnie z zakresem i wskazanym terminem.

Prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP i ppoż . obowiązującymi na terenie Zamawiającego zawartymi 

w Kompleksowym Systemie Prewencji. 

Realizacja prac i umowy w oparciu o OWZ.

Prowadzenie dokumentacji remontowej, udział w spotkaniach remontowych.

Warunki techniczne realizacji prac

Warunki techniczne odbioru prac:

Protokół odbioru technicznego wraz z zakresem wykonanych prac oraz listą części zamiennych 

wymienionych, dziennik budowy, karty pomiarowe, protokół z osiowania, protokół z wyważania.

VII

Wymagane dokumenty umożliwiające odbiór prac:

1. Protokól techniczny odbioru

Protokół odbioru technicznego wraz z zakresem wykonanych prac oraz listą części zamiennych 

wymienionych, dziennik budowy, karty pomiarowe, protokół z osiowania, protokół z wyważania.

Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:

Imię i nazwisko Telefon Mail

MICHAŁ WASILEWSKI +48665554282 michal.wasilewski2@orlen.pl

KRZYSZTOF KOTLAREK +48242022315 krzysztof.kotlarek2@orlen.pl

Do niniejszego zakresu załączono:VIII

Nazwa pliku Opis Utworzył Data utworzenia

4_2015 Wytyczne 

szczegOLowe dla 

WykonawcOw poLAczeN 

koLnierzowych na rurociAgach 

i aparatach..pdf

4_2015 Wytyczne szczegółowe dla 

Wykonawców połącze

JEZEWSKID 21.11.2024

PTA_RP_2026_P1141A_B_ZA

KRES PRAC.pdf

PTA_RP_2026_P1141A_B_ZAKRES PRAC JEZEWSKID 13.11.2024

Wytyczne Biura Techniki 

4-2015 edycja 4.pdf

Wytyczne Biura Techniki 4-2015 edycja 4 JEZEWSKID 21.11.2024

IX Informacja o odpadach poremontowych



Nazwa odpaduKod Wytwórca OdpaduIlość J.M.

Odpady tworzyw sztucznych  5,00 WykonawcaKG07 02 13

Opakowania z papieru i tektury  5,00 WykonawcaKG15 01 01

Czysciwo zaolejone  5,00 WykonawcaKG15 02 02*

Zelazo i stal  5,00 ORLEN S.A.KG17 04 05

Podpis dataPodpis dataPodpis data

AkceptującyOpracowujący Zatwierdzający

Daniel Jeżewski Witold MałkiewiczJakub Cybulski

2024-11-21 2025-01-21 2025-02-19


