MASZYNA: POMPA ODSRODKOWA NR TECHNOLOGICZNY:
Typ: RPH-150/501

' ‘
\ NR INWENTARZOWY: 1470586
ORLEN NR FABRYCZNY: 7364839, 7364847 P1 1 31 NB

INSTALACJA: PTA

ZALACZNIK 1 - ZAKRES RZECZOWY REMONTU POMP KONDENSATU

1. Odbiér czesci z MG35.

2. Transport zdemontowanych czeéci na warsztat wykonawcy.

3. D-z orurowania w obrebie pomp (w niezbednym zakresie umozliwiajgcym odbiér pomp).

4. D-z oslony sprzegta.

5.  Rozsprzeglenie pompy oleju.

6. D-zwkiadki sprzegia i piasty sprzegta.

7. Drenaz oleju z pomp — wspétpraca z wykonawcg realizujgcym serwis uktadu smarowania.

8. D-zregulatoréw poziomu oleju.

9.  Usuniecie ewentualnych zanieczyszczer olejowych.

10. D-z pomp (korpus pomp z kréécami przylgczeniowymi ssania i toczenia pozostaje na miejscu).
11. Transport pomp na warsztat realizujgcy remont pomp.

12. D-z pomp na warsztacie.Wykonywanie dokumentacji zdjeciowej na etapie demontazu.

13. Mycie i czyszczenie poszczegdinych czesci pompy.

14. Sporzadzenie listy cze$ci zamiennych (dodatkowych) koniecznych do naprawy pomp.

15. Pobranie i transport cze$ci dodatkowych z MG35 na warsztat realizujgcy remont pomp.

16. Wyciecie uszczelek ptaskich z ptyw aramidowych na potrzeby montazu pomp odtworzenie ksztattu wedtug

zdemontowanych uszczelek.

17. Wykonanie pomiaréw wedtug karty pomiarowej: watu, piasty sprzegta, wirnika, uszczelnieri stacjonarnych
strona ssania i strona ttoczenia.

18. Kontrola bicia rotoréw (wediug zalaczonaj karty pomiarowe;j).

19. Uzbrojenie rotorow do pomiaréw i wywazania niskoobrotowego.

20. Wywazanie LSB rotoréw pompy w klasie G 6,3 wg 1SO 1940-1:2003.

21. Zatgczyé protokdt z wywazania i $wiadectwo legalizacji wywazarki LSB.

22. D-zrotora po wywazaniu.

23. Wryfikacja czesci i kwalifikacja do dalszej eksploatacji (wykonawca + zlecajgcy).
24. Wpymiana cze$ci zdyskwalifikowanych do dalszej eksploatacii.

25. M-z pomp do stanu pierwotnego (wymiana tozysk — 100%, wymiana UM z zablokowaniem na potrzeby trans-
portu), sprawdzenie wszystkich potgczenr srubowych (momenty dokrgcania wg DTR).

26. Czyszczenie zdemontowanego UM.

27. Transportizdanie zd?montowanego UM na MG35.

28. D-z filtra ssania pompy czyszczenie i ponowny montaz (wymiana uszczelek kotnierza filtra).
29. Transport pomp na instalacje.

30. M-z pomp na instalacji, wymiana uszczelki spiralnej na tgczeniu korpuséw pomp.
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31. M-ziuszczelnienie regulatoréw pomp oleju.

32. M-z orurowania w obrebie pomp do stanu pierwotnego.

33. Wykonanie recznych zaprawek zabezpieczenia antykorozyjnego.

34. Wspolpraca z wykonawcg serwisu uktadu smarowania przy zalewaniu pomp olejem.
35. Odblokowanie UM.

36. Pomiar DBSE dla sprzegta.

37. M-z.wstawk‘i sprzegta (zesprzeglenie pompy).

38. Osiowanie zespotu pompowego sporzadzi¢ protokét z osiowania.

39. M-z ostony sprzegia.

40. Usunigcie powstatych drobnych zanieczyszczen olejowych.

41.  Odbior zakonczenia prac z Przedstawicielem Zlecajgcego i Przedstawicielem Produkgii.
42. Opracowanie dokumentacji poremontowe;.

43. Utylizacja odpadow poremontowych. Realizacja max w przeciggu 72 h od zakoriczenia prac montazowych.

44. Zabezpieczenie rozruchu uktadu/instalacji - obsada w trybie 24h przez 8 dni od momentu odbioru instalacji.
UWAGI:

1. Wymagane wejscie i wjazd dla personelu obstugujgcego transport na teren Zaktadu ANWIL S.A. (wytgcznie na
przepustki state — szkolenia i przepustki zapewnia wykonawca).
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