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1. Wymagania techniczne 

 

 

Realizacja zakresu inwestycyjnego objętego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi 

być zgodna z: 

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy 

technicznej oraz pozostałymi, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiązującymi u Zamawiającego, dostępnymi 

na stronie internetowej www.energa-operator.pl. 

Wszystkie urządzenia: 

1) muszą posiadać certyfikaty zgodności wystawione przez niezależne akredytowane jednostki 

certyfikujące i/lub protokoły badań typu wykonanych przez niezależne akredytowane 

laboratoria, 

2) muszą spełniać wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejścia w zakresie podanym 

w Dyrektywach 

  

http://www.energa-operator.pl/
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2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest określenie wytycznych programowych na rozbudowę rozdzielni WN 

110kV w stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/15 kV Gizałki na potrzeby przyłączenia Magazynu Energii 

„Mieszków”. 

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych 

Istniejąca stacja transformatorowo-rozdzielcza 110/15 kV Gizałki, zlokalizowana w m. Szymanowice, na terenie 

działki nr 111/3, gm. Gizałki, pow. Pleszew, woj. wielkopolskie, własności Energa-Operator S.A. 

4. Stan istniejący 

W chwili obecnej w GPZ Gizałki wybudowana jest rozdzielnia WN w układzie H3+1 (pole abonenckie). Do stacji 

doprowadzone są dwie linie WN 110 kV z kierunków: GPZ Zagórów (pole nr 1) oraz GPZ Jarocin Wschód (pole nr 

3). Ponadto w sekcji 2 wybudowane jest abonenckie pole nr 4 dla FW Gizałki. W GPZ Gizałki zainstalowany jest 

jeden transformator WN/SN o mocy 16 MVA. Rozdzielnia została wybudowana w 2014 roku oraz rozbudowana o 

pole transformatorowe i transformator w 2026 roku. Schemat istniejącej rozdzielni WN 110 kV GPZ Gizałki został 

przedstawiony w załączniku nr 1. 

5. Stan planowany / zakres prac 

W zakresie niniejszych wytycznych programowych przewiduje się rozbudowę rozdzielni WN 110 kV w sekcji 2 

poprzez budowę pola WN 110 kV nr 6 wyposażonego w standardową aparaturę, w celu przyłączenia abonenckiej 

linii 110 kV mającej zasilać Magazyn Energii „Mieszków”, doposażenie pola łącznika szyn w wyłącznik i 

przekładniki, budowę drugiego pola transformatorowego WN 110 kV, stanowiska transformatora i instalację na nim  

transformatora WN/SN o mocy 16 MVA, dostosowanie w niezbędnym zakresie elementów nastawni, potrzeb 

własnych, automatyki i zabezpieczeń. W celu wykonania prac niezbędne będzie powiększenie terenu GPZ Gizałki. 

W tym celu należy dokupić teren o powierzchni ok. 660 m2 od strony zachodniej GPZ Gizałki. Wielkość 

dokupowanej działki musi uwzględniać miejsce na planowaną rozbudowę GPZ Gizałki o pole transformatorowe 

WN i stanowisko transformatora WN/SN oraz wymagane w standardach technicznych odległości ogrodzenia z 

otokiem od siatki uziemiającej. Orientacyjny plan posadowienia planowanych urządzeń został przedstawiony na 

załączniku nr 6. Dopuszcza się inne rozplanowanie urządzeń, po uprzednim przedstawieniu przez projektanta na 

etapie uzgodnienia koncepcji rozwiązania zamiennego, tożsamego z rozwiązaniem przedstawionym w niniejszych 

wytycznych. Szczegółowy zakres inwestycji został określony w poniższych podpunktach. Podczas realizacji 

zadania należy przestrzegać zapisów Warunków Przyłączenia nr P/23/027705 (załącznik nr 4). 

5.1 Rozdzielnia WN 110 kV 

Rozdzielnię napowietrzną 110 kV należy rozbudować o jedno pole liniowe WN 110 kV, doposażyć pole łącznika 

szyn WN 110 kV, pole transformatorowe WN 110 kV, stanowisko transformatora WN/SN i zabudować 

transformatora WN/SN o mocy 16 MVA. Należy zastosować typowe aparaty napowietrzne, o parametrach 

zgodnych z odpowiednimi standardami technicznymi w Energa-Operator S.A. Konstrukcje wsporcze wykonać jako 

stalowe ocynkowane ogniowo, dodatkowo zabezpieczone dwuwarstwowo zestawem farb do ocynku. Wierzchnia 

warstwa w kolorze DB-601 (oliwkowy). Oszynowanie wykonać jako linkowe, dostosowane do obciążalności linii 

110 kV, jednak nie mniejsze niż 1000A. Most szynowy do projektowanego pola liniowego rozbudować na takiej 

wysokości, aby możliwy był pod nim przejazd. Do projektowania izolacji przyjąć 2 strefę zabrudzeniową. Na etapie 

projektowania rozkład urządzeń należy wstępnie uzgodnić w Energa-Operator S.A. Oddział w Kaliszu. 

Pole liniowe 110kV MAG Mieszków należy wyposażyć następująco: 

­ wyłącznik 110 kV,  

­ przekładniki napięciowe i prądowe zastosować jako kombinowane, w izolacji olejowej w osłonie z gumy 

silikonowej typu HTV na wspólnej konstrukcji o następujących parametrach: 

• przekładniki napięciowe indukcyjne o parametrach: 
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▪ napięcie znamionowe pierwotne 110000/√3 

▪ napięcie znamionowe wtórne: 

o I 100/√3 V 

o II 100/√3 V  

o III 100/√3 V 

o IV 100/√3 V 

o V 100/√3 V 

o VI 100/3 V 

▪ przekładnia znamionowa i klasa dokładności: 

o I 110000V/√3/100/√3 V klasa 0,2 wzor. 

o II 110000V/√3/100/√3 V klasa 0,2 wzor. 

o III 110000V/√3/100/√3 V klasa 0,2 wzor. 

o IV 110000V/√3/100/√3 V klasa 0,5/3P 

o V 110000V/√3/100/√3 V klasa 0,5/3P 

o VI 110000V/√3/100/3 V klasa 3P 

Moce uzwojeń należy dostosować do aparatury pomiarowej i zabezpieczającej 

• przekładniki prądowe sześciordzeniowe o parametrach: 

▪ przekładnia 150-300/1/1/1/1/1/1 i parametrach rdzeni: 

o I - kl. 0,2s FS5 wzor. 

o II - kl. 0,2s FS5 wzor. 

o III - kl 0,2s FS5 wzor. 

o IV - kl 5P20 

o V - kl 5P20 

o VI - kl 5P20 

▪ znamionowy prąd przeciążeniowy pierwotny – 150 %. 

Moce rdzeni należy dostosować do aparatury pomiarowej i zabezpieczającej. 

­ odłącznik liniowy trójbiegunowy poziomo obrotowy z dwoma uziemnikami z napędami silnikowymi (napędy 

silnikowe również dla uziemników), 

­ odłącznik szynowy trójbiegunowy poziomo obrotowy z jednym uziemnikiem z napędami silnikowymi (napęd 

silnikowy również dla uziemnika) od strony pola.  

Izolatory w odłącznikach zastosować o wytrzymałości na zginanie 6kN, 

­ fundamenty i konstrukcje wsporcze pod głowice kablowe i ograniczniki przepięć (głowica i ogranicznik 

przepięć będą własnością inwestora MAG Mieszków), 

­ zabezpieczenia i automatyka 

• montaż aparatury zabezpieczeniowej pola w nowej dedykowanej szafie obwodów wtórnych w nastawni.  

• pole linii 110kV w GPZ Gizałki kierunek MAG Mieszków wyposażyć w mikroprocesorowe zabezpieczenie 

różnicowe, odległościowe i sterownik pola z zabezpieczeniem ziemnozwarciowym. Drugi półkomplet 

zabezpieczenia różnicowego zabuduje podmiot przyłączany własnym kosztem i staraniem w polu 

liniowym stacji MAG Mieszków. 

• dostosować instalację zabezpieczenia szyn zbiorczych i lokalnej rezerwy wyłącznikowej 110 kV w stacji 

GPZ Gizałki, w związku z budową nowego pola liniowego dla MAG Mieszków. 

Pole łącznika szyn należy wyposażyć następująco: 

­ wyłącznik 110 kV,  

­ przekładniki napięciowe i prądowe zastosować jako kombinowane, w izolacji olejowej w osłonie z gumy 

silikonowej typu HTV na wspólnej konstrukcji o następujących parametrach: 

• przekładniki napięciowe indukcyjne o parametrach: 

▪ napięcie znamionowe pierwotne 110000/√3 

▪ napięcie znamionowe wtórne: 
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o I 100/√3 V 

o II 100/√3 V 

o III 100/√3 V  

o IV 100/√3 V 

o V 100/3 V 

▪ przekładnia znamionowa i klasa dokładności: 

o I 110000V/√3/100/√3 V klasa 0,2 wzor. 

o II 110000V/√3/100/√3 V klasa 0,2 wzor. 

o III 110000V/√3/100/√3 V klasa 0,5/3P  

o IV 110000V/√3/100/√3 V klasa 0,5/3P 

o V 110000V/√3/100/3 V klasa 3P 

Moce uzwojeń należy dostosować do aparatury pomiarowej i zabezpieczającej 

• przekładniki prądowe sześciordzeniowe o parametrach: 

▪ przekładnia 600-1200/1/1/1/1/1/1A i parametrach rdzeni: 

o I - kl. 0,2s FS5 wzor. 

o II - kl 0,2s FS5 wzor. 

o III - kl 5P20  

o IV - kl 5P20 

o V - kl 5P20 

o VI - kl 5P20 

▪ znamionowy prąd przeciążeniowy pierwotny – 150 %. 

Moce rdzeni należy dostosować do aparatury pomiarowej i zabezpieczającej. 

­ Istniejące odłączniki szynowe doposażyć w uziemniki z napędami silnikowymi od strony pola i szyn, 

­ zabezpieczenia i automatyka 

• w polu łącznika szyn 110kV zaprojektować zabezpieczenie odległościowe, oraz rozbudowę 

zabezpieczenia szyn i rezerwy wyłącznikowej, z uwagi na budowę nowego pola WN i rozbudowę pola 

łącznika szyn. Zabezpieczenie odległościowe powinno spełniać funkcję zabezpieczenia rozcinającego. 

Pole transformatora mocy 110kV należy wyposażyć następująco: 

• wyłącznik 110 kV, 

• przekładniki prądowe pięciordzeniowe w izolacji olejowej w osłonie z gumy silikonowej typu HTV o 

parametrach: 

- przekładnia 150-300/1/1/1/1/1A i parametrach rdzeni: 

o I - kl. 0,2sFS5 

o II - kl 5P20 

o III - kl 5P20  

o IV - kl 5P20 

o V - kl 5P20 

- znamionowy prąd przeciążeniowy pierwotny – 150 %. 

Moce rdzeni należy dostosować do aparatury pomiarowej i zabezpieczającej. 

• odłącznik trójbiegunowy poziomoobrotowy z uziemnikiem i napędami silnikowymi (napęd silnikowy 

również dla uziemnika),  

• ograniczniki przepięć z licznikami zadziałań po stronie 110kV zainstalowane na transformatorze. 

• ograniczniki przepięć po stronie SN transformatora mocy (ograniczniki przepięć będą dostarczone wraz z 

transformatorem). 

• uziemnik w punkcie „zerowym” transformatora z napędem silnikowym i ogranicznik przepięć. 

• Zabezpieczenia i automatyka: 
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- pole transformatora mocy str.110kV wyposażyć w zabezpieczenie różnicowe z funkcją zabezpieczenia 

nadprądowego dwustopniowego oraz terminal zabezpieczenia nadprądowego dwustopniowego, o 

charakterystyce niezależnej i dodatkowo z zabezpieczeniem przeciążeniowym z funkcją sterownika pola, 

współpracujące z zabezpieczeniami firmowymi transformatora. Cyfrowy regulator napięcia.  

Przekaźniki zabezpieczeniowe transformatora strony 110 kV i 15 kV muszą być niezależne od siebie, co 

powinno skutkować następującymi rozwiązaniami: 

o terminal musi znajdować się we własnej obudowie i posiadać własny zasilacz prądu stałego, 

o każdy terminal musi być zasilany z odrębnego rdzenia przekładników prądowych, 

Terminal z zabezpieczeniem różnicowym powinien posiadać następujące funkcje i wyposażenie: 

o stabilizowane zabezpieczenie różnicowe dla transformatora dwuuzwojeniowego    

o rezerwowe zabezpieczenie nadprądowe dwustopniowe 

o rejestrator zdarzeń ze znacznikiem czasowym o rozdzielczości 1ms,   

o rejestrator zakłóceń, całkowity czas zapisu nie mniejszy niż 5,0 s  

o wewnętrzna logika umożliwiająca programowanie przez użytkownika funkcji automatyk, 

przyporządkowanie wejściom, wyjściom oraz wskaźnikom LED komunikatów   

o funkcja synchronizacji wewnętrznego zegara czasu rzeczywistego przez interfejs system nadzoru 

lub wejście binarne  

o funkcja pomiaru prądów i ich kątów przesunięcia fazowego dla wszystkich stron transformatora oraz 

prądów różnicowych 

o minimum 5 wejść binarnych, 7 wyjść,  

o lokalne złącze do komunikacji z PC 

▪ interfejs światłowodowy do połączenia z koncentratorem telemechaniki, dopuszcza się 

następujące protokoły komunikacyjne: IEC 60870-5-103, DNP 3,0. 

▪ interfejs światłowodowy, RS lub Eth dla kanału inżynierskiego z połączeniem za pomocą sieci IP 

Terminal powinien być połączony z obwodami zewnętrznymi poprzez gniazdo testowe. 

Terminal, który spełnia funkcję zabezpieczenia nadprądowego i sterownika pola, musi być wyposażony w 

następujące układy: 

o trzystopniowe zabezpieczenie nadprądowe fazowe  

o układ kontroli dwóch obwodów wyłączających 

o wyświetlacz graficzny do odwzorowania stanu położenia łączników pola  

o funkcje sterowania 5 łącznikami pola przyciskami na sterowniku 

o rejestrator zdarzeń, rejestrowane powinny być zdarzenia z wewnętrznych funkcji  

o rejestrator zakłóceń, całkowity czas zapisu nie mniejszy niż 5,0 s,  

o wewnętrzna logika umożliwiająca programowanie przez użytkownika funkcji automatyk, 

przyporządkowanie wejściom, wyjściom oraz wskaźnikom LED komunikatów   

o funkcja synchronizacji wewnętrznego zegara czasu rzeczywistego przez interfejs system nadzoru 

lub wejście binarne  

o funkcje pomiarów prądów, napięć, mocy 

o lokalne złącze do komunikacji z PC 

o interfejs światłowodowy do połączenia z koncentratorem telemechaniki, dopuszcza się następujące 

protokoły komunikacyjne: IEC 60870-5-103, DNP 3,0, IEC 61850. 

o interfejs światłowodowy, RS lub ETH dla kanału inżynierskiego z połączeniem za pomocą sieci IP 

Cyfrowy regulator napięcia powinien spełniać następujące wymagania: 

o regulacja powinna odbywać się według kryterium napięcia lub numeru przełącznika zaczepów, 

o parametry regulacyjne powinny być zadawane lokalnie, zdalnie za pomocą sygnałów dwustanowych 

z telemechaniki lub za pomocą łącza szeregowego, 

o dostępne powinny być dwa typy regulacji: zależna i niezależna, 
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o powinna być zapewniona możliwość wyboru rodzaju sterowania: automatyczna lub ręczna, regulator 

musi współpracować z przetwornikiem numeru zaczepów w kodzie BCD.   

Regulator musi być wyposażony w: 

o układ sygnalizacji stanów zakłóceniowych, 

o interfejs RS lub światłowodowy do cyfrowej komunikacji z koncentratorem telemechaniki 

umożliwiający zdalne sterowanie, blokowanie, odczyt pomiarów i stanów alarmowych regulatora, 

o układ blokad: nadnapięciowej, podnapięciowej, nadprądowej i od skrajnego zaczepu przełącznika 

zaczepów 

- pole transformatora mocy str. 15kV wyposażyć w sterownik pola z mikroprocesorowym zabezpieczeniem 

nadmiarowo-prądowym czterostopniowym. 

Zainstalować i zasilić z dedykowanego rdzenia i uzwojenia pomiarowego przekładnika w polu liniowym 110 kV dla 

MAG Mieszków analizator rejestracji parametrów jakości energii oraz zapewnić transmisję do systemu 

monitorowania jakości energii w CDM. Szczegóły należy uzgodnić z CDM. 

Dla nowych pól zaprojektować sieć LAN pomiędzy zabezpieczeniami, a szafą telemechaniki umożliwiającą 

połączenie z istniejącym systemem telemechaniki. W polu linii 110kV zaprojektować nową szafę kablową 

napowietrzną. Wprowadzić dodatkowe sygnały do sygnalizacji centralnej. 

Rozbudować systemy SCADA CDM i RDM Kalisz o dodatkowe kanały komunikacyjne (DNP3) oraz dokonać ich 

parametryzacji, na podstawie dokumentacji wykonanej zgodnie ze „Standardami opisu sygnałów telemechaniki w 

systemach SCADA EOP wer. 1.1”, a także uzgodnionej z Wydziałami Planowania Ruchu CDM i RDM Kalisz. 

Przeprowadzić w systemach SCADA obu dyspozycji mocy edycję baz danych oraz schematów stacji / sieci 

przesyłowej. Dokonać sprawdzeń i prób funkcjonalnych poprawności działania systemów SCADA w relacjach: 

- obiekt  CDM, 

- obiekt  RDM Kalisz, 

- RDM Kalisz  CDM. 

Kanały transmisyjne muszą być zabezpieczone zgodnie z wymaganiami EOP SA (autentykacja zgodnie ze 

standardem IEC62351-5). 

Na etapie projektowania szczegółowy zakres rozwiązań dotyczący zabezpieczeń, automatyki i telemechaniki 

uzgodnić z Wydziałem Zarządzania Eksploatacją Oddział w Kaliszu, a w zakresie sieci TAN i telekomunikacji z 

Departamentem Telekomunikacji EOP. 

5.2 Transformator mocy 

Przewiduje się zainstalowanie używanego transformatora mocy o przekładni 110/15 kV oraz mocy znamionowej 

16 MVA z radiatorami i chłodzeniem naturalnym bez wentylatorów (do transformatora przewidzieć przyszłościowo 

ilości żył kabli obwodów wtórnych do transformatora wyposażonego w wentylatory). Transformator stanowić będzie 

dostawę inwestorską. Transformator należy przewieźć ze stanowiska rezerwowego w GPZ Kalisz Północ. 

Wyprowadzenia przepustów po stronie DN transformatora wykonane są jako konektorowe ze stożkiem 

wewnętrznym. Ograniczniki przepięć w polach transformatorów po stronie WN należy umieścić na transformatorze. 

Po stronie SN transformator jest wyposażony w ograniczniki wtykowe. Transformator mocy od strony SN należy 

połączyć z rozdzielnicą SN za pomocą kabli miedzianych jednożyłowych o powłoce uniepalnionej 3 x 3 x 

N2XS(FL)2Y (XnRUHKXS) 1x300/50 mm2, żyły powrotne kabli należy uziemić jednostronnie od strony 

transformatora. Od strony rozdzielnicy żyły powrotne powinny być izolowane, połączone do szyny uziemiającej 

rozdzielnicy / uziomu budynku za pomocą ograniczników przepięć dobranych do napięć SEM wyższych od 

indukowanych napięć powstających podczas przepływu prądów zwarciowych. 

5.3 Wymagania ogólne 

1. Informacje ogólne 

Obszar projektowanego pola rozdzielni 110 kV należy zaprojektować w technologii nawiązującej do już istniejących 

pól rozdzielni napowietrznej 110kV. Nieutwardzone tereny zostaną zazielenione poprzez obsianie trawą.  
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Projektując usytuowanie urządzeń i aparatów WN oraz dodatkowej infrastruktury należy uwzględnić istniejące 

uzbrojenie podziemne. W razie konieczności instalacje te należy przebudować. 

2. Drogi komunikacyjne wewnętrzne – transportowe. 

Wzdłuż nowobudowanego pola WN (od strony zewnętrznej rozdzielni) oraz wewnątrz pomiędzy istniejącymi polami 

liniowymi WN kierunek Jarocin Wsch. i Zagórów wybudować drogę dojazdową zapewniającą dojazd środkami 

transportu i dźwigowymi do aparatury w tym polu w razie konieczności wymiany elementów wyposażenia pola. 

Drogi wykonać z kostki betonowej typu Polbruk. 

Parametry dróg: 

- o szerokości 6 m - dla transportu ciężarowego, 

- o szerokości 4 m - pozostałe. 

Konstrukcja dróg dojazdowych na terenie stacji powinna umożliwiać transport transformatorów oraz aparatury. W 

miejscu rozładunku urządzeń WN i transformatorów mocy należy zaprojektować odpowiednie poszerzenia dróg. 

3. Ogrodzenie stacji 

Istniejące ogrodzenie należy rozbudować o dodatkowy teren, który należy ogrodzić, nawiązując do technologii 

istniejącego ogrodzenia i z ewentualnym wykorzystaniem demontowanych jego fragmentów. 

4. Oświetlenie zewnętrzne stacji. 

Oświetlenie terenu stacji należy przebudować i rozbudować w oparciu o normę PN-84/E-02035 „Oświetlenie 

elektryczne obiektów energetycznych” na wolnostojących słupach „łamanych” umożliwiających wymianę źródła 

światła z poziomu ziemi. 

5. Ochrona odgromowa oraz przeciwporażeniowa stacji  

Dla zapewnienia ochrony odgromowej stacji należy rozbudować istniejące uziemienie, zespół zwodów poziomych 

i pionowych w postaci linek i iglic odgromowych. Nowoprojektowane konstrukcje powinny być powiązane z 

istniejącym systemem uziemień. Należy przewidzieć konieczność zastosowania uziemień wyrównawczych w 

postaci kratek dla stanowisk obsługi. 

Rozbudowywane uziemienie stacji zaprojektować w taki sposób, aby nie została przekroczona dopuszczalna 

wartość napięcia rażeniowego. Po zakończeniu prac należy wykonać pomiar ciągłości połączenia nowo 

wybudowanego uziemienia z istniejącą siatką uziemiającą GPZ oraz pomiar napięć rażenia zainstalowanych 

urządzeń. 

6. Stanowisko transformatora WN/SN  

Należy wybudować nowe stanowisko dla transformatora o docelowej mocy 40 MVA. Ustawienie transformatora 

należy przewidzieć bez mis szczelnych, z regulowanym rozstawem szyn (1505mm i 3010mm).  

5.1 Łączność 

Istniejący węzeł sieci technologicznej TAN doposażyć w dwa serwery terminali 16xRS232/422/485. Serwery 

terminali muszą być wyposażone w dwa niezależne zasilacze. Zasilanie podłączyć do dwóch niezależnych źródeł 

zasilania dostępnych w szafie TAN/SUT. Serwery terminali przyłączyć do głównego węzła sieci TAN na obiekcie. 

5.2 Układy pomiarowe 

Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego zostały 

przedstawione w pkt. 9 Warunków Przyłączenia nr P/23/027705 z dnia 11.03.2026 r. stanowiących załącznik nr 4 

do niniejszych Wytycznych Programowych. Dodatkowo w polu transformatorowym należy zaprojektować układy 

pomiarowe zgodnie z wymaganiami załącznika nr 32 „Standard Techniczny projektowania i budowy stacji 

elektroenergetycznych 110 kV/SN” do Standardów technicznych w Energa-Operator S.A. Szczegółowych ustaleń 

na etapie projektu należy dokonać w Wydziale Pomiarów Specjalistycznych Energa-Operator S.A. Oddział w 

Kaliszu 
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5.3 System Zabezpieczenia Technicznego  

Istniejący system ochrony technicznej należy dostosować i w razie konieczności rozbudować w związku z 

powiększanym obszarem GPZ, zgodnie z Załącznikiem Nr 34 „Standard Techniczny projektowania i budowy 

systemu zabezpieczenia technicznego stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN oraz punktów zasilających PZ i 

rozdzielni sieciowych RS” do Procedury „Standardy Techniczne w Energa-Operator S.A.”. Jest to dokument 

chroniony , do użytku służbowego i zostanie udostępniony oferentom, po zawarciu umowy o zachowaniu poufności. 

Standard szczegółowo opisuje obszar i zakres prac, które są niezbędne przy budowie SOT. Przed przystąpieniem 

do prac projektowych, powinna zostać przeprowadzona analiza ryzyka przez Departament Kontroli i 

Bezpieczeństwa, a szczegóły dotyczące systemu ochrony technicznej zostaną określone na etapie opracowywania 

projektu wykonawczego. Wniosek o przygotowanie takiej analizy należy przesłać na adres ryzyko@energa-

operator.pl. Rozbudowa systemu odnosi się do jego stanu docelowego po odbiorze końcowym etapu będącego 

obecnie w realizacji, który stanowi stan bazowy dla dalszych prac w zakresie systemów ochrony technicznej. 

6. Rzeczowy zakres prac 

Lp. Nazwa J.m. Ilość 

Zakres związany z przyłączeniem 

1. Budowa pola liniowego WN 110 kV kpl. 1 

2. Zabezpieczenia i automatyka kpl 1 

3. Inne (przygotowanie terenu, pomiary, badania, rozruch, itp.) kpl. 1 

4. Dokumentacja projektowa kpl. 1 

Zakres związany z rozbudową sieci 

5. Doposażenie pola łącznika szyn 110 kV kpl 1 

6. Budowa pola transformatorowego WN kpl 1 

7. Transformator WN/SN (z przesunięć) kpl 1 

8. Stanowisko transformatora mocy kpl 1 

9. Zabezpieczenia i automatyka kpl 1 

10. Inne (przygotowanie terenu, pomiary, badania, rozruch, itp.) kpl 1 

11. Dokumentacja projektowa kpl. 1 

12. Zakup gruntu (koszty pokrywa Energa-Operator S.A.) kpl. 1 

7.  Wymagania dodatkowe 

1) Wstępna analiza skutków realizacji inwestycji 

Wstępna analiza skutków realizacji inwestycji jest analizą możliwości ujęcia dodatkowych środków zaradczych 

mających na celu zminimalizowanie planowanych wyłączeń w celu ograniczenia wskaźników SAIDI i SAIFI. 

W przedmiotowym zadaniu w celu ograniczenia w/w wskaźników należy, wraz z dokumentacją projektową, 

opracować Wytyczne Realizacji Inwestycji (WRI), które podlegają, z odpowiednim wyprzedzeniem, uzgodnieniu w 

RDM i CDM Energa-Operator S.A., m.in. w celu zaplanowania koniecznych wyłączeń. Przy opracowywaniu WRI 

należy podać zakres niezbędnych wyłączeń związanych z budową nowego pola 110kV kierunek MAG Mieszków, 

a w szczególności cykl wyłączenia (codzienne lub trwałe) oraz gotowość do awaryjnego załączenia urządzeń. Z 

uwagi na prace w polu Łącznika szyn R110kV należy do minimum ograniczyć wyłączenie trwałe tego pola i 

opracować ewentualnie układ zastępczy umożliwiający pracę ciągu liniowego w pierścieniu z wyłączeniami tylko w 

cyklu dla BHP. Termin wyłączeń należy zgłosić do 10 września do rocznego planu wyłączeń do EOP. 

2) Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja projektowa winna być podzielona na zakres przyłącza (zgodny z wydanymi WP) oraz rozbudowę 

sieci. Dla obu zakresów należy wykonać oddzielne kosztorysy. 

Wymagania szczegółowe w zakresie dokumentacji projektowej, które nie są ujęte w dokumentacji 

przetargowej/umowie: 
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- Format schematów w wersji elektronicznej: dwg lub .dxf, 

- Format rysunków w wersji elektronicznej: dwg lub .dxf, 

- Format map w wersji elektronicznej: dwg lub .dxf, 

- Format w wersji edytowalnej SEE Electrical Expert, tekst w formacie .pdf, 

- Dokumentację dostarczyć również w formacie pdf. 

- Schematy obwodów wtórnych wykonane w programie SEE Electrical Expert (plik o nazwie „Obwody wtórne_xxxx. 

Seeprj"), w postaci elektronicznej edytowalnej z zachowaniem funkcjonalności powinna spełniać następujące 

wymagania: 

o wersja programu nie niższa niż V3R7; 

o format arkuszy A3 lub A4; 

o pojedyncza grupa w projekcie zawiera schematy zasadnicze i montażowe dotyczące jednego pola; 

o wykonane są połączenia master/slave; 

o schematy listew oraz diagramów podłączeń montażowych powinny być powiązane ze schematami 

zasadniczymi; 

o dołączona baza kodów katalogowych 

- Wszystkie schematy elektryczne dostosować do wymagań zawartych w szablonie Instrukcji eksploatacji stacji 

WN/SN – załącznik nr 10 Wytyczne w zakresie przygotowania schematów zasadniczych stacji WN i SN. 

- Plan projektowy należy przedstawić w układzie współrzędnych 2000 strefa 6. 

- Jeden egzemplarz dokumentacji należy dostarczyć w formie elektronicznej wraz z wykorzystanymi bibliotekami. 

- Dokumentację projektową zrealizować w oparciu o aktualne, zatwierdzone do stosowania w Energa-Operator 

S.A. „Standardy dotyczące ograniczenia przerw planowych”. 

- Wykonawca zaktualizuje instrukcję eksploatacji GPZ Gizałki wg obowiązującego w EOP szablonu i dostarczy, 

jako edytowalny plik w formacie MS Word (*.docx). 

- Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona w czytelnej technice graficznej oraz w wersji elektronicznej 

na płytach CD. Wymagana ilość egzemplarzy 5. W wersji elektronicznej wszelkie opisy, tabele powinny być 

wykonane w pliku, który można będzie odczytać za pomocą programów Word, Excel. Rysunki należy wykonać 

w programie typu CAD. Projekt podlega uzgodnieniu w Wydziale Dokumentacji Energetycznej Oddziału Kalisz. 

- Wraz z dokumentacją projektową należy opracować Wytyczne Realizacji Inwestycji, które podlegają, z 

odpowiednim wyprzedzeniem, uzgodnieniu w Energa-Operator S.A., m.in. w celu zaplanowania koniecznych 

wyłączeń. Termin wyłączeń wykonawca zadania winien zgłosić do Energa-Operator SA Oddział w Kaliszu do 10 

września w danym roku w celu umieszczenia w Planie rocznym wyłączeń na rok następny.  

- Całość opracowania oraz nietypowe rozwiązania projektu, nieporuszone w niniejszych wytycznych, należy 

przedstawić do uzgodnienia w Energa-Operator S.A. Oddział w Kaliszu. 

- W dokumentacji projektowej należy zamieścić tabele, stanowiące załącznik nr 5 niniejszych Wytycznych 

Programowych i wskazać w treści dokumentacji projektowej o obowiązku spoczywającym na wykonawcy robót 

budowlanych, polegającym na dostarczeniu w wersji papierowej i elektronicznej wraz z dokumentacją 

powykonawczą (lecz nie później niż w dacie zgłoszenia obiektu do odbioru technicznego) uzupełnionych 

kompletnie wszystkich komórek tabel o dane (parametry/atrybuty) zabudowanych urządzeń objętych zadaniem 

inwestycyjnym. Tabele należy uzupełnić w programie Word/Excel, a o przekazanie przez Energa-Operator S.A. 

wersji edycyjnych pustych tabel można wystąpić w sposób elektroniczny do przedstawiciela komórki ds. 

Dokumentacji Energetycznej w Oddziale w Kaliszu. Wydruk opatrzony czytelnym podpisem przedstawiciela 

wykonawcy robót (wraz ze wskazaniem jego funkcji) należy zamieścić w dokumentacji powykonawczej. 

- Szczegółowe dane dotyczące parametrów istniejących linii WN 110 kV oraz stacji WN i WN/SN, można uzyskać 

w Wydziale Dokumentacji Energetycznej Oddziału w Kaliszu.  

- Uzgodnienia powinny być realizowane zgodnie z informacjami dla projektantów dotyczącymi uzgadniania 

dokumentacji projektowej na rzecz Energa-Operator S.A. dostępnymi na stronie Internetowej Energa-Operator 

S.A.  
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- Na etapie projektowania oraz realizacji zadania należy uwzględnić pomiary pól elektromagnetycznych oraz ich 

zgłoszenie do właściwego organu administracji i instytucji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

- Aparaturę pierwotną i wtórną w stacji elektroenergetycznej należy przystosować do pełnej transmisji stanów 

położenia, danych pomiarowych i poleceń sterowniczych z rozdzielni SN i WN do systemu dyspozytorskiego z 

CDM w Gdańsku – szczegóły należy uzgodnić z CDM w Gdańsku i RDM Kalisz.  

- Na etapie projektowania szczegóły dotyczące przedsięwzięcia, w tym typ zastosowanej aparatury, należy 

uzgodnić z Departamentem Telekomunikacji, Wydziałem Zarządzania Eksploatacją, Wydziałem Pomiarów 

Specjalistycznych oraz Wydziałem BHP i PPOŻ Oddziału w Kaliszu. 

- Na etapie projektowania należy uwzględnić wymagania wynikające z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, 

zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014 oraz ograniczenia w 

aparaturze pierwotnej (szczególnie wyłączniki 110 kV) wynikające z ww. regulacji (uwzględniając możliwą datę 

realizacji prac budowlano – montażowych). 

- Zastosowane w projekcie materiały i urządzenia powinny spełniać wszystkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane  

to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi 

określonymi w Polskich Normach oraz lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej 

Normy. Ponadto zastosowane materiały i urządzenia powinny spełniać wymagania Standardów Technicznych 

obowiązujących w Energa-Operator S.A. 

3) Tytuły prawne do nieruchomości 

- Dla powiększenia terenu GPZ uzyskanie tytułów prawnych powinno nastąpić zgodnie z zasadami obowiązującymi 

w Energa-Operator S.A. Tytuł prawny należy pozyskać w formie prawa własności (lub prawa użytkowania 

wieczystego). Szacowana wielkość wydzielonej działki przeznaczonej pod rozbudowę GPZ Gizałki została 

ustalona na poziomie ok. 660 m2 i jej lokalizacja planowana jest na działce nr 111/1 (obręb Szymanowice, gm. 

Gizałki). 

- Do obowiązków Wykonawcy dokumentacji projektowej będzie należało doprowadzenie do geodezyjnego 

wydzielenia działki, zawarcia umowy przedwstępnej, a następnie umowy przyrzeczonej dotyczącej nabycia prawa 

własności (lub użytkowania wieczystego) nieruchomości niezabudowanej w celu powiększenia terenu GPZ 

Gizałki. Wynagrodzenie związane z zakupem przedmiotowej nieruchomości powinno zostać ustalone w oparciu 

o operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, który stanowi podstawę do 

negocjacji ceny transakcyjnej. Cena nabycia będzie uzależniona w szczególności od uwarunkowań rynkowych 

oraz konieczności zakupu części nieruchomości w celu powiększenia terenu GPZ. Każdorazowo uzgodnienie 

ceny ostatecznej nabycia wymaga akceptacji Zamawiającego. Operat szacunkowy podlegać będzie 

zaopiniowaniu przez zamawiającego. Podczas zawierania aktu notarialnego w związku z pozyskiwaniem ww. 

tytułu prawnego do nieruchomości, zamawiający oddeleguje do tej czynności swego przedstawiciela lub swych 

przedstawicieli. 

- Wypłata wynagrodzeń oraz kosztów dodatkowych związanych z pozyskiwaniem tytułów prawnych do 

nieruchomości regulują zapisy Umowy zawieranej pomiędzy Energa-Operator S.A., a Wykonawcą dokumentacji 

projektowej.  Wszelkie czynności organizacyjne, niezbędne dla pozyskania tytułu prawnego w formie notarialnej 

leżą w gestii Wykonawcy dokumentacji projektowej. Każdorazowa propozycja wysokości wynagrodzenia za 

służebność przesyłu dla właścicieli gruntu powinna pozyskać akceptację Energa-Operator S.A., o ile przekracza 

wykonaną przez Zamawiającego wycenę własną.  

- W przypadku, gdy zaistnieje konieczność sporządzenia przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego 

opinii/operatu szacunkowego określającego wysokość wynagrodzenia na potrzeby pozyskania tytułu prawnego 

do nieruchomości, zlecenie takiego opracowania leży po stronie Wykonawcy. Pozyskanie operatu szacunkowego 

jest rekomendowane w przypadku nabywania nieruchomości na własność lub nabywania prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości. 
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- Rzeczywiste oszacowanie wynagrodzeń związanych z pozyskaniem zgód właścicieli nieruchomości nastąpi na 

etapie projektowym, po dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentacji projektowej szczegółowego wykazu 

nieruchomości wraz z określeniem przeznaczenia i charakteru każdej z nieruchomości. 

- Zamawiający nie analizował szczegółowo stanu prawnego nieruchomości, dla których należy pozyskać tytuł 

prawny, stąd rzeczywiste oszacowanie kosztów związanych z pozyskaniem tytułów prawnych do nieruchomości 

nastąpi na etapie projektowym.  

4) Ochrona środowiska 

Uwagi do uwzględnienia w dokumentacji projektowej: 
1. Formy ochrony przyrody – kolizje i potencjalne oddziaływanie: brak 

2. Wpływ przedsięwzięcia; realizacja i eksploatacja nie wpłyną znacząco negatywnie na stan środowiska. 

3. Zagospodarowanie terenu: 

3.1 deniwelacja nie może zmienić utrwalonego na gruncie stanu wód, tj. kierunku i natężenia spływu wód 

powierzchniowych, 

3.2 zastosowanie geowłókniny – przed wykonaniem projektu uzgodnienia z Sekcją Ochrony Środowiska w 

Centrali Energa-Operator S.A. wymagają: 

3.2.1 rozwiązania dot. zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, o której mowa w art. 34 pkt 4 ustawy - 

Prawo wodne: analiza konieczności zastosowania, a w przypadku spełniania warunków – wykonać 

operat wodnoprawny i przedłożyć do uzgodnienia przez właściwego pracownika ds. ochrony 

środowiska wraz z wnioskiem o wydanie oceny wodnoprawnej; ocenę wodnoprawną przesłać do MS 

natychmiast po otrzymaniu (przed upływem terminu do ewentualnego wniesienia odwołania), 

3.2.2 rozwiązania dot. wód opadowych lub roztopowych – analiza korzystania z usług wodnych w 

rozumieniu art. 35 ust. 3 pkt 7 lub 8 ustawy - Prawo wodne: w przypadku spełniania warunków – 

wykonać operat wodnoprawny i przedłożyć do uzgodnienia przez właściwego pracownika ds. 

ochrony środowiska wraz z wnioskiem o wydanie zgody wodnoprawnej; zgodę wodnoprawną 

przesłać do MS natychmiast po otrzymaniu (przed upływem terminu do wniesienia odwołania). 

4. Substancje: 

4.1 w przypadku substancji, które znajdują się w urządzeniach, maszynach lub pojemnikach na obiektach 

elektroenergetycznych, wymagane dołączenie Karty charakterystyki do dokumentacji powykonawczej 

obiektu, 

5. Olej transformatorowy – przemieszczanie (w tym w urządzeniach) ograniczyć do minimum, zapobiegać 

wyciekom; wymagane posiadanie zestawów ADR, także w transporcie 

6. Odpady - w trakcie realizacji i eksploatacji powinny być usuwane z terenu w miarę możliwości na bieżąco, 

wstępne magazynowanie: 

6.1 powinno ograniczać się do przypadków uzasadnionych względami ekonomicznymi lub logistycznymi, 

6.2 nie może dotyczyć odpadów niebezpiecznych, 

6.3 może odbywać się wyłącznie w miejscach wyznaczonych i zabezpieczonych przed dostępem osób 

niepowołanych, pyleniem i odciekami. 

7. Repelenty ptasie lub inne zabezpieczenia na urządzeniach i konstrukcjach elektroenergetycznych -uwzględnić 

montaż w miejscach potencjalnego zagrożenia zwarciowego. 

8. Pola elektromagnetyczne: 

8.1 wykonać badania poziomów natężenia PEM w zakresie wynikającym z planowanego przedsięwzięcia 

rozbudowy GPZ (przedmiot wytycznych), 

8.2 wyniki badań przekazać właściwym miejscowo: wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz 

państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu w terminie 30 dni od dnia wykonania pomiarów, 

a także dołączyć do dokumentacji powykonawczej GPZ oraz linii WN wraz z potwierdzeniem złożenia ww. 

organom. Kopię zgłoszeń wraz z wynikami badań PEM przekazać także do pracownika ds. ochrony 

środowiska w oddziale. 
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9. Dokumentacja: 

9.1 we wnioskach kierowanych do właściwych organów administracji publicznej (zgłoszenie robót 

budowlanych, charakterystyka przedsięwzięcia, karta informacyjna przedsięwzięcia, raport oddziaływania 

na środowisko itp.) – uwzględnić zapis: „przedsięwzięcie punktowe, ściśle zlokalizowane, na terenie 

przemysłowym, w granicach zakładu w rozumieniu ustawy – Prawo ochrony środowiska; zmiana 

parametrów technicznych nie jest istotną zmianą instalacji w rozumieniu tej ustawy, gdyż nie spowoduje 

zwiększenia negatywnego oddziaływania na środowisko”. 

9.2 przed wykonaniem projektant uzgadnia z komórką ds. ochrony środowiska: 

9.2.1 technologię wykonania dróg wewnętrznych (rodzaj nawierzchni, sposób odprowadzania wód), 

9.2.2 projekt zagospodarowania terenu z uwzględnieniem inwentaryzacji istniejących drzew i krzewów: 

do usunięcia, pozostawienia, nasadzenia, 

9.2.3 jeżeli wystąpi konieczność albo zostanie nałożony przez właściwy organ obowiązek wykonania 

któregoś z nw. dokumentów, projektant uzgadnia z Sekcją Ochrony Środowiska w Centrali Energa-

Operator S.A.: 

9.2.3.1 projekt zagospodarowania terenu i uwzględnieniem inwentaryzacji drzew i krzewów; do 

usunięcia, pozostawienia, nasadzenia, 

9.2.3.2 projekty opracowań środowiskowych (karta informacyjna przedsięwzięcia, raport 

oddziaływania na środowisko, operat wodnoprawny itp.), 

9.2.3.3 projekty wniosków, odpowiedzi itp. pism w sprawach środowiskowych, kierowanych do 

organów administracji publicznej, wraz z załącznikami. 

Uwagi ogólne: 

1. Jeżeli dla przedsięwzięcia wymagane jest wykonanie pomiarów wielkości emisji lub innych warunków 

korzystania ze środowiska, w tym pobieranie próbek, do ich wykonania uprawnione jest wyłącznie 

akredytowane laboratorium, 

2. Nie zachodzą przyrodnicze przesłanki dla przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko 

3. Jeżeli będzie wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, organem właściwym dla jej wydania 

jest Wójt Gminy Gizałki, 

4. Na etapie opracowywania projekt należy przedstawić do uzgodnienia w Sekcji Ochrony Środowiska w Centrali 

Energa-Operator S.A., w celu weryfikacji uwzględnienia ww. uwag. 

8. Informacje dodatkowe 

1) Uzgodnienie dokumentacji 

W celu dokonania uzgodnień projektowych wykonawca dokumentacji składa komplet dokumentów określonych w 

Umowie o wykonanie dokumentacji projektowej do kancelarii Energa-Operator S.A. Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 

8, 62-800 Kalisz, która następnie zostanie przekierowana do Wydziału Dokumentacji Energetycznej. 

W/w komórka odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji zależnie od zakresu 

wytycznych z poszczególnymi komórkami EOP w Centrali, Oddziałach lub Rejonach Dystrybucji, zgodnie 

z wewnętrzną procedurą - decyzję w tym względzie podejmuje Kierownik komórki ds. dokumentacji energetycznej.  

Dokumentacja kierowana jest do następujących komórek opiniujących w EOP: 

Punkty 
wytycznych 

Komórki EOP 

Centrala Oddział w Kaliszu RD 

Pkt. 5. 

Biuro Przyłączeń i Rozwoju 

Biuro Zarządzania Eksploatacją  

Centralna Dyspozycja Mocy 

Biuro Bezpieczeństwa 

Wydział Przyłączeń i Rozwoju 

Wydział Zarządzania Eksploatacją 

Wydział Nieruchomości Energetycznych 

Regionalna Dyspozycja Mocy 

Wydział Zarządzania Inwestycjami 

nie 

dotyczy 
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Sekcja Ochrony Środowiska w 

Centrali Energa-Operator S.A. 

Departament Telekomunikacji 

Wydział Dokumentacji Energetycznej 

Wydział Pomiarów Specjalistycznych 

Kierownik komórki ds. dokumentacji energetycznej, w zależności od potrzeb, może rozszerzyć listę komórek 
weryfikujących. 

2) Zmiany i odstępstwa 

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastąpiła konieczność zastosowania rozwiązań 

technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegających od Standardów Technicznych w Energa-Operator S.A. lub 

pojawiła się konieczność zastosowania dodatkowych elementów nieujętych w wytycznych lub wyjaśnienia 

wątpliwości w zakresie rozwiązania technicznego należy kontaktować się z Zamawiającym. Zastosowanie 

rozwiązań nieujętych w standardach wymaga uzyskania odstępstwa. 

3) Parametry zwarciowe 

Należy przyjąć wartości mocy zwarciowej przewidywanej na rok 2030:  
Dla projektowanych urządzeń w GPZ Gizałki:  
- moc zwarciowa: co najmniej 3500 MVA, 
- czas trwania zwarcia: 0,6 s, 
- prąd zwarcia 3f = prąd zwarcia 1f. 

9. Spis załączników 

1. 
2. 

Schemat istniejącej rozdzielni WN 110 kV stacji elektroenergetycznej Gizałki 
Schemat projektowanej rozdzielni WN 110 kV stacji elektroenergetycznej Gizałki. 

3. Zasady ochrony zieleni przy realizacji prac inwestycyjnych i remontowych w Energa-Operator S.A. 
Oddział w Kaliszu 

4. Warunki przyłączenia nr P/23/027705. 
5. Szablon tabeli zabudowanych urządzeń objętych zadaniem inwestycyjnym. 
6. Projektowane zagospodarowanie terenu. 
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Zasady ochrony zieleni przy realizacji prac inwestycyjnych i remontowych* 

w ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Kaliszu 

 

 

Teren realizacji inwestycji lub remontu jest miejscem, gdzie występują szczególnie liczne zagrożenia 
dla drzew i krzewów w postaci bezpośrednich uszkodzeń lub niekorzystnych zmian warunków 
siedliskowych. Dlatego też żadne drzewa i krzewy na terenie realizacji zadania nie mogą pozostać 
bez skutecznego zabezpieczenia.  

Zarówno przepisy ustawy o ochronie przyrody, jak i przepisy ustawy prawo budowlane  określają, że 
obowiązek właściwego zabezpieczenia elementów środowiska przyrodniczego, w tym również 
istniejących drzew i krzewów, spoczywa na wykonawcy robót. Inwestor zobowiązany jest do 
dopilnowania, aby wykonawca robót zabezpieczył drzewa i krzewy w sposób gwarantujący ich 
skuteczną ochronę przed uszkodzeniami. 
Niedopełnienie obowiązku właściwego zabezpieczenia drzew oraz krzewów na terenie inwestycji i 
spowodowanie uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia drzew i krzewów, naraża wykonawcę prac na 
karę pieniężną.  

Aktualnie obowiązują następujące akty prawne dotyczące ochrony przyrody : 

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 poz. 880 z późniejszymi 
zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. 

2. Decyzje administracyjne. 

 

 

 

1. Najczęstsze rodzaje uszkodzeń drzew 

 Uszkodzenia pni - odarcia i nacięcia kory,  

 Uszkodzenia koron - złamania i nieprawidłowe cięcia,  

 Uszkodzenia systemu korzeniowego - nadsypanie, odkrycie, nieprawidłowe przycięcie lub 
oberwanie korzeni  
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2 Ograniczenie przy wykonywaniu prac ziemnych 

2.1  Wykopy - powodują najczęstsze uszkodzenia systemów korzeniowych 

 

 

 

 zakaz wykonywania wykopów bliżej niż 2 m od pnia  

 prace w obrębie korzeni wykonywać tylko sposobem ręcznym  

 przy głębokich wykopach - wykonać ekrany zabezpieczające - zgodnie z zasadami pielęgnacji 
drzew  

 zakaz odcinania korzeni szkieletowych  

 przy wykonywaniu prac podczas upałów - maksymalnie skrócić okres narażenia korzenie na 
przesuszenie 

 2.2  nasypy – powodują zmianę napowietrzania gleby w obrębie systemu korzeniowego    

   

 

 

 zakaz zmian poziomu gruntu do odległości rzutu korony drzewa + 1 m 

 w przypadku konieczności zmiany poziomu należy wykonać systemy napowietrzające glebę - 
zgodnie z normami pielęgnacji drzew 

2.3 przecisk -  w przypadku kiedy niemożliwe jest zachowanie bezpiecznej odległości w obrębie 
bryły korzeniowej należy wykonać prace przeciskiem  

 

 



3. Zabezpieczanie pni 

3.1  Ogrodzenia pni 

 

 

 

 przy drzewach dojrzałych teren ogrodzony obejmuje powierzchnię równą rzutowi koron (rys.)  

 przy drzewach wąskich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o średnicy równej 2-krotnej 
średnicy korony drzew 

 

3.2  Osłony przypniowe (odeskowania, osłony z maty słomianej bądź juty) 

 

 

 

 osłona z desek wokół całego pnia (rys.)  
 wys. nie mniej niż 150 cm  
 dolna część desek powinna opierać się na podłożu  
 oszalowanie należy opasać drutem bądź taśmą co 40-60 cm (min.3 razy)  
 deski powinny ściśle przylegać do pnia  
 zamiast desek dopuszcza się zastosowanie mat słomianych, folii pęcherzykowych, juty 

 

 

 



4. Składowanie materiałów oraz postój i przemieszczanie ciężkiego sprzętu.  

 4.1  Składowanie materiałów - nieprawidłowe składowanie powoduje nieodwracalne zmiany 
fizykochemiczne struktury gleby 

 

 

 zakaz składowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiałów 
chemicznych i budowlanych (zwłaszcza mat. sypkich)  

 zakaz wysypywania, składowania, wylewania w obrębie drzew środków trujących  
 zakaz palenia ognisk pod drzewami  

4.2  Drogi 

 

 zakaz postoju i poruszania się ciężkim sprzętem budowlanym  
 zakaz zagęszczania gruntu (wałowanie należy ograniczyć do minimum) w obrębie korzeni 

5.  Zabezpieczanie koron drzew 

5.1  Dodatkowe osłony 

 

 



 podwiązywanie gałęzi narażonych na uszkodzenia  
 wykonanie dodatkowych osłon pomiędzy budynkiem a drzewem (rys.)  
 wykonanie cięć redukujących rozmiary korony (cięcia powinny być wykonane zgodnie z 

normami obowiązującym w chirurgii drzew) 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub wątpliwości związanych z ochroną przyrody 
przy realizacji zadań inwestycyjnych lub remontowych należy niezwłocznie konsultować się z  
Pracownikiem ds. Ochrony  Środowiska EOP lub z odpowiednim urzędem gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Skorzystano z opracowania Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa 
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P/23/027705 

 

Gdańsk 
[data złożenia kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego przez 

ostatniego przedstawiciela 
ENERGA-OPERATOR S.A.] 

Numer   Miejscowość Data  

 

AKTUALIZACJA nr 1 

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA 
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA 

Numer P/23/027705 z dnia 15.02.2024 r. 
 

 Informacja: wykaz skrótów użytych w treści dokumentu opisano w punkcie 21 

1. Przyłączany obiekt1: 

Nazwa: Magazyn energii elektrycznej – Mieszków (zwany dalej MAG Mieszków lub 
Magazyn energii elektrycznej) 

 Adres (Nr działki)2: gm. Gizałki, obręb 0015 Szymanowice dz. nr 111/1 

2. Grupa przyłączeniowa: II 

3. Moc przyłączeniowa 

przy poborze energii z sieci:  29 980 kW 

Moc przyłączeniowa 

przy oddawaniu energii do sieci:  29 980 kW 

 Moc zainstalowana elektryczna: 30 000 kW 

 Pojemność nominalna Magazynu 

 Energii elektrycznej:  60 000 kWh 

 Sprawność Magazynu energii 

 elektrycznej:  95 % 

4. Miejsce przyłączenia:  most szynowy 110 kV w RS Gizałki 

5. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: 

zaciski prądowe odłącznika liniowego od strony abonenckiej linii kablowej 
110 kV w polu linii MAG Mieszków, na terenie stacji RS Gizałki; głowice kablowe 
wraz z urządzeniami ochrony przeciwprzepięciowej będą własnością Podmiotu 
Przyłączanego i będą przez niego eksploatowane; podstawowy i rezerwowy 
układ pomiarowy będą własnością EOP (z wyłączeniem licznika i modułu 
komunikacyjnego w rezerwowym układzie pomiarowym) 

6. Rodzaj połączenia z siecią:  napowietrzne poprzez aparaturę pola liniowego 110 kV 
 
7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do 

współpracy z  siecią: 
 

7.1. Urządzenia i sieć WN: 

Biorąc pod uwagę wyniki ekspertyzy wpływu na KSE, możliwość poboru i oddawania do sieci pełnej mocy 
z Magazynu energii elektrycznej pojawi się nie wcześniej niż po zrealizowaniu inwestycji sieciowych 
zaplanowanych w planach rozwojowych EOP na lata 2020 – 2025, planie rozwoju systemu przesyłowego na lata 
2023 – 2032 oraz innych inwestycji przyjętych w założeniach do wykonania ww. ekspertyzy, równoważnych 
z punktu widzenia możliwości poboru i oddawania mocy. 
 

 
1 Zmiana charakteru obiektu z Magazyny Energii na źródło wytwórcze będzie wymagać złożenia nowego wniosku o określenie Warunków 

Przyłączenia. 
2 EOP nie wyrazi zgody na zmianę przez Podmiot Przyłączany lokalizacji Magazynu Energii poza obszar wskazany w pkt. 1 niniejszych 

Warunków Przyłączenia – taka zmiana będzie wymagać złożenia nowego wniosku o określenie Warunków Przyłączenia. 

04003188
Tekst maszynowy
Załącznik nr 4
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Na podstawie zapisów art. 2. ust 5. rozporządzenia komisji (UE) 2017/2196 z dnia 27 listopada 2017 r. 
ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych 
(zwany dalej NC ER), przyłączany obiekt zostaje zidentyfikowany jako SGU istotny w planach obrony systemu 
i w planach odbudowy. 
 

1. ENERGA-OPERATOR S.A. zastrzega, a Podmiot Przyłączany akceptuje zastrzeżenie, że ENERGA-
OPERATOR S.A., po przyłączeniu obiektu (magazynu energii Mieszków) będzie uprawniona do wstrzymania 
lub ograniczenia wyprowadzenia z niego mocy w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa funkcjonowania 
krajowego systemu elektroenergetycznego w tym niespełnienia kryterium n-1, bez ponoszenia 
odpowiedzialności z tego tytułu, w tym bez wypłaty rekompensat z tego tytułu na rzecz Podmiotu 
Przyłączanego.  

 
2. Podmiot przyłączany jest zobowiązany do zapewnienia, aby łączna moc wprowadzana do sieci nie 

przekraczała mocy przyłączeniowej określonej w warunkach przyłączenia. W przypadku przekroczenia mocy 
przyłączeniowej, EOP może ograniczyć wyprowadzanie mocy, bez ponoszenia odpowiedzialności z tego 
tytułu, w tym rekompensat. Odpowiednie postanowienia w tym zakresie będą ujęte w umowie o przyłączenie 
i umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. 

 
3. ENERGA-OPERATOR SA zastrzega, a Podmiot Przyłączany akceptuje zastrzeżenie, że PSE S.A.  

(za pośrednictwem ENERGA-OPERATOR SA) będą uprawnione do wydawania poleceń zmniejszenia mocy 
elektrycznej wprowadzanej lub pobieranej przez MAG Mieszków, łącznie z całkowitym jego wyłączeniem,  
w poszczególnych okresach rozliczenia niezbilansowania (ORN), w celu zapewnienia zrównoważenia 
dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię w przypadku prognozowanego przez PSE 
S.A. wytwarzania energii elektrycznej w ilości: 
i. przekraczającej zapotrzebowanie na tę energię (w przypadku pracy MAG Mieszków w trybie 

rozładowywania) lub  
ii. niewystarczającej do zaspokojenia zapotrzebowania na tę energię (w przypadku pracy MAG Mieszków 

w trybie ładowania). 
W takim przypadku PSE S.A. i ENERGA-OPERATOR SA nie ponoszą odpowiedzialności z tego tytułu, w tym 
nie wypłacają z tego tytułu rekompensaty finansowej, o której mowa w art. 13 ust. 7 Rozporządzenia 
2019/943 („rekompensata”) na rzecz Podmiotu Przyłączanego, w zakresie mocy MAG Mieszków, dla której 
jednocześnie spełnione są następujące warunki: (i) moc nie jest objęta ofertą na energię bilansującą  
w ramach rynku bilansującego (RB), oraz (ii) moc nie jest objęta umowami sprzedaży energii elektrycznej 
(USE). 
Uznaje się, że moc MAG Mieszków, której dotyczy polecenie PSE S.A. (wydane za pośrednictwem ENERGA-
OPERATOR SA) zmniejszenia mocy elektrycznej wprowadzanej albo pobieranej, nie jest objęta USE  
w części w jakiej ta moc nie jest pokryta niezbilansowaniem podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie 
(POB) tego MAG Mieszków odpowiednio w kierunku odbioru energii z RB albo dostawy energii na RB.  
W przypadku gdy polecenie PSE S.A. dotyczy MAG Mieszków i innych obiektów bilansowanych przez POB 
tego MAG Mieszków i wielkość niezbilansowania POB odpowiednio w kierunku odbioru energii z RB albo 
dostawy energii na RB nie pokrywa sumy mocy, których dotyczą polecenia PSE S.A. odpowiednio 
zmniejszenia mocy elektrycznej wprowadzanej albo pobieranej, to moc nieobjęta USE dla MAG Mieszków  
i pozostałych obiektów jest wyznaczana do wielkości niezbilansowania POB, proporcjonalnie do mocy 
poleceń PSE S.A. dla poszczególnych obiektów, chyba że Podmiot Przyłączany przekaże inny niż 
proporcjonalny współczynnik udziału, który wraz ze współczynnikami potwierdzonymi przez POB, 
przekazanymi przez Podmiot Przyłączany, dotyczącymi użytkowników pozostałych obiektów, o których 
mowa powyżej, będą sumować się do jedności. 
 

4. ENERGA-OPERATOR SA zastrzega, a Podmiot Przyłączany akceptuje zastrzeżenie, że PSE S.A. (za 
pośrednictwem ENERGA-OPERATOR SA) i ENERGA-OPERATOR SA po przyłączeniu MAG Mieszków, do 
czasu rozbudowy sieci przesyłowej w zakresie zgodnym z Planem Rozwoju Sieci Przesyłowej lub do czasu 
rozbudowy sieci dystrybucyjnej w zakresie zgodnym z Planem Rozwoju Sieci Dystrybucyjnej, będzie 
uprawniony do wydawania poleceń zmniejszenia mocy elektrycznej wprowadzanej lub pobieranej przez 
MAG Mieszków, łącznie z całkowitym jego wyłączeniem, w poszczególnych okresach rozliczenia 
niezbilansowania (ORN), w celu uniknięcia prognozowanego przez PSE S.A. zagrożenia bezpieczeństwa 
pracy sieci elektroenergetycznej, na który wpływ ma wprowadzanie lub pobieranie energii elektrycznej przez 
MAG Mieszków w warunkach braku rozbudowy sieci zgodnej z ww. planem, bez ponoszenia 
odpowiedzialności z tego tytułu, w tym bez wypłaty z tego tytułu rekompensaty przez PSE S.A. i ENERGA-
OPERATOR SA na rzecz Podmiotu Przyłączanego.  
 

5. Podmiot Przyłączany akceptuje zastrzeżenie, że w przypadku, o którym mowa w pkt 3) i 4), gdy nie dojdzie 
do zmniejszenia mocy elektrycznej wprowadzanej lub pobieranej przez MAG Mieszków albo całkowitego 
wyłączenia MAG Mieszków, niezależnie od przyczyny, pomimo wydania polecenia przez PSE S.A. 
(wydanego za pośrednictwem ENERGA-OPERATOR SA), Podmiot Przyłączany zapłaci na rzecz PSE S.A.  
w terminie 14 dni od daty wezwania: 
a) w przypadku, o którym mowa w pkt 3) – koszty wyznaczone dla poszczególnych ORN, których 

dotyczyło polecenie PSE S.A. (wydane za pośrednictwem ENERGA-OPERATOR SA), jako iloczyn 
energii elektrycznej odpowiadającej niewykonaniu polecenia PSE S.A. (wydanego za pośrednictwem 
ENERGA-OPERATOR SA), oraz dodatniej wartości ceny stosowanej do rozliczenia energii 
niezbilansowania w rozumieniu obowiązujących warunków dotyczących bilansowania, o których mowa 
w art. 18 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne 
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dotyczące bilansowania (Dz. Urz. UE L 312 z 28.11.2017, str. 6 oraz Dz. Urz. UE L 62 z 23.02.2021, s. 24), 
(dalej: WDB);  

b) w przypadku, o którym mowa w pkt 4) – koszty wyznaczone dla poszczególnych ORN, których 
dotyczyło polecenie PSE S.A. (wydane za pośrednictwem ENERGA-OPERATOR SA), jako iloczyn 
energii elektrycznej odpowiadającej niewykonaniu polecenia PSE S.A. oraz dodatniej wartości ceny 
wyznaczonej jako różnica:  

− wartości najwyższej ceny, wg której jest rozliczona energia bilansująca planowana dostarczona na 
RB w danym ORN,  

− wartości najniższej ceny, wg której jest rozliczona energia bilansująca planowana odebrana z RB 
w danym ORN,  

w rozumieniu obowiązujących WDB. 
 

7.2. Stacja transformatorowa WN/SN (zakres EOP): 

a. W zakresie Przyłącza: 

Przebudować rozdzielnię 110 kV w stacji RS Gizałki w zakresie niezbędnym do przyłączenia MAG Mieszków: 

• na potrzeby budowy pola liniowego 110 kV dokupić grunt, na etapie opracowania dokumentacji 
projektowej określić niezbędną wielkość i lokalizację w odniesieniu do istniejącej zabudowy  
rozdzielni 110 kV RS Gizałki, 

• wybudować pole liniowe 110 kV dla wprowadzenia abonenckiej linii kablowej MAG Mieszków, 

• w polu liniowym 110 kV wybudować fundamenty i konstrukcje wsporcze pod głowice kablowe 
i ograniczniki przepięć, 

• uzupełnić i dostosować w niezbędnym zakresie elementy nastawni, potrzeb własnych, automatyki 
i zabezpieczeń oraz telemechaniki, 

• zainstalować i zasilić z dedykowanego rdzenia pomiarowego przekładnika w polu liniowym 110 kV 
dla MAG Mieszków analizator jakości energii elektrycznej oraz zapewnić transmisję do systemu 
monitorowania jakości energii w CDM. Szczegóły i typ analizatora należy uzgodnić z CDM. 

 
b. W zakresie Rozbudowy Sieci: 

• pole 110 kV nr 2 łącznika szyn w RS Gizałki doposażyć w wyłącznik 110 kV, przekładniki 
kombinowane (prądowo - napięciowe) oraz uziemniki; 

• w razie konieczności przystosować stacje GPZ Ludwinów do zwiększonych przepływów mocy. 
 

7.3. Urządzenia SN i nn (zakres EOP): 

- 
7.4. Automatyka EAZ (zakres EOP): 

a. Pole liniowe dla MAG Mieszków w stacji RS Gizałki wyposażyć w cyfrowe zabezpieczenia podstawowe – 
odcinkowe (różnicowe) oraz zabezpieczenia rezerwowe – odległościowe z pracą współbieżną oraz 
ziemnozwarciowe. 

b. Zrealizować pracę współbieżną zabezpieczeń w relacji RS Gizałki – MAG Mieszków. 
c. Dostosować instalację zabezpieczenia szyn zbiorczych 110 kV w stacji RS Gizałki, w związku  

z budową nowego pola liniowego dla MAG Mieszków. 
d. Zbiorcze sygnały obwodów Al., zakłóceń Up, awaryjnych wyłączeń Aw wprowadzić do istniejącej 

sygnalizacji ogólnej RS Gizałki. 
e. Automatyka zabezpieczeniowa powinna spełniać wymagania określone w IRiESD. 
f. Szczegóły w zakresie automatyki EAZ zostaną określone w wytycznych programowych rozbudowy 

rozdzielni 110 kV opracowanych przez EOP na etapie zawartej umowy o przyłączenie. 
g. Kwestie dotyczące nastaw oraz konfiguracji elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w zakresie 

podlegającym koordynacji należy uzgodnić z PSE S.A w Poznaniu za pośrednictwem ENERGA-OPERATOR 
S.A.  

 
7.5. Telemechanika i Łączność (zakres EOP):  

a. Dostosować sterownik obiektowy w stacji RS Gizałki w związku z budową dodatkowego sterownika 
polowego dla potrzeb przyłączenia MAG Mieszków. 

b. W stacji RS Gizałki zainstalować urządzenia końcowe umożliwiające transmisję danych. 
c. Transmisję danych od stacji RS Gizałki do siedziby EOP zrealizować drogą światłowodową. 
d. Przewidzieć możliwość awaryjnego wyłączenia i ograniczenia oddawania energii do sieci MAG Mieszków 

przez CDM i RDM w Kaliszu oraz monitoring MAG Mieszków obejmujący: odwzorowanie stanu położenia 
łączników przed i za transformatorem 110 kV/SN, pomiar wymiany mocy czynnej, biernej, napięć, prądów, 
współczynnika mocy cos φ (zakres prac dotyczy obszaru znajdującego się poza terenem MAG Mieszków). 

e. Zrealizować wszystkie funkcje monitoringu w systemie telekomunikacyjnym kompatybilnym z systemem 
EOP (zakres prac dotyczy obszaru znajdującego się poza terenem MAG Mieszków), 

f. Węzeł TAN w stacji RS Gizałki należy doposażyć w dwa serwery terminali 16-portowy w szafie SUT w celu 
odebrania łączy do SCADA i pomiarów licznikowych z MAG Mieszków. Jeden dla potrzeb SCADY, drugi dla 
potrzeb pomiarów licznikowych. 
 
Szczegóły w zakresie telemechaniki i łączności zostaną określone w wytycznych programowych 
dotyczących rozbudowy rozdzielni 110 kV opracowanych przez EOP na etapie zawartej umowy 
o przyłączenie. 
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7.6. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są 

przyłączane. Podmiot przyłączany własnym kosztem i staraniem:  

a. Zrealizuje GPO Magazynu energii elektrycznej w układzie wg potrzeb. Przyłączoną sieć należy wykonać 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegóły dotyczące schematu stacji, ilości pól i wyposażenia po 
stronie 110 kV zostaną uzgodnione na etapie założeń do projektu wykonawczego. Należy przewidzieć pracę 
transformatora 110 kV/SN z uziemionym lub izolowanym punktem gwiazdowym. Transformator 110 kV/SN 
powinien być wyposażony w podobciążeniowy przełącznik zaczepów współpracujący z automatyką 
regulacji napięcia Magazynu energii elektrycznej, 

b. Z pola liniowego 110 kV w stacji RS Gizałki, przeznaczonego do przyłączenia Magazynu energii elektrycznej, 
wybuduje linię kablową 110 kV do GPO Magazynu energii elektrycznej o typie, długości  
i przekroju dostosowanym do potrzeb, 

c. Zrealizuje powiązania transformatora 110 kV/SN z poszczególnymi sekcjami Magazynu energii elektrycznej, 
poprzez wybudowanie linii SN w ilości wg potrzeb, 

d. Wyposaży wyłącznik 110 kV w polu transformatora 110 kV/SN GPO Magazynu energii elektrycznej w układ 
sterowania umożliwiający zdalne wyłączenie z systemu dyspozytorskiego EOP w CDM oraz w RDM w EOP 
Oddział w Kaliszu, 

e. Spełni wymagania określone w IRiESD oraz IRiESP w zakresie automatyki zabezpieczeniowej. Szczegółowe 
wymagania w tym zakresie należy uzgodnić w EOP Oddział w Kaliszu oraz w Wydziale Eksploatacji 
Automatyki Zabezpieczeniowej PSE S.A. w Poznaniu za pośrednictwem ENERGA-OPERATOR S.A. na 
etapie opracowywania projektu wykonawczego, 

f. W abonenckiej stacji transformatorowej 110 kV/SN (GPO) po stronie SN zainstaluje rezerwujące 
zabezpieczenia napięciowe i częstotliwościowe z odpowiednim stopniowaniem czasowym, 

g. Łączność (telekomunikacja): 

• Zrealizuje łącze światłowodowe od GPO Magazynu energii elektrycznej do stacji RS Gizałki, jako 
podstawową drogę transmisyjną (odpowiedzialność utrzymania łącza po stronie Podmiotu 
Przyłączanego). 

• Standardem sygnałów przyłączanych jest RS-232/485. 

• W przypadku koniecznej realizacji rezerwowej drogi transmisyjnej dla potrzeb telemechaniki należy 
wykorzystać pakietową transmisję danych poprzez APN generacja.energa.pl. Karty SIM 
przeznaczone do transmisji danych w systemie DATA są parametryzowane przez T-Mobile, 
dostarczane przez EOP na osobny wniosek Inwestora. 

• Światłowód należy zakończyć w pom. łączności w szafie ODF. Należy zastosować szufladę zapasów 
patchcordów. Zapas kabla światłowodowego należy zlokalizować w naściennej szafce zapasów. 

• Dla konieczności realizacji transmisji sygnałów Inwestor zastosuje urządzenie transmisyjne o max. 
wysokości 1U. Miejscem montażu urządzenia określa się szafę SUT w pomieszczeniu łączności 
w RS Gizałki, bezpośrednio pod istniejącymi serwerami portów szeregowych. 

• Instalowana infrastruktura będąca własnością Inwestora, musi być opisana w sposób jednoznaczny 
i trwały, umożliwiający identyfikację jej właściciela. 

• Należy określić zapotrzebowanie w moc elektryczną [kW] dla planowanego urządzenia 
teletransmisyjnego. 

• Zainstaluje urządzenia końcowe o max. wysokości 1U, umożliwiające transmisję danych on-line do 
systemu SCADA w RDM w Kaliszu oraz do CDM. Zakres przesyłanych danych powinien być zgodny 
z zapisami IRiESD oraz IRiESP. Szczegóły należy uzgodnić z EOP Oddział w Kaliszu oraz z CDM. 

• Zapewni przesył danych pomiarowych on-line do systemów dyspozytorskich SCADA zgodnie 
z zapisami zawartymi w IRiESP. Sposób transmisji, telegram danych pomiarowych i danych on-line 
o stanie obiektu należy uzgodnić EOP na etapie projektu wykonawczego GPO Magazynu energii 
elektrycznej. 

• Zrealizuje funkcje monitoringu w zakresie przewidzianym w IRiESD i IRiESP w systemie 
telekomunikacyjnym kompatybilnym z systemem EOP. 

• Sposób transmisji, telegram danych pomiarowych i danych on-line o stanie obiektu należy 
uzgodnić z EOP na etapie projektu wykonawczego. 

• Na powyższe należy opracować projekt wykonawczy i przedłożyć do uzgodnienia w Wydziale 
Zarządzania Eksploatacją – wstępne uzgodnienie można zrealizować drogą elektroniczną. Po 
pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez Wydział Zarządzania Eksploatacją należy dokumentację 
wykonawczą w wersji papierowej (2 egz.) przekazać do Wydziału Dokumentacji Energetycznej 
w celu ostatecznego uzgodnienia. Do prac montażowych na Stacji 110 kV RS Gizałki, Inwestor 
będzie mógł przystąpić po obustronnym podpisaniu umowy dzierżawy majątku EOP. 

• Zapewni spełnienie przez przyłączany obiekt wymagań w zakresie telekomunikacji określonych 
w NC ER. 

• Wymiana danych on-line między Podmiotem Przyłączanym, a PSE S.A. może odbywać się na 
zasadzie retransmisji do PSE S.A. danych pozyskanych przez ENERGA-OPERATOR SA  
z wykorzystaniem powiązania międzyoperatorskiego (OSD-OSP) działającego w protokole ICCP, lub 
gdy jest taka możliwość bezpośrednio z wykorzystaniem urządzenia telemechaniki obiektowej 
właściwej dla Podmiotu Przyłączanego. 

h. Telemechanika:  

• Zrealizuje i umożliwi sterowanie aparaturą łączeniową Magazynu energii elektrycznej przez OSD 
wraz z odwzorowaniem stanu położenia łączników 110 kV w systemie SCADA. Szczegóły zostaną 
uzgodnione na etapie projektu wykonawczego. 
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• Zapewni możliwość awaryjnego wyłączenia Magazynu energii przez CDM i RDM w Kaliszu oraz 
monitoring Magazynu Energii obejmujący: odwzorowanie stanu położenia łączników przed  
i za transformatorem 110 kV/SN, pomiar wymiany mocy czynnej i biernej, napięć, prądów, cos φ. 

• Zainstaluje urządzenia umożliwiające CDM sterowanie z systemu dyspozytorskiego pozwalające na 
ograniczanie mocy oddawanej do sieci przez Magazyn energii elektrycznej (szczegóły zostaną 
ustalone na etapie wykonywania projektu), oraz na zadawanie innych parametrów regulacyjnych 
zgodnie z IRIESD oraz IRIESP. 

i. Dostosuje układ regulacji mocy czynnej do możliwości czasowego ograniczenia przez OSD mocy Magazynu 
energii elektrycznej. Ograniczenie mocy powinno być zadawane zdalnie z poziomu OSD poprzez sygnał 
zewnętrzny w MW lub % aktualnej mocy Magazynu energii elektrycznej oraz możliwość regulacji 
współczynnikiem mocy lub napięcia w miejscu przyłączenia. 

j. Umożliwi sterowanie współczynnikiem mocy cos φ, mocą bierną oraz napięciem w sposób zgodny  
z możliwościami technicznymi Magazynu energii elektrycznej w przedziale określonym w umowie oraz poza 
tym zakresem w przypadku potrzeb KSE na polecenie dyspozytora CDM lub ODM. 

k. Przewidzi miejsce na zainstalowanie odpowiednich filtrów w przypadku niespełniania wymagań 
dotyczących jakości energii elektrycznej (stwierdzonych w czasie wykonywania pomiarów po odbiorze 
technicznym). 

l. Zapewni ochronę przeciwprzepięciową abonenckiej linii kablowej WN-110kV (głowice kablowe wraz  
z ochroną przeciwprzepięciową w stacji RS Gizałki będą własnością i w eksploatacji Podmiotu 
Przyłączanego). 

m. Umożliwi Magazynowi energii elektrycznej możliwie dużą produkcję w ramach ograniczeń technicznych, 
mocy czynnej i biernej podczas zakłóceń w systemie. Szczegóły realizacji wymagania zostaną uzgodnione 
na etapie realizacji projektu Magazynu energii elektrycznej. 

n. Usunie ewentualne kolizje istniejącej sieci elektroenergetycznej z projektowaną instalacją przyłączaną. 
o. Wyposaży obiekt wg wymagań określonych w pozostałych punktach niniejszych warunków przyłączenia. 
p. Zapewni spełnienie przez przyłączany obiekt i urządzenia z nim współpracujące oraz sterujące, wymagań 

określonych w NC ER. 
 

7.7. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci  

wnioskodawcy: 

a. Przyłączony Magazyn energii elektrycznej nie może wprowadzać do sieci ENERGA-OPERATOR SA zakłóceń 
większych od dopuszczalnych. 

b. W razie konieczności przyłączony Magazyn energii elektrycznej należy wyposażyć w filtry wyższych 
harmonicznych i inne odpowiednie urządzenia ochronne. 
 

8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej: 
8.1. Współczynnik mocy biernej Magazynu energii elektrycznej mierzony w miejscu dostarczenia energii 

elektrycznej przy oddawaniu do sieci energii czynnej nie może przekroczyć tg φ ≤±0,35 (kwadrant II i III).  
8.2. Współczynnik mocy biernej Magazynu energii elektrycznej mierzony w miejscu dostarczenia energii 

elektrycznej przy poborze energii czynnej nie może przekroczyć tg φ<0,4 dla charakteru indukcyjnego – 
niedokompensowanie (kwadrant I) i tg φ=0 dla charakteru pojemnościowego – przekompensowanie 
(kwadrant IV) (zarówno przy poborze energii elektrycznej czynnej, jak i przy braku takiego poboru). 

8.3. Oczekiwany poziom współczynnika mocy biernej Magazynu energii elektrycznej mierzony w miejscu 
dostarczenia energii elektrycznej przy oddawaniu energii/poborze energii czynnej tg φ powinien dążyć do 0. 

8.4. Rozliczanie energii biernej odbywać się będzie w oparciu o aktualnie obowiązującą taryfę oraz na podstawie 
zawartej umowy o świadczenie usług dystrybucji.  

8.5. Wymagany zakres regulacyjności współczynnika mocy Magazynu energii elektrycznej cos φ w miejscu 
dostarczenia energii elektrycznej wynosi ±0,95 dla pełnego zakresu mocy czynnej Magazynu energii 
elektrycznej. Wymaga się zdalnej tj. z poziomu operatora systemu dystrybucyjnego dowolnej zmiany punktu 
pracy Magazynu energii w ramach określonego wyżej zakresu regulacyjności lub pracy z określonym, stałym 
współczynnikiem mocy. Powyższy zakres regulacji należy uwzględnić w Instrukcji Współpracy Ruchowej. 

 
9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego, systemu pomiarowo-rozliczeniowego oraz analizatora 

jakości energii elektrycznej: 
 
9.1. Miejsce zainstalowania: 

EOP zainstaluje dwa równoważne, pośrednie, 3-systemowe układy pomiarowe (podstawowy i rezerwowy)  
w polu liniowym 110 kV w stacji RS Gizałki w kierunku stacji GPO MAG Mieszków. Układy pomiarowe będą na 
majątku i w eksploatacji EOP (z wyłączeniem licznika i modułu komunikacyjnego w rezerwowym układzie 
pomiarowym). Układ pomiarowo-rozliczeniowy musi być zgodny z zapisami  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA 
Klimatu i ŚRODOWISKA z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie systemu pomiarowego. 
 
EOP zainstaluje analizator jakości energii elektrycznej w polu liniowym 110 kV w stacji RS Gizałki w kierunku 
stacji GPO MAG Mieszków. Analizator będzie na majątku i w eksploatacji EOP. Analizator musi spełniać 
wymagania techniczno-funkcjonalne zgodnie z zapisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA Klimatu 
i ŚRODOWISKA z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie systemu pomiarowego. 
 

9.2. Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / głównego: nie dotyczy. 

9.3. Sposób pomiaru: pośredni. 

9.4. Liczniki: 
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a. klasa dokładności: 
- liczniki energii elektrycznej w podstawowym i rezerwowym układzie pomiarowo-rozliczeniowym powinny 

mieć klasę dokładności nie gorszą niż 0,2S dla pomiaru energii czynnej i nie gorszą niż 0,5S dla energii 
biernej. Licznik energii elektrycznej i moduł komunikacyjny w podstawowym układzie pomiarowo-
rozliczeniowym dostarczy i zainstaluje EOP Oddział w Kaliszu. Licznik energii elektrycznej i moduł 
komunikacyjny w rezerwowym układzie pomiarowo-rozliczeniowym dostarczy i zainstaluje Podmiot 
Przyłączany. 

 
b. funkcjonalność liczników: 
- liczniki energii elektrycznej w układzie pomiarowo-rozliczeniowym winny umożliwiać dwukierunkowy 

pomiar energii czynnej i czterokwadrantowy pomiar energii biernej z rejestracją profili obciążenia, 
- liczniki energii elektrycznej powinny umożliwiać rejestrowanie i przechowywanie w pamięci pomiarów mocy 

czynnej w okresach od 1 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamykać okres 
rozliczeniowy, 

- powinien być możliwy lokalny pełny odczyt układów pomiarowych w przypadku awarii łączy transmisyjnych 
lub w celach kontrolnych. 

 
c. lokalizacja liczników: 

- miejsce zainstalowania liczników powinno umożliwiać swobodny dostęp zarówno dla służb EOP, jak  
i Podmiotu Przyłączanego. 

 
9.5. Przystosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych:  

a. układy transmisji danych pomiarowych powinny zapewniać standard protokołu transmisji umożliwiający 
zdalny odczyt danych pomiarowych do Lokalnego Sytemu Pomiarowo-Rozliczeniowego (LSPR) OSD, 

b. układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej powinien umożliwiać transmisję danych pomiarowych  
automatycznie – „on line” za pośrednictwem wyjść cyfrowych liczników energii elektrycznej, 

c. liczniki energii elektrycznej powinny umożliwiać współpracę z systemami automatycznej rejestracji danych,  
d. liczniki energii elektrycznej układów pomiarowo-rozliczeniowych należy połączyć w sieć za pośrednictwem 

interfejsów szeregowych liczników, umożliwiającą transmisję danych przez dwie niezależne drogi transmisji 
(światłowód, 3G/4G). Moduł komunikacyjny 3G/4G dla podstawowego układu pomiarowo-rozliczeniowego 
wraz z kartą SIM zostanie dostarczony i zainstalowany przez EOP Oddział w Kaliszu. 

 
9.6. Wymagania dodatkowe:  

a. wzorcowane przekładniki napięciowe i prądowe w każdej z trzech faz winny mieć dwa rdzenie i dwa 
uzwojenia pomiarowe o klasie dokładności nie gorszej niż 0,2 dla przekładników napięciowych i klasie 0,2s 
dla przekładników prądowych, 

b. przekładniki prądowe powinny być tak dobrane, aby prąd pierwotny wynikający z mocy umownej mieścił się 
w granicach 1-120% prądu znamionowego, 

c. przekładniki prądowe i napięciowe powinny być tak dobrane, aby obciążenie strony wtórnej zawierało się 
między 25% a 100% wartości nominalnej mocy uzwojeń /rdzeni przekładników. 

d. w przypadku wystąpienia konieczności dociążenia uzwojenia lub rdzenia pomiarowego, jako dociążenie 
należy zastosować atestowane rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania, 

e. do uzwojenia wtórnego przekładników prądowych w układach pomiarowych nie można przyłączać innych 
przyrządów poza licznikami energii elektrycznej oraz w uzasadnionych przypadkach rezystorów 
dociążających, 

f. układy pomiarowe powinny umożliwiać pomiar napięcia i prądu w każdej z faz za pomocą liczników 
trójsystemowych. W układach pośrednich pomiar powinien być realizowany poprzez jednofazowe 
przekładniki prądowe i napięciowe w układzie „Y”, 

g. współczynnik bezpieczeństwa przekładników prądowych FS powinien być ≤ 5, 
h. wszystkie elementy członu zasilającego oraz osłony i urządzenia wchodzące w skład układów pomiarowych 

energii elektrycznej muszą być przystosowane do oplombowania, 
i. układy pomiarowe oraz elementy transmisji danych powinny posiadać podtrzymanie zasilania ze źródeł 

zewnętrznych, 
j. szczegóły w zakresie urządzeń układu pomiarowo-rozliczeniowego, jak i projekt układu pomiarowo-

rozliczeniowego należy uzgodnić w Wydziale Pomiarów Specjalistycznych w EOP w Oddziale w Kaliszu. 
 

10. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej: 
 
10.1. Dotyczy sieci o napięciu 110 kV w RS Gizałki  

a. Napięcie znamionowe sieci: 110 [kV] 
b. Prąd zwarcia doziemnego 1-faz: 4680 [A]  
c. Prąd zwarcia 3-faz: 8090 [A]  
d. Moc zwarciowa na szynach 110 kV 1541 [MVA]  (układ maksymalny) 
e. Czas trwania zwarcia 0,6 [s] 
 
Na etapie projektowania należy zaktualizować powyższe dane dotyczące sieci 110 kV. Rzeczywistą wartość 
mocy zwarciowej w miejscu przyłączenia należy obliczyć na etapie projektowania przyłączenia Magazynu 
energii elektrycznej uwzględniając plany inwestycyjne ENERGA-OPERATOR SA. 

 
10.2. Inne wymagania: 
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a. w układzie GPO Magazynu energii zainstalować niezależny od zabezpieczeń inwerterów układ automatyki 

zabezpieczeniowej wyposażonej w funkcje: nad/podnapięciowe, nad/podczęstotliwościowe, od utraty 
połączenia z siecią, np. df/dt, nadprądowe kierunkowe, nadprądowe ziemnozwarciowe. Zastosować 
zabezpieczenia nadnapięciowe zerowe (Uo>) po stronie 110 kV abonenckiego transformatora 110 kV/SN, 

b. ww. zabezpieczenia powinny powodować otwarcie wyłącznika sprzęgającego Magazyn energii elektrycznej 
z siecią elektroenergetyczną, 

c. urządzenia automatyki zabezpieczeniowej należy zasilić z autonomicznego źródła napięcia (UPS lub bateria 
akumulatorów), 

d. Magazyn energii elektrycznej powinien mieć możliwość oddawania energii do sieci przy napięciu, w miejscu 
przyłączenia, zawartym w zakresie od 105 kV do 123 kV. 

          
11. Dane znamionowe oraz dopuszczalne graniczne parametry pracy Magazynu energii elektrycznej zgodne z wnioskiem 

o określenie warunków przyłączenia, o którego przyłączenie ubiega się Wnioskodawca: 
 

 Dane techniczne Magazynu Energii Parametr Jednostka  

 1. 
Technologia wykorzystywana do magazynowania energii 

elektrycznej 
akumulatory litowo-

jonowe 
-  

 2. 
Ilość jednostek z których składa się Magazyn energii 

elektrycznej 
30 szt.  

 3. Moc znamionowa jednostki 1 000 kW  

 4. Moc zainstalowana w trybie ładowania / rozładowania 30 000 kW  

 5. Moc osiągalna w trybie ładowania / rozładowania 29 980 kW  

 6. Moc dyspozycyjna w trybie ładowania / rozładowania 30 000 kW  

 7. Maksymalna moc ładowania / rozładowania 29 980 kW  

 8. Regulacja częstotliwości FSM TAK -  

 9. Redukcja mocy w funkcji częstotliwości LFSM-O/LFSM-U TAK -  

 10. Regulacja współczynnika mocy TAK -  

 11. Zdolność do odbudowy częstotliwości TAK   

 12. Regulacja mocy biernej TAK -  

 13. Regulacja napięcia TAK -  

 14. Regulacja współczynnika mocy przy ładowaniu od 0,85 do 0,95 -  

 15. Regulacja współczynnika mocy przy rozładowaniu od 0,85 do 0,95 -  

 16. 
Zdolność do pozostawania w pracy podczas zwarć 

symetrycznych/niesymetrycznych FRT 
TAK -  

 17. Tłumienie oscylacji mocy TAK -  

 18. Praca wyspowa TAK -  

 19. Rozruch autonomiczny (samostart) TAK -  

 20. Sprawność 1-krotnego rozładowania magazynu energii 95 %  

 21. Pojemność magazynu energii 60 000 kWh  

Dopuszcza się zmianę parametrów Magazynu energii elektrycznej (w tym zasobników energii lub przekształtników) pod 
warunkiem uzgodnienia tej zmiany z EOP i przy założeniu, że moce przyłączeniowe Magazynu energii nie przekroczą 
określonych w pkt. 3 niniejszych warunków przyłączenia, a zastosowanie innych parametrów nie wpłynie negatywnie na 
możliwość spełnienia przez Magazyn energii wymagań wynikających z IRiESD i niniejszych warunków przyłączenia. 

 
12. Wymagania techniczne dla Magazynu energii elektrycznej. 
12.1. Wymagania podstawowe. 

Magazyn energii elektrycznej przy oddawaniu energii elektrycznej do sieci jak i przy pobieraniu energii 
elektrycznej z sieci powinien spełniać warunki i wymagania: 
a) określone w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 59 i 61 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii 
elektrycznej (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 158/54), w tym wymogi określone w Rozporządzeniu 
Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu 
zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (Dz. Urz. UE L 312 z dnia 28 listopada  
2017 r.) „NC ER” oraz w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiające 
wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej „SO GL” w tym dokumencie „Zakres 
wymiany danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE (metoda z art. 40 ust. 5 SO GL dot. 
zakresu wymienianych danych); 
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b) ustanowione na podstawie rozporządzeń opracowanych na podstawie art. 59 i 61 Rozporządzenia 2019/943 
z dnia 5 czerwca 2019 r.; 

c) IRiESD i IRiESP w zakresie nieuregulowanym w dokumentach o których mowa w pkt. a. i b.; 
d) powinien spełniać wymagania techniczne określone w Części III-ciej Załącznika 1 do Rozporządzenia 

Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r.; 

e) na podstawie art. 2 ust. 5 NC ER, zostaje skalsyfikowany jako Znaczący Użytkownik Sieci (SGU); 
f) w zakresie pełnienia roli SGU, powinien posiadać zdolność do: pracy wyspowej, rozruchu autonomicznego; 
g) w ramach pkt 12.1 f) (pracy wyspowej) pełniący rolę SGU, powinien dysponować zdolnością do: 

- pracy w trybie LFSM-O i LFSM-U, w zakresie od wartości mocy synchronizacji do wartości mocy 
osiągalnej, 

- aktywacji trybu pracy wyspowej zarówno w trybie automatycznym w funkcji odchyłki częstotliwości 
(z nastawą progu określaną przez OSP) oraz w manualnie na polecenie właściwego operatora systemu 
elektroenergetycznego, 

- udziału w pracy wyspowej zarówno w wyspach gdzie może on stanowić samodzielne źródło zasilania 
oraz w podsystemach gdzie będzie jednym z wielu źródeł zasilania, 

h) w ramach pkt 12.1 f) (rozruchu autonomicznego) pełniący rolę SGU, powinien dysponować zdolnością do: 
- wykonania rozruchu autonomicznego w czasie uzgodnionym z OSP, 
- podania napięcia na element sieci do którego jest on przyłączony (będący w stanie bez napięcia),  
- kompensacji mocy biernej nieobciążonych linii elektroenergetycznych łączących MAG Mieszków 

z uzgodnionym z OSP obiektem przyłączonym do systemu elektroenergetycznego, jeśli taka rola 
została uzgodniona z OSP,  

- przyjmowania obciążenia w porcjach uzgodnionych z OSP, 
- pracy w trybie LFSM-O, LFSM-U, FSM oraz w automatycznym trybie regulacji napięcia i mocy biernej, 

i) szczegółowe rozwiązania techniczne w zakresie pkt 12.1 g) i 12.1 h) należy uzgodnić z Wydziałem Obrony 
i Odbudowy Systemu KSE w Departamencie Zarządzania Systemem w PSE S.A. na etapie projektowania 
MAG Mieszków; 

j) posiadacz MAG Mieszków, zgodnie z pkt 7.2.3) Części III-ciej Załącznika 1 do Rozporządzenia Ministra 
Klimatu  
i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 
22 marca 2023 r. powinien uzgodnić z Wydziałem Obrony i Odbudowy Systemu KSE w Departamencie 
Zarządzania Systemem w PSE S.A. wartości nastaw progów przełączania, o których mowa w pkt 7.2.1)  
i 7.2.2) tego rozporządzenia. 

 
12.2. Zdalne sterowanie Magazynu energii elektrycznej. 

W ramach systemu zdalnego sterowania należy zapewnić zdolność do zmiany trybów i kryteriów regulacji  
Magazynu energii elektrycznej (on-line) w szczególności: 
a) przełączania trybu pracy z trybu ładowania na tryb rozładowania oraz z trybu rozładowania na tryb 

ładowania, 
b) zadawania mocy czynnej, 
c) zadawania kryteriów i nastaw regulacji. 
 

12.3. Regulacja mocy czynnej. 
W sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa pracy systemu OSD może polecić ograniczenie mocy oddawanej do 
sieci lub pobieranej z sieci oraz całkowite wyłączenie Magazynu energii. Wyłączenie nastąpi poprzez zdalne, 
z systemu telemechaniki OSD otwarcie wyłącznika 110 kV w polu liniowym 110 kV w stacji RS Gizałki. 
Wyłącznik 110 kV w polu transformatora 110 kV/SN w abonenckim GPO Magazynu energii powinien być 
wyposażony w układ sterowania umożliwiający zdalne wyłączenie z systemu dyspozytorskiego EOP w CDM 
oraz z RDM w Oddziale w Kaliszu. 
 

12.4. Zdolność Magazynu energii elektrycznej do generacji i poboru mocy biernej. 
Na Rys. 1 przedstawiono wymagane minimalne granice profilu U-Q/Pmax Magazynu energii elektrycznej dla 
napięcia w punkcie przyłączenia 110 kV, wyrażone jako stosunek rzeczywistej wartości napięcia referencyjnego 
1 p.u., w porównaniu ze stosunkiem mocy biernej (Q) do do mocy maksymalnej (Pmax). 
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Na Rys. 2 przedstawiono wymagane minimalne granice profilu P-Q/Pmax Magazynu energii elektrycznej 
w punkcie przyłączenia, wyrażone jako stosunek jego rzeczywistej mocy czynnej do mocy maksymalnej 
w jednostkach względnych (p.u.), względem stosunku mocy biernej (Q) do mocy maksymalnej (Pmax). 
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W przypadku gdy Magazyn energii elektrycznej posiada zdolność do generacji i poboru mocy biernej 
w większym zakresie niż wymagane minimum określone na powyższym rysunku, należy udostępnić całą 
dostępną moc bierną poza wymaganym obszarem. 

 
12.5. Regulacja Magazynu energii elektrycznej. 
12.5.1. Regulacja napięcia i mocy biernej w trybie autonomicznym. 

Regulator napięcia i mocy biernej Magazynu energii elektrycznej w trybie autonomicznym, powinien 
posiadać zdolność do niezależnej pracy w następujących kryteriach regulacji: 
a) kryterium regulacji mocy biernej (w miejscu przyłączenia), 
b) kryterium regulacji cos φ (w miejscu przyłączenia), 
c) kryterium regulacji napięcia (w miejscu przyłączenia), zgodnie z zadaną charakterystyką statyczną 

(Rys. 3). 
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Legenda: 

Symbol Jednostka Opis 

Zakres 
nastawczy 
parametru 

ustawialnego 

Q max pob Mvar 
Maksymalna dopuszczalna wartość poboru mocy 
biernej przez Magazyn energii elektrycznej, przy 

danym poziomie generacji mocy czynnej. 

nie dotyczy 

Q max gen Mvar 
Maksymalna dopuszczalna wartość generacji mocy 
biernej przez Magazyn energii elektrycznej, przy 
danym poziomie generacji mocy czynnej. 

nie dotyczy 

Umin kV 
Minimalna wartość napięcia regulowanego w miejscu 
przyłączenia Magazynu energii elektrycznej, przy 

której generowana jest maksymalna moc bierna. 
(99122,98) kV 

Umax kV 

Maksymalna wartość napięcia regulowanego 
w miejscu przyłączenia Magazynu energii 
elektrycznej, przy której pobierana jest maksymalna 

moc bierna. 

(110122,98) kV 

Uprog1 kV 
Wartość napięcia regulowanego w miejscu 
przyłączenia Magazynu energii elektrycznej, poniżej 
którego generowana jest moc bierna. 

(90122,98) kV 

Uprog2 kV 
Wartość napięcia regulowanego w miejscu 
przyłączenia Magazynu energii elektrycznej, powyżej 

którego generowana jest moc bierna. 
(110122,98) kV 

Uwaga! Powyższą charakterystykę należy traktować jako poglądową, z możliwością parametryzacji 
w pełnym zakresie nastawczym parametrów ustawialnych wyspecyfikowanych w tabeli. 

 
Parametryzacja charakterystyki odbywa się indywidualnie dla każdego przyłączonego Magazynu energii 
elektrycznej w zależności od wielkości magazynu i miejsca jego przyłączenia w systemie 
elektroenergetycznym. 
W przypadku gdy Magazyn energii elektrycznej nie pracuje, w miejscu przyłączenia, cos φ powinien być 
utrzymywany w zakresie określonym przez operatora systemu (domyślnie cos φ = 1). 

 
 
12.5.2. Regulacja napięcia i mocy biernej w trybie skoordynowanym z nadrzędnym układem regulacji napięcia i mocy 

biernej w stacji elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej. 
Regulator napięcia i mocy biernej Magazynu energii elektrycznej powinien posiadać zdolność do pracy 
skoordynowanej z nadrzędnym układem regulacji napięcia i mocy biernej. 
W ramach zapewnienia zdolności do współpracy z nadrzędnym układem regulacji napięcia i mocy biernej 
należy zapewnić: 
a) możliwość przyjmowania do realizacji przez regulator napięcia i mocy biernej Magazynu energii 

elektrycznej, wartości zadanych (np. napięcia, mocy biernej) i jej realizacji, 
b) odpowiedni kanał komunikacyjny dedykowany do współpracy z nadrzędnym układem regulacji napięcia 

i mocy biernej. 
 

Koncepcja i projekt pracy regulatora napięcia i mocy biernej Magazynu energii elektrycznej z nadrzędnym 
układem regulacji powinien zostać uzgodniony z Operatorem. 
 

12.5.3. System sterowania i regulacji mocy czynnej. 
Magazyn energii elektrycznej powinien być wyposażony w system sterowania i regulacji mocy czynnej 
umożliwiający: 
a) pracę Magazynu energii elektrycznej bez ograniczeń (podczas pracy Magazynu energii elektrycznej bez 

ograniczeń, w trakcie uruchomień i odstawień Magazynu energii elektrycznej, gradient średni zmiany 
mocy czynnej Magazynu energii nie może przekraczać 10% mocy maksymalnej Magazynu Energii na 
minutę); 

b) interwencyjną zmianę mocy czynnej Magazynu energii elektrycznej przez służby dyspozytorskie EOP 
(regulator Magazynu energii elektrycznej powinien posiadać zdolność techniczną ustawienia prędkości 
redukcji i naboru mocy, w zakresie 50-100% mocy maksymalnej Magazynu energii elektrycznej na 
minutę); 

c) automatyczną zmianę mocy czynnej, w trybie rozładowania, przy zmianach częstotliwości (LFSM-O, 
LFSM-U), zgodnie z przedstawionymi na poniższych Rysunkach 4 i 5 charakterystykami statycznymi 
(ΔP/Pref – Δf/fn). 
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Rys. 4. Zdolność Magazynu energii elektrycznej do odpowiedzi częstotliwościowej podczas rozładowania 
w trybie LFSM-O. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oznaczenie Opis Wartość 

Pref 
Znamionowa moc czynna przy oddawaniu 

energii do sieci Magazynu energii elektrycznej 
Określona w pkt 3 niniejszych warunków 

przyłączenia 

ΔP 
Zmiana oddawanej mocy czynnej Magazynu 

energii elektrycznej 
Odpowiedź 

fn Częstotliwość znamionowa sieci 50 Hz 

Δf Odchylenie częstotliwości sieci Zmienna 

Δf1 Próg częstotliwości aktywacji trybu LFSM-O 50,2 Hz 

s2 Statyzm w zakresie od 2% do 12% (domyślnie 5%) 

 
 

Rys. 5. Zdolność Magazynu energii elektrycznej do odpowiedzi częstotliwościowej podczas rozładowania 
w trybie LFSM-U. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oznaczenie Opis Wartość 

Pref 
Znamionowa moc czynna przy oddawaniu 

energii do sieci Magazynu energii elektrycznej 
Określona w pkt 3 niniejszych 

warunków przyłączenia 

ΔP 
Zmiana oddawanej mocy czynnej Magazynu 

energii elektrycznej 
Odpowiedź 

fn Częstotliwość znamionowa sieci 50 Hz 

Δf Odchylenie częstotliwości sieci Zmienna 

Δf1 Próg częstotliwości aktywacji trybu LFSM-U 49,8 Hz 

s2 Statyzm 
w zakresie od 2% do 12% 

(domyślnie 5%) 
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Operator zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych wymagań dla trybu ładowania, w zakresie 
zdolności Magazynu energii elektrycznej do automatycznej zmiany mocy czynnej w funkcji zmiany 
częstotliwości, na etapie projektowania Magazynu energii elektrycznej. 
Magazyn energii elektrycznej powinien posiadać zdolność do automatycznego przełączenia trybu pracy z trybu 
ładowania w tryb rozładowania, przy niskiej częstotliwości oraz automatycznego przełączenia trybu pracy 
z trybu rozładowania w tryb ładowania przy podwyższonej częstotliwości pracy sieci oraz automatycznego 
wyłączenia z pracy w sieci, w przypadku braku możliwości realizacji zmian trybów pracy.  
Warunki i zakres częstotliwości przełączenia trybów pracy oraz wyłączania należy uzgodnić z Operatorem na 
etapie projektowania Magazynu energii elektrycznej. 

 
12.5.4. Rozruch autonomiczny i praca wyspowa. 

Szczegółowe warunki działania magazynu energii w zakresie rozruchu autonomicznego i pracy wyspowej 
oraz regulacji częstotliwości w pracy wyspowej powinny zostać uzgodnione z Operatorem, na etapie 
projektowania Magazynu energii elektrycznej. 

 
12.6. Wymagania dotyczące stabilnego poziomu napięcia. 

Minimalny czas, w trakcie którego Magazyn energii elektrycznej musi mieć zdolność do pracy przy napięciach 
odbiegających od napięcia referencyjnego 1 p.u. w punkcie przyłączenia bez odłączenia od sieci został 
przedstawiony w poniższej tabeli: 
 

Zakres napięcia Czas pracy 

0,85 p.u. - 0,90 p.u. 60 minut 

0,90 p.u. - 1,118 p.u. nieograniczony 

1,118 p.u. – 1,15 p.u. 60 minut 

 
12.7. Wymagania dotyczące szybkich zmian napięcia (RVC). 

Magazyn Energii nie powinien powodować szybkich zmian napięcia (RVC) zgodnie z wartościami określonymi 
w poniższej tabeli: 
 
 

Przedział wartości RVC Maksymalna dopuszczalna liczba i częstość 
występowania zdarzeń RVC 

0,5% ≤ RVC < 1,5% 100 na godzinę 

1,5% ≤ RVC < 3,0% 10 na godzinę 

3,0% ≤ RVC 0 

 
Podane wymagania dotyczą również przypadków rozruchu i wyłączeń. 
 

12.8. Wymagania dotyczące wahań napięcia w punkcie przyłączenia. 
Udział Magazynu Energii w całkowitych wahaniach napięcia w punkcie przyłączenia, mierzony przyrostem 
wartości krótkookresowego współczynnika migotania światła (Pst) i długookresowego współczynnika 
migotania światła (Plt) ponad wartość tła nie powinien przekroczyć wartości określonych w poniższej tabeli: 
 
 

Napięcie znamionowe sieci Pst Plt 

110 kV 0,35 0,25 

 
12.9. Wymagania dotyczące obecności harmonicznych. 

Magazyn Energii nie powinien powodować w miejscu przyłączenia obecności harmonicznych napięcia 
(o rzędach od 2 do 50) o wartościach większych niż 50% wartości granicznych określonych w Rozporządzeniu 
Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. Poz. 819). 
 

12.10. Wymagania dotyczące wahań napięcia oraz harmonicznych napięcia. 
Magazyn Energii powinien spełniać podane wartości wahań napięcia oraz harmonicznych napięcia przez 99% 
czasu każdego tygodnia. 
 

12.11. Wymagania dotyczące współczynnika odkształcenia THD. 
Wartość maksymalna wartości całkowitego współczynnika odkształcenia napięcia THD, uwzględniającego 
wyższe harmoniczne do rzędu 50, w miejscu przyłączenia do sieci powinna być mniejsza lub równa 1,5%. 
 

12.12. Wymagania dotyczące parametrów częstotliwości. 
Minimalne czasy pracy Magazynu energii elektrycznej przy częstotliwościach, odbiegających od wartości 
znamionowej przedstawione zostały w poniższej tabeli: 
 
 

 
 
 
 
 

Zakres częstotliwości Czas pracy 

47,5 Hz–48,5 Hz 30 minut 

48,5 Hz–49,0 Hz 30 minut 

49,0 Hz – 51,0 Hz nieograniczony 

51,0 Hz – 51,5 Hz 30 minut 



Strona 13 z 17 
 

 

12.13. Zdolność do pozostania w pracy podczas zwarcia. 
Praca Magazynu energii elektrycznej przy zakłóceniach w sieci zamkniętej. Magazyn energii elektrycznej 
powinien być przystosowany do utrzymania się w pracy w przypadku wystąpienia zwarć w sieci, skutkujących 
obniżką napięcia w punkcie przyłączenia do sieci, zgodnie z poniższą tabelą oraz przedstawioną na poniższym 
rysunku krzywą: 
 
 

 Parametry napięcia [pu] Parametry czasu [s]  

 Uret: 0,00 tclear: 0,15  

 Uclear: 0,00 trec1: 0,15  

 Urec1: 0,00 trec2: 0,15  

 Urec2: 0,85 trec3: 2,50 
 
 

 
 
Uret – napięcie utrzymane w punkcie przyłączenia w trakcie zwarcia 
tclear – oznacza moment usunięcia zwarcia 
Urec1, Urec2, trec1, trec2, trec3 – określają pewne punkty dolnych wartości granicznych powrotu napięcia po 
ustaniu zwarcia 

 
 

 
 

Wymagany profil pozostawania w pracy podczas zwarcia dla Magazynu energii elektrycznej. 
 
12.14. Dotrzymanie standardów jakości energii. 

Magazyn energii elektrycznej w zakresie dotrzymywania standardów jakości energii powinien spełniać 
wymagania zawarte w IRiESD. Jako miejsce utrzymania standardów jakości energii jak i punktem jego pomiaru 
określa się w miejscu dostarczenia energii (pkt. 5 niniejszych warunków przyłączenia). Szczegóły techniczne 
jak i sposób realizacji teletransmisji odpowiednich sygnałów i raportów do EOP oraz rejestracji jakości energii 
Magazynu energii elektrycznej uzgodnione zostaną na etapie projektowania. 
 

12.15. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa. 
Magazyn energii elektrycznej w zakresie automatyki zabezpieczeniowej powinien spełniać wymagania zawarte 
w punkcie 8.8. załącznika nr 1 do IRiESD. Szczegółowe wymagania w tym zakresie należy uzgodnić z EOP.  
Na etapie opracowywania projektu wykonawczego Magazynu energii elektrycznej należy uzgodnić z OSD 
analizę zabezpieczeń obejmującą sprawdzenie: 

a) kompletności zabezpieczeń, 
b) poprawności nastaw na poszczególnych jednostkach i w rozdzielni Magazynu energii elektrycznej, 
c) koordynacji z zabezpieczeniami systemu dystrybucyjnego i/lub przesyłowego. 

Na etapie opracowywania projektu technicznego przyłączenia Magazynu energii elektrycznej do sieci 110 kV 
należy za pośrednictwem EOP uzgodnić z PSE S.A. w Poznaniu wymagania dot. EAZ podlegającej koordynacji. 
Wyniki analiz należy przekazać OSD i OSP. Szczegółowe wymagania OSP dla układów elektroenergetycznej 
automatyki zabezpieczeniowej określone są w punkcie 2.2.3.7. IRiESP. Wymagania OSD określone są 
w punkcie 8.8. załącznika nr 1 do IRiESD. Nastawienia zabezpieczeń Magazynu Energii powinny być 
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skoordynowane z zabezpieczeniami zainstalowanymi w sieci 110 kV. Nastawy EAZ pól 110 kV OSD i w zakresie 
wynikającym ze wspomnianej koordynacji należy uzgodnić z PSE S.A. w Poznaniu za pośrednictwem EOP. 
Po zakończonych uzgodnieniach należy przekazać obowiązujące karty do PSE S.A. w Poznaniu. Każda zmiana 
nastaw koordynowanych wymaga, za pośrednictwem EOP, ponownego uzgodnienia z PSE S.A. w Poznaniu 
oraz przesłania uzgodnionych, zatwierdzonych i aktualnych kart nastaw. 

 
13. Inne ustalenia: 
13.1. Dotyczy dokumentacji projektowej: 

a. EOP opracuje projekty budowlane i wykonawcze na zakres określony w punkcie 7.2, 7.4, 7.5. 
b. Podmiot Przyłączany opracuje projekty budowlane i wykonawcze na zakres określony w punkcie  

7.6 i uzgodni je z EOP Oddział w Kaliszu w Wydziale Dokumentacji Energetycznej. 
c. Trasa linii należących do Podmiotu Przyłączanego podlega uzgodnieniu w EOP Oddział w Kaliszu pod 

względem kolizji z istniejącymi liniami. 
d. Podmiot Przyłączany przeprowadzi analizę bilansu mocy biernej z uwzględnieniem sieci wewnętrznej  

SN i WN Magazynu energii elektrycznej. 
e. Projekty automatyki zabezpieczeniowej przedstawić do wglądu w EOP Oddział w Kaliszu.  
f. Podmiot Przyłączany ponosi odpowiedzialność za projekt i instalację zabezpieczeń chroniących Magazyn 

energii elektrycznej przed skutkami prądów zwarciowych, napięć powrotnych po wyłączeniu zwarć 
w systemie oraz innymi oddziaływaniami zakłóceń systemowych. 
 

13.2. Dotyczy współpracy ruchowej: 
a. Nastawienia zabezpieczeń Magazynu energii elektrycznej powinny być skoordynowane z zabezpieczeniami 

zainstalowanymi w sieci elektroenergetycznej. 
b. Nastawy zabezpieczeń Magazynu energii elektrycznej muszą zapewnić selektywność współdziałania 

z zabezpieczeniami sieci dla zwarć w sieci i w tym Magazynie energii elektrycznej. 
c. Zwarcia wewnątrz Magazynu energii elektrycznej powinny być likwidowane selektywnie i powodować 

możliwie jak najmniejszy ubytek mocy tego Magazynu energii elektrycznej. 
d. Magazyn energii elektrycznej przyłączony do sieci zamkniętej 110 kV powinien być wyposażony 

w urządzenia o technologii umożliwiającej bezpieczną współpracę z KSE w różnych możliwych sytuacjach 
ruchowych. Magazyn energii elektrycznej musi spełniać wymagania techniczne i warunki pracy obiektów 
przyłączonych do sieci zamkniętej określone w IRiESP;  

e. Podmiot Przyłączany ma obowiązek opracować IWR Magazynu energii elektrycznej i uzgodnić ją w CDM. 
W instrukcji należy uwzględnić obowiązek grafikowania pobierania i wprowadzania do sieci 
elektroenergetycznej przez Magazyn energii elektrycznej. Szczegółowy zakres wymagań zawartych 
w instrukcji należy uzgodnić w EOP.  

f. Zaktualizować Instrukcję Eksploatacji stacji RS Gizałki. Aktualizacji dokona EOP. 
 

13.3. Dotyczy umowy o przyłączenie: 
a. Przebudowa (usunięcie kolizji) istniejących sieci elektroenergetycznych odbywa się na zasadach 

uzgodnionych odrębnie.  
b. Wysokość opłaty za przyłączenie określona zostanie w umowie o przyłączenie. 
c. Przyłączenie Magazynu energii elektrycznej do sieci EOP uwarunkowane jest zrealizowaniem pełnego 

zakresu robót określonych w niniejszych warunkach przyłączenia. 
d. Podmiot Przyłączany zobowiązany jest do zawarcia z EOP umowy o świadczenie usług dystrybucji energii 

elektrycznej. 
e. EOP w oparciu o opracowaną dokumentację projektową zrealizuje inwestycje w zakresie rozbudowy sieci 

110 kV oraz wybudowania pola liniowego 110 kV w stacji RS Gizałki do miejsca dostarczenia energii 
elektrycznej. 

f. Podmiot Przyłączany w oparciu o opracowaną dokumentację projektową zrealizuje inwestycje w zakresie 
części abonenckiej, łącznie z budową Magazynu energii elektrycznej, na zasadach określonych w umowie 
o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. 

g. Przewiduje się, że przyłączenie nastąpi według harmonogramu zawartego w załączniku do Umowy  
o Przyłączenie. 

 
13.4. Uwagi dodatkowe:  

a. Podmiot Przyłączany własnym kosztem i staraniem zapewni rozruch urządzeń oraz przedstawi ENERGA-
OPERATOR SA protokoły badań urządzeń, protokoły sprawdzenia układów zabezpieczeń, zaświadczenia 
kwalifikacyjne personelu dla obsługi elektrowni oraz dokumentację powykonawczą.  

b. Dla zasilania potrzeb własnych Magazynu energii elektrycznej z innego miejsca dostarczania energii 
elektrycznej niż określony w pkt 5 niniejszych warunków należy wystąpić z odrębnym wnioskiem 
o określenie warunków przyłączenia do ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu. 

c. Przed złożeniem oświadczenia o gotowości instalacji przyłączanej dla Magazynu energii elektrycznej, 
Podmiot Przyłączany jest zobowiązany do uzgodnienia z ENERGA-OPERATOR SA oraz z PSE S.A. 
w Poznaniu (za pośrednictwem ENERGA-OPERATOR SA), kompletu kart nastaw urządzeń EAZ w zakresie 
nastawiania stosownych zabezpieczeń wynikającym z IRiESD i IRiESP. 

d. Właściciel Magazynu energii elektrycznej zobowiązany jest do przekazania do ENERGA-OPERATOR SA, 
w terminie do 7 dni od awaryjnego wyłączenia spowodowanego działaniem zabezpieczeń na należącej do 
niego rozdzielni, jak również w terminie do 7 dni w przypadku otrzymania pisemnego żądania ENERGA-
OPERATOR SA, wszelkich informacji zarejestrowanych przy użyciu rejestratora zakłóceń i zdarzeń, 
rejestratorów wewnętrznych terminali urządzeń EAZ w formacie COMTRADE, oraz systemu pomiaru 
i rejestracji parametrów jakości energii zainstalowanych w instalacji Magazynu energii elektrycznej. 
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14. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach 
dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej. 
 

15. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia  
22 marca 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. Poz. 819). ENERGA–OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy 
energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie 
energii elektrycznej. Warunkiem wprowadzenia do sieci wyprodukowanej energii elektrycznej jest wytwarzanie 
tej energii o parametrach określonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i posiadanie przez 
Podmiot Przyłączany urządzeń nie powodujących zakłóceń w pracy sieci i innych odbiorców mogących 
powodować pogorszenie standardów jakościowych energii elektrycznej w sieci ENERGA–OPERATOR SA.  

 
16. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-

montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. 
 
17. Sprawdzenie wykonania instalacji przyłączanej zgodnie z warunkami przyłączenia: 

Zanim ENERGA-OPERATOR SA dokona przyłączenia do sieci Magazynu energii elektrycznej wymagane jest 
zgłoszenie przez Podmiot Przyłączany do ENERGA-OPERATOR SA sprawdzenia wykonanej instalacji 
przyłączanej. Warunkiem bezwzględnym przystąpienia do sprawdzenia jest oprócz zgłoszenia obiektu do 
sprawdzenia o czym mowa powyżej, dostarczenie przez Podmiot Przyłączany co najmniej następujących 
dokumentów: 
• protokołu odbioru GPO Magazynu energii elektrycznej przez Podmiot Przyłączany od wykonawcy prac; 
• pozwolenia na budowę obiektu przyłączanego lub innego dokumentu uprawniającego do realizacji prac  

(np. zgłoszenie); 
• protokołu odbioru przyłączanych urządzeń i instalacji, sporządzonego przez Podmiot Przyłączany wraz  

z załącznikami; 
• protokołów badań przyłączanych urządzeń i instalacji; 
• protokołów badań urządzeń automatyki zabezpieczeniowej, urządzeń łączności oraz telemechaniki; 
• innych dokumentów wynikającymi z indywidualnych dla danego obiektu uwarunkowań; 
• oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu/przyłączanych urządzeń i instalacji  

z Prawem budowlanym i uzgodnioną przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacją; 
• techniczną dokumentację powykonawczą z naniesionymi i uzgodnionymi przez projektanta zmianami (jeśli 

takowe nastąpiły); 
• uzgodnionej z RDM/CDM instrukcji współpracy ruchowej (kopia pierwszej strony świadczącej o uzgodnieniu); 
• oświadczenia o gotowości instalacji przyłączanej w zakresie objętym umową o przyłączenie. 

18. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności urządzeń 
i eksploatacji pomiędzy stronami zgodnie z pkt. 5 niniejszych warunków przyłączenia. 
 

19. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia dostarczenia ich Podmiotowi Przyłączanemu. 
 

20. ENERGA-OPERATOR SA zastrzega sobie prawo do zmiany warunków i wymagań jakie powinien spełniać   
MAG Mieszków, w szczególności w przypadku wprowadzenia zmian w IRIESP, IRIESD, w przepisach prawa lub 
w dokumentach opracowanych na ich podstawie, w zakresie warunków i wymagań jakie powinny spełniać 
magazyny energii elektrycznej przyłączane do sieci oraz zasad przyłączenia magazynów energii do sieci, które 
wpłyną na treść lub zasady określone w warunkach przyłączenia, umowie o przyłączenie, lub wielkość mocy 
MAG Mieszków możliwą do przyłączenia do sieci. 

 
21. Wykaz skrótów użytych w treści dokumentu warunków przyłączenia:  

CDM – Centralna Dyspozycja Mocy ENERGA-OPERATOR SA; EAZ – Elektroenergetyczna Automatyka 
Zabezpieczeniowa; EOP – Operator Systemu Dystrybucyjnego ENERGA-OPERATOR SA; GPO – Główny Punkt 
Odbioru Energii Elektrycznej z Magazynu energii elektrycznej; GPZ – Główny Punkt Zasilania; IRiESD – 
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA; IRiESP – Instrukcja Ruchu 
i Eksploatacji Sieci Przesyłowej; IWR – instrukcja współpracy ruchowej; KDM – Krajowa Dyspozycja Mocy; KSE 
– Krajowy System Elektroenergetyczny; MAG – Magazyn Energii; ODM – Obszarowa Dyspozycja Mocy; RS- 
rozdzielnia sieciowa 110 kV; PSE SA – Operator Systemu Przesyłowego Polskie Sieci Elektroenergetyczne 
S.A.; ME – Magazyn energii elektrycznej; RDM – Regionalna Dyspozycja Mocy ENERGA-OPERATOR SA; SGU – 
znaczący użytkownik sieci (ang. significant grid user). 

 

 
 

            OPRACOWAŁ:                   SPRAWDZIŁ:                       ZATWIERDZILI: 

   
                  Inżynier Wiodący  
                  ds. Przyłączeń 
                  Mańdok Mateusz 
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Załączniki:  

1) Schemat RS Gizałki z proj. przyłączem. 
 

Otrzymują:  

1) Podmiot Przyłączany. 

2) PSE S.A., 05-520 Konstancin – Jeziorna, ul. Warszawska 165. 

3) ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu. 

4) MTS a/a. 
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Przekładnik prądowy WN: 
(każdy przekładnik w osobnej tabeli) 

 

Typ  

Faza  

Numer fabryczny  

Przekładnia  

Aktualna nastawa  

Rozszerzony zakres prądowy  

Dla każdego 
Rdzenia: 

Klasa dokładności      

Moc      

 

Przekładnik napięciowy WN: 
(każdy przekładnik w osobnej tabeli) 

 

Typ  

Faza  

Numer fabryczny  

Przekładnia  

Dla każdego 
Uzwojenia 

Klasa dokładności      

Obciążenie znam. 
wtórne 

     

 

Przekładnik kombinowany WN: 
(każdy przekładnik w osobnej tabeli) 

 

Typ  

Faza  

Numer fabryczny  

Przekładnia prądowa  

Przekładnia napięciowa  

Rozszerzony zakres prądowy  

Dla każdego 
Rdzenia 

Klasa 
     

Moc 
     

Dla każdego 
Uzwojenia 

Klasa      

Obciążenie znam. 
wtórne 

     

 

Transformator WN/SN: 
 

Typ  

Numer fabryczny  

Moc znamionowa [kVA]  

Napięcie znamionowe górne [kV]  

Napięcie znamionowe dolne [kV]  

04010048
Tekst maszynowy
Załącznik nr 5



cu% (straty miedzi)  

fe% straty żelaza  

Grupa połączeń  

Napięcie zwarcia  

Układ połączeń i przesunięcie fazowe 
 

PZ liczba stopni  

Zakres reg. nap. w górę [0/0]  

Zakres reg. nap. w dół [0/0]  

Prąd biegu jałowego  

 

Wyłącznik WN: 
 

Typ  

Faza  

Numer fabryczny  

Napięcie znamionowe [kVl  

Znamionowy prąd ciągły [A]  

Typ napędu  

Rodzaj napędu  

 

Odłącznik WN: 
 

Typ odłącznika  

Numer fabryczny  

Rodzaj odłącznika  

Rodzaj napędu  

Typ napędu  

Telesterowanie  

Znamionowy prąd ciągły  

Napięcie znamionowe  

 

Głowica kablowa WN: 
 

Typ głowicy  

Rodzaj głowicy  

 

Ogranicznik przepięć WN: 
 

Typ ogranicznika przepięć  

Rodzaj  

 

Uziemnik WN: 
 

Typ uziemnika  

Telesterowanie  

 



04003188
Łamana

04003188
Wiersz

04003188
Łamana

04003188
Wiersz

04003188
Wiersz

04003188
Łamana

04003188
Prostokąt

04003188
Tekst maszynowy
Załącznik nr 6

04003188
Dymek
Planowane pole liniowe kier. MAG Mieszków

04003188
Dymek
orientacyjny teren do wykupienia

04003188
Łamana

04003188
Łamana

04003188
Dymek
planowane pole transformatorowe

04003188
Łamana

04003188
Dymek
istniejące pole transformatorowe i transformator WN/SN

04003188
Dymek
istniejące abonenckie pole transformatorowe i transformator WN/SN

04003188
Łamana

04003188
Dymek
pole łącznika szyn do doposażenia

04003188
Łamana

04003188
Łamana

04003188
Dymek
planowane stanowisko transformatora WN/SN


