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Budowa odcinkéw linii kablowej 15kV w zamian za odcinek magistrali linii napowietrznej nr 420 od stupa nr 42 do stupa
nr 68 wraz z odgatezieniem do stacji transf. nr 04-0508 ,Bronowo” | odgatezieniem do stacji transf. nr 04-0811
,Bronowo Wyb." do stupa nr 6. Budowa ZKSN-3 i ZKSN-4 w m. Bronowo, gm. Kepice

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi by¢

zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostatymi, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowigzujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi na
stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1) musza posiadaé certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace iflub protokoly badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,

2) musza spetniaé wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego PodejScia w zakresie podanym w
Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentaciji projektowej na budowe odcinka linii kablowej 15kV w zamian
za odcinek magistrali linii napowietrznej nr 420 od stupa nr 42 do stupa nr 68 wraz z odgatezieniem do stacji transf. nr
04-0508 ,Bronowo” i odgatezieniem do stacji transf. nr 04-0811 ,Bronowo Wyb.” do stupa nr 6 wraz z budowg ZKSN-3 i
ZKSN-4 w m. Bronowo, gm. Kepice.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych
Inwestycje nalezy realizowaé¢ zgodnie z pozyskanymi przez jednostke projektowa tytutami prawnymi do nieruchomosci
w oparciu o koncepcije przedstawiong na planach sytuacyjnych.

Caly zakres inwestycji objety przedmiotowymi Wytycznymi Programowymi zlokalizowany jest na terenach
obrebu geodezyjnego nr 221205_5.0003 Bronowo obszaru miejscowosci Bronowo, gm. Kepice.

4. Stan istniejacy

Charakterystyka stanu istniejacego odcinka linii napowietrznej 15kV nr 00700-420 [42-68]

Dane ogdine dla obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy 1975 Zgodnie z KOMIT
Nr linii 420 Zgodnie z KOMIT
Typ o 3xAFL-6 Zgodnie z KOMIT
Przekroj 50mm2 o Zgodnie z KOMIT
Nazwa linii Cigg liniowy ,Starkowo’ Zgodnie z KOMIT
Sposob zasilania Rozdzielnia 15kV w GPZ Obteze Zgodnie z KOMIT

Charakterystyka stanu istniejacego odcinka linii napowietrznej 15kV nr 00700-420 [58-6]

Dane ogodine dla obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy 1975 Zgodnie z KOMIT
Nr linii 420 Zgodnie z KOMIT
Typ 3XAFL-6 Zgodnie z KOMIT
Przekrdj 35mm? Zgodnie z KOMIT
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Budowa odcinkow linii kablowej 15kV w zamian za odcinek magistrali linii napowietrznej nr 420 od stupa nr 42 do stupa

Nazwa linii Ciag liniowy ,Starkowo” Zgodnie z KOMIT

nr 68 wraz z odgatezieniem do stacji transf. nr 04-0508 ,Bronowo" i odgatezieniem do stacji transf. nr 04-0811
.Bronowo Wyb." do stupa nr 6. Budowa ZKSN-3 i ZKSN-4 w m. Bronowo, gm. Kepice

Sposob zasilania Rozdzielnia 15kV w GPZ Obleze Zgodnie z KOMIT

Charakterystyka stanu istniejacej stacji transformatorowej 15/0,4kV
nr 04-0508 ,,Bronowo”

Dane ogdlne dia obiektu Uwagi/Komentarze

Rok budowy 2009 Zgodnie z KOMIT
' Nr obiektu ' 04-0508 Zgodnie z KOMIT

Typ STSRu 20/250 Zgodnie z KOMIT

Moc transformatora 100kVA Zgodnie z KOMIT

llos¢ obwodow 0,4kV 3 ) Zgodnie z KOMIT

Sposob zasilania Linia 15kV nr 420 ,Starkowo” Zgodnie z KOMIT ]
5. Stan planowany / zakres prac,

Budowa linii kablowej typu 3xXRUHAKXS1 150/25mm2 pomiedzy proj. stupem nr 68 a proj. ZKSN-4 o taczne;
dtugoéci ok. 0,65 km,

Budowa linii kablowej typu 3xXRUHAKXS1 150/25mm2 pomiedzy proj. ZKSN-4 a proj. ZKSN-3 o facznej dtugosci
ok. 0,8 km,

Budowa linii kablowej typu 3xXRUHAKXS1 150/25mm2 pomiedzy proj. ZKSN-3 a proj. stupem 15kV nr 41 o tgcznej
diugosci ok. 1,8 km,

Budowa linii kablowej typu 3xXRUHAKXS1 150/25mm2 pomiedzy proj. ZKSN-3 a proj. stupem 15kV nr 6 o fgcznej
dtugosci ok. 0,2 km,

Budowa linii kablowej typu 3xXRUHAKXS1 70/25mm2 pomigdzy stacja transf. nr 04-0508 ,Bronowo" a proj. ZKSN-
4 o facznej dtugosci ok. 0,05 km

Budowa stupa 15kV nr 68 w linii 15kV nr 420 wraz z roziacznikiem 15kV w zamian stupa nr 68 - nalezy dostosowat
stup z roztacznikiem do obowigzujacej instrukeji IOBP (koniecznos¢ zachowania odpowiedniej odleglosci pomigdzy
glowicg kablowq a roztgcznikiem zgodnie z IOBP obowigzujacej w Energa - Operator S.A.) w projekcie majg sie
znalezé sylwetki tych stupdw z naniesionymi wymiarami. (glowica - roztacznik); (W przypadku jezeli zadanie nr
OBMBS/84/26513 wykonane zostanie jako pierwsze nalezy dotozy¢ jedynie roztacznik reczny)

Budowa stupa 15kV nr 6 w linii 15kV nr 420 wraz z rozlgcznikiem 15kV w zamian stupa nr 6 - nalezy dostosowaé
stup z roztacznikiem do obowigzujace] instrukcji IOBP (koniecznos¢ zachowania odpowiedniej odlegtosci pomiedzy
gtowica kablowg a rozlgcznikiem zgodnie z IOBP obowiazujacej w Energa - Operator S.A.) w projekcie maja sig
znalez¢ sylwetki tych stupow z naniesionymi wymiarami. (glowica - roziacznik);

Budowa stupa 15kV nr 42 w linii 15kV nr 420 wraz z rozigcznikiem 15kV w zamian stupa nr 42- nalezy dostosowat
stup z roziacznikiem do obowigzujacej instrukeji IOBP (konieczno$¢ zachowania odpowiedniej odlegtosci pomiedzy
glowica kablowg a rozigcznikiem zgodnie z IOBP obowigzujacej w Energa - Operator S.A.) w projekcie majg sie
znalez¢ sylwetki tych stupdw z naniesionymi wymiarami. (glowica - roztacznik);

Budowa zlacza kablowego ZKSN-4 z telesterowaniem na lub w poblizu dz. nr 139/10 w obrebie 221205_5.0003
Bronowo

Budowa zigcza kablowego ZKSN-3 z telesterowaniem na dz. nr 6 lub 29 w obrebie 221205_5.0003 Bronowo
Odcinek kablowy nr 00700-420-03 [2 - T 04- 508] unieczynni¢

Demontaz linii napowietrznej 15kV nr 404 na odcinku od stupa nr 42 do stupa nr 68 wraz z odgafezieniem do stacji
transf. nr 04-0508 ,Bronowo" i odgatezieniem do stacji transf. nr 04-0811 ,Bronowo Wyb." do stupa nr 6, o {acznej
dtugosci ok. 2,2 km

Zakres prac przedstawiono orientacyjnie na zatgczonym planie sytuacyjnym



Budowa odcinkow linii kablowej 15kV w zamian za odcinek magistrali linii napowietrznej nr 420 od stupa nr 42 do stupa
nr 68 wraz z odgatezieniem do staciji transf. nr 04-0508 ,Bronowo” i odgatezieniem do stacji transf. nr 04-0811
.Bronowo Wyb."” do stupa nr 6. Budowa ZKSN-3 i ZKSN-4 w m. Bronowo, gm. Kepice

6. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa Jm. | llogé
1. | Budowa linii kablowej typu 3x XRUHAKXS1 1x150 mm2 km | 345
2. | Budowa linii kablowej typu 3x XRUHAKXS1 1x70 mm2 km | 005

3. | Budowa stupa 15kV z roztacznikiem recznym - B szt. | 3

4. | Budowa ztacza ZKSN-3 i ZKSN-4 7 telesterowaniem _ szt. | 1
5. ] Demontaz linii napowietrznej 15kV | km 2,2

7. Wymagania dodatkowe

- Wykonawca zaméwienia, na etapie przystapienia do realizacji inwestycji, uzgodni z Dziatem Zarzadzania Eksploatacjg
w RD w Bytowie, ktore urzagdzenia po zdemontowaniu nalezy zeztomowac.

- Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszych wytycznych nalezy uzgodnic w Wydziale Przylaczen i Rozwoju oraz
Rejonie Dystrybucii. Istotne zmiany i odstepstwa wymagajq sporzadzenia notatki stuzbowe;.

- Pozyskiwanie tytuléw prawnych na potrzeby opracowywanego projektu budowlanego nalezy uzyska¢ na podstawie
obowigzujacych w EOP Oddziat w Koszalinie ,Szczegdtowych wytycznych nabywania praw do nieruchomosci dla
projektowanych liniowych urzadzen elektroenergetycznych”.

- Prace ziemne realizowane w odlegtosci ponizej 3 m od pni istniejacych drzew oraz w odlegtosci ponizej 1 m od
istniejacych krzewow wykonywaé recznie, z zachowaniem gléwnych korzeni w $Swietle wykopu. Niezachowanie
powyzszej zasady moze skutkowaC nalozeniem kary za zniszczenie drzew lub krzewdw w trybie decyzji
administracyjnej. W przypadku braku mozliwosci spetnienia ww. warunku, wykonanie wykopu bedzie mozliwe
wylacznie po uprzednim uzyskaniu decyzji — zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewow.

8. Informacje dodatkowe

8.1. Uzgodnienie dokumentacji w Energa-Operator S.A. Oddzial w Koszalinie

W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentacii sktada ja do kancelarii EOP Oddziat w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, ktéra nastepnie zostanie przekierowana do Wydziatu Dokumentaciji Energetycznej.
W/w komorka odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji zaleznie od zakresu wytycznych
z poszczegblnymi komoérkami EOP w Centrali, Oddzialach lub Rejonach Dystrybuciji, zgodnie z wewnetrzng
procedurg - decyzje w tym wzgledzie podejmuje Kierownik komérki ds. dokumentaciji energetycznej.

Dokumentacija kierowana jest do nastepujacych komérek opiniujacych w EOP:

Punkty Komérki EOP
wytycznych Centrala Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji
Pkt. 5 X SMMPR 59MMD

Kierownik komérki ds. dokumentacji energetycznej, w zaleznosci od potrzeb, moze rozszerzy¢ liste komorek
weryfikujacych.



Budowa odcinkéw linii kablowej 15kV w zamian za odcinek magistrali linii napowietrznej nr 420 od stupa nr 42 do stupa
nr 68 wraz z odgatezieniem do stacji transf. nr 04-0508 ,Bronowo” i odgalezieniem do stacji transf. nr 04-0811
.Bronowo Wyb." do slupa nr 6. Budowa ZKSN-3 i ZKSN-4 w m. Bronowo, gm. Kepice

8.2. Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita koniecznod¢ zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéow Technicznych w Energa-Operator S.A. lub
pojawita sie koniecznos¢ zastosowania dodatkowych elementéw nieujetych w wytycznych lub wyjasnienia watpliwosci
w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowa sie z autorem wytycznych programowych. Zastosowanie
rozwigzan nieujgtych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa. Uzyskanie odstepstwa lezy po stronie komarki
opracowujgcej wytyczne programowe.

8.3. Parametry zwarciowe rozdzielni 15kV w GPZ Obl¢ze

Nazwa Szyny 110 kV Transf. 110/15 kV Szyny 15 kV Max tpy,
stacji U, [kV] [SM [MVA]| J-3f [A] | Jow- 1 [A] [ Xy [om] noc [MVA| Wy, [%] Pirigy [om]] Uy [KV] |Sa [MVA]] Jn3f[A} | X, [om] |na L-1 5kV|
Oblgze | 110 | 1720 9028 5818 | 7,74 | 16 14,10 116,55 15 97 3728 2,56 1,5 sek
Obiekt Diawik 1 | Diawik 1 | Diawik 2| Diawik 2 Roztrojenie Tawsc Praca
Sekcja [ prad ] zaczepn| [prad] zaczep n lcs [A] | Jres [A] sieci 10% [A] tz [s] |transform
Obleze 2 60 3 | 35,8 35 10,0% 20 5 Ciagla

8.4. Weryfikacja lokalizacji inwestycji na obszarze objetym zespolona
instalacja uziemiajaca (ZIU)

Inwestycja zlokalizowana na obszarze objetym zespolong instalacjg uziemiajacg (ZIU) — FAK / NIE*

* niepotrzebne skresli¢

9. Spis zalacznikow
1 Plan przebudowy



Na stupie zainstalowac rozigcznik typu RN : (LSN G5015-420 STARKOWO)

Proj. stup nr 42 LSN G5015-420 wymiana Proj. odcinek kablowy typu 3xNA2XS(FL)2Y 1x150mm?
na krancowy typu EPV. rel. proj. stup nr 42 - proj. ZKSN1A

Proj. odcinek kablowy typu 3xNA2XS(FL)2Y 1x70mm?
rel. proj. ZKSN1A - proj. stup nr 58-6
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Na stupie zamontowaé rozigacznik typu RN na kablu kier. proj. ZKSN2A,

Proj. stup nr 68 LSN G5015-420 wymiana na kraficowy typu EPV.
T (W przypadku jezeli zadanie nr OBMBS/84/26513 wykonane zostanie -

jako pierwsze nalezy dotozy¢ jedynie roztacznik reczny)
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Budowa linii kablowej SN-15 kV w zamian za odcinek linii
napowietrznej G5015-420 STARKOWO w magistrali od stupa
nr 42 do stupa nr 68 wraz z catkowitym skablowaniem odg.
kier. BRONOWO oraz czesciowym skablowaniem odg. kier.
BRONOWO WYBUDOWANIE.
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