@ Energa KLU orLEN

Oswietlenie

Sopot, dnia 31 sierpnia 2026r.
fwg rozdzielnika/

dotyczy: zapytanie o ceng na dobudowe sieci o$wietleniowej w nizej wymienionej lokalizacii.

ENERGA Oswietlenie sp. z 0.0. zaprasza do wzigcia udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia na:

BUDOWA OSWIETLENIA
w m. GDYNIA przy ul. Falistej
linig kablowa YAKXS 4x35mm? dt. okoto 160 m

znak sprawy 92/S/GDY /2026

Termin realizacji robot — do 18 grudnia 2026r.
Termin sktadania ofert uptywa we wtorek 08 wrzesnia 2026r. o godz. 13:00
Otwarcie ofert odbedzie sie 08 wrzesnia 2026r. o godz. 13:15

Oferty i pytania mozna sktadaé na platformie Connect.

Bezptatne warunki ZAPYTANIE O CENE 92/S/GDY/2026 mozna pobraé na platformie Connect

Informaciji udzielaja:
Referent ds. Zakupow— Kamil Kukulski kom. 723 306 012, kamil.kukulski2@energa.pl.
Specjalista ds. Zakupéw- llona Brzeziriska kom. 885 509 051, ilona.brzezinska@energa.pl.

Ko.
1xala
T+48 58 760 77 20 Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc
ul. Artura Grottgera 7 VHI Wydziat Gospodarczy KRS
81-809 Sopot KRS 0000109164
Regon 191251580 kancelaria.oswietlenie@energa.p! Nr konta: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803

NIP 585-12-32-055 energa-oswietlenie.pl Kapitat zaktadowy/wptacony 191.621.500,00 zt
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Sopot, 31 sierpnia 2026r.
ZAPYTANIE O CENE

92/S/GDY /2026
na

BUDOWA OSWIETLENIA
w m. GDYNIA przy ul. Falistej
linig kablowa YAKXS 4x35mm? dt. okoto 160 m

Zamawiajacy: ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. (EOS)

ul. Grottgera 7
81-809 SOPOT

tel. 58/ 760 77 20, fax 58/ 760 77 22

Postgpowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument, opatrzone jest znakiem 92 /S / GDY / 2026.
Oferenci we wszystkich kontaktach z Zamawiajacym powinni powotywad sie na ten znak.

Pracownikiem upowaznionym do kontaktow z oferentami i skladania wyjasnien jest p. Kazimierz Krél, pokoj nr 4 (pietro)
w ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. w m. Bakowo k. Gdariska ul. Ordynacka 8, w godz. 7.00 — 13.00, tel. 58/760 72 36,
e-mail: kazimierz.krol@energa.pl.

Niniejsze ZAPYTANIE o CENE przeznaczone jest wytacznie do przygotowania oferty i nie moze byé udostepniane przez
oferentéw osobom trzecim.

Roboty budowlane, ktérych dotyczy niniejsze ZAPYTANIE O CENE, realizowane beda w oparciu o zgloszenie budowy.
Wykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢ dziennik budowy oraz sporzadzié plan BIOZ.

Udzielanie zaméwienia na powyzsze roboty budowlane odbywa sie w oparciu o Sfandardy Realizacji Projektéw
Inwestycyjnych oraz Standardy Wyboru Wykonaweéw Robét Budowlanych obowigzujace w EOS.

Przedmiot zamoéwienia

Roboty budowlane zwigzane z dobudowg oswietlenia drogowego w m. Gdynia przy ul. Falistej w oparciu o pig¢ stupéw
stalowych AURIGA 6 wraz z fundamentem, stup i oprawy malowane RAL7012, pie¢ opraw IBGP 281 T25 LED 38W k.
Il oraz kabel YAKXs 4x35mm? na dziatkach bedacg wtasnoscig Miasta Gdynia.

Zakres robot okreslony jest w oparciu o projekt budowlany “Budowa sieci elektroenergetycznej o$wietlenia drogowego w
m. Gdynia ul. Falista”, listopad 2025r., projektant: Krzysztof KOMOLUBI, stanowigcy zatacznik nr 1 do niniejszego
ZAPYTANIA O CENE.

Nowo budowane oswietlenie zasilane bedzie ze stacji T-2185, miejsce przytaczenia istniejacy stup nr 2/103. Sterowanie
nowym oswietleniem: przekaznikiem zmierzchowym z szatki SO-703.

Oferta winna obejmowac¢ caly zakres robét. Nie dopuszcza sig sktadania ofert czesciowych.
Warunki prowadzenia robé6t
1. Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ informacje o rozpoczeciu robot zainteresowanym instytucjom, podmiotom
i gestorom sieci przed planowanym rozpoczeciem prac oraz stosowaé sie do uzgodnieri zawartych
w projekcie.
2. Obowigzkiem i kosztem wykonawcy jest uzyskanie zezwoler na zajecie pasa drogowego na czas wykonywania
robdt, sporzadzenie planu organizacji ruchu drogowego, planu BIOZ oraz innych wynikajacych z uzgodnien

branzowych, prowadzenie dziennika budowy, a takze sporzadzenie harmonogramu robét oraz powiadomienie
0 nich zainteresowane instytucje, podmioty i gestorow sieci.

3. Prace uzgodni¢ i prowadzi¢ pod nadzorem EOS. Dopuszczenie do prac realizowane bedzie przez EOS
nieodptatnie. Ewentualne koszty wylaczen/przelgczen ze strony ENERGA - OPERATOR SA Oddziat
w Gdarnisku, a takze pozostatych gestorow sieci obcigzajg wykonawce robét.

UWAGA!
PRZED kazdorazowym wejsciem na sie¢ ENERGI nalezy powiadomié¢ o tym przedstawiciela ENERGA
Oswietlenie Sp. z 0.0. w osobie Kierownika DRU p. Bartosz PIETRASIK kom. 723 304 289 /lub dyzurnego
tel. 58/ 760 72 40 /lub 801 800 103/.

4. Organizacja robét lezy po stronie Wykonawcy. Wykonawca organizuje sprzet i materialy we wilasnym zakresie
za wyjatkiem stupéw oéwietleniowych stalowych z fundamentem, opraw oswietleniowych oraz tabliczek
bezpiecznikowych (bez gtéwek ibezpiecznikéw) ktérych zakup lezy po stronie Zamawiajacego. Do
obowigzkéw wykonawcy nalezy tylko dowdz powyzszego materialu na miejsce robét, jego
zatadunek/roztadunek oraz montaz.

Slupy z fundamentem do odbioru ze wskazanej hurtowni od 30 pazdziernika 2026r.

Oprawy osw., oraz tabliczki bezpiecznikowe do odbioru w EOS Bakowo od 30 pazdziernika 2026r.
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5. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, sztukg budowlana, aktualng wiedzg
techniczng oraz zasadami obowigzujacymi w ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0, uzywajac specjalistycznego
sprzetu. Wszystkie dostarczane przez Wykonawce urzadzenia oraz materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe.

6. Kabel uktada¢ w ziemi na glebokosci 70 cm, a pod chodnikiem na gtebokosci 50 cm. Jezeli gtebokosci lub
odlegtosci utozenia kabla nie moga by¢ zachowane, kabel nalezy umiescié w rurze ochronnej PVC DVK 110.
Kabel ukfada¢ na podsypce piaskowej o grubosci co najmniej 10 cm, zasypac¢ warstwag rodzimego gruntu
o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykryé folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odlegtosé
folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falistg z zapasem
(1-3% dt. wykopu). Przy wprowadzaniu kabla do stupow zapas kabla powinien wynosi¢ min 2 mb.

Kabel biegngcy pod drogami uktadaé w rurach ostonowych SRS 110.

Kabel biegnacy pod WSZYSTKIMI wjazdami na posesie ostania¢ rurg DVK 110. Takze w miejscach
skrzyzowan kabla oswietleniowego z urzadzeniami podziemnymi umieszcza¢ w przepustach lub rurach
grubosciennych DVK 110, zachowujgc odlegtosci zgodnie z normg SEP E — 004. Przepust powinien chroni¢
kabel pod drogg kotowa na diugosci kabla na skrzyzowaniu z tg drogg z dodaniem co najmniej 50 cm z kazdej
strony. Kabel uktada¢ centrycznie w wejsciu do przepustu. Przepust zabezpieczyé przed dostaniem sie do jego
wnetrza wody i zamuleniem. W JEDNYM przepuscie nalezy uktada¢ TYLKO JEDEN kabel. Kabel wchodzacy
na stupy sieci napowietrznej umieszczaé w rurze ostonowej odpornej na UV (SV50). Zamontowaé oznaczniki na
rurze.

Na catej diugosci kabla nakladaé oznaczniki kablowe w odlegtosciach co 10 m oraz przy wejsciach do
przepustow, szafek i stupéw. Oznacznik kablowy winien zawiera¢ informacje ‘0,4kV oswietlenie YAKXS .. x ..
mm? EOS Sopot 2026"

7. Stupy stalowe posadowi¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw na najblizszej jezdni.
W przypadku posadowienia stupéw w chodniku fundamenty wraz z $rubami mocujacymi nalezy schowaé
pod poziom chodnika. Fundamenty stupéw zabezpieczyé przed wilgocia na CALEJ powierzchni. Stope
stupa oraz stup do wysokosci 40 cm zabezpieczyé farba do powierzchni ocynkowanych koloru
czarnego. Sruby mocujace stupy do fundamentéw zabezpieczy¢ kapturkami termokurczliwymi.

Kable we wnekach stupowych przytaczaé do tabliczki stupowej w tzw. choinke, zostawiajgc odpowiedni
ZAPAS tylko dla przewodu ochronno-neutralnego - za zacisk ochronno — neutralny przyja¢ doiny zacisk na
tabliczce bezpiecznikowej oraz zapewniajgc bezposredni styk Al-Al.

Stosowad wiasciwe rodzaije tabliczek bezpiecznikowych wg opracowania EQS:

- w nowych stupach zamontowa¢ tabliczki zgodne z projektem.

Na kablach zaprasowaé NOWE koncéwki zaizolowane rurkami termokurczliwymi o wilasciwej kolorystyce. Na
kablach we wnekach stupowych mocowac¢ trwate oznaczniki kablowe kierunkowe z informacja: typ kabla,
kierunek stup nr..., EOS 2026.

Wykona¢ instalacje przeciwporazeniowa wewnatrz wszystkich stupéw przewodem Cu min 10mm2 w izolacji
z6Ho - zielonej uktadanym na tabliczce stupowej pod koricowke kablowa.

Dokona¢ prawidiowego fazowania.
Sp.zo.0.

P
Nadac estetyczng i trwatg numeracje stupéw od strony jezdni (czarng farba na ocynk od strony drogi) :ustal(_j;fﬁai
na etapie wykonawstwa zgodng z zasadami obowigzujacymi w EOS. NIE G- 17-32-00

GWINTY $rub i zamki zabezpieczyé przed wilgocig towotem lub wazeling technic;':h-él_

Stupy betonowe posadowi¢ wraz z ustojem. Fundamenty stupéw zabezpieczyé przed wilgocig na CALEJ
powierzchni. Stope stupa oraz stup do wysockosci 30 cm nad poziom gruntu zabezpieczyé farbg do
powierzchni betonowych koloru czarnego. Dokonaé zageszczenia gruntu. Sruby mocujgce stupy do
fundamentéw zabezpieczy¢ Srodkiem antykorozyjnym i kapturkami termokurczliwymi.

Nadac estetyczng i trwalg numeracje stupow od strony jezdni (szara farba na biatym tle od strony drogi)
ustalong na etapie wykonawstwa zgodna z zasadami obowigzujacymi w EOS.

Stosowac wysiegniki stalowe ocynkowane @48mm o wymiarach i katach giecia wskazanych w niniejszej
Specyfikacji. Wysiegniki montowane na wierzchotku stupa (montowane nad siecig) Wykonaé instalacje
przeciwporazenjowg wszystkich wysiegnikéw na sieci napowietrznej przewodem prostym Cu min 10mm?
w izolacji zotto-zielonej — ‘NIE SPREZYNKA'.

Wykonac instalacje przeciwporazeniowa wszystkich wysiegnikow przewodem Cu min 10mm2 w izolacji zotto
— Zielonej.

Wykonac 6 kpl. uziemienia:

- wszystkich nowych slupéw oraz istniejgcego nr 2/103.

4
W uziemianym stupie stalowym bednarke wprowadzi¢ bezposrednio na zacisk PEN na tabliczce }’
bezpiecznikowej. Wymagana rezystancja uziemienia stanowiska Ru < 10 Q.

8. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnosé za wilasciwe oznakowanie terenu robot, prowadzenie ich
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z zachowaniem wymaganych przepiséw, w tym BHP oraz zgodnie ze sztukg budowlang i aktualng wiedzg
techniczng. Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt zapewni¢ w trakcie prowadzenia robét mozliwosé
bezpiecznego przechodzenia pieszych w rejonie prowadzonych robét.

9. Wszelkie napotkane kabie i urzgdzenia traktowaé jako czynne. Zachowaé szczegoblng ostroznos$¢ przy
zblizeniach i skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym. W razie potrzeby wykonaé¢ przekopy kontrolne.
Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi kablami prowadzié zgodnie z norma SEP E-004. Prace w poblizu
uzbrojenia podziemnego wykonywac sprzetem recznym. Istniejacg sie¢ energetyczng nn nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z normg SEP E-004 i SEP E-003. Prace zanikowe winny by¢ odebrane przez przedstawiciela EOS
(protokot etapowego odbioru) i potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W miejscach skrzyzowan z kablami
telekomunikacyjnymi, kable TP SA ostania¢ rurami dwudzielnymi A58PS.

10. Po zakonczeniu wykonywania robét nalezy doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze i zielone) do
stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni) oraz uporzadkowaé teren. Wykonawca ponosi koszty wywozu
i utylizacji ziemi, gruzu j innych pozostatych po wykonaniu rob6t.

11.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie i pokrycie kosztu obstugi geodezyjnej budowy wraz ze
sporzadzeniem 4 egz. papierowej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Informacje o czynno$ciach
wykonywanych przez obstuge geodezyjng budowy winne byé potwierdzone przez nig wpisem do dziennika
budowy.

Pozostate zdemontowane materiaty Wykonawca utylizuje wiasnym staraniem i na swoéj koszt.
Warunki odbioru robét

Informacje o zakonczeniu kazdej w powyzszych robdt Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ Zamawiajgcemu
na pismie na druku EOS (dostepny na stronie www.energa-oswietlenie.pl), zataczajac m.in.
* dziennik budowy wypetniony przez wszystkich wymaganych decyzjg uczestnikéw procesu budowlanego,

* o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

e dokumentacj¢ powykonawczg ze schematem jednokreskowym (zaznaczenie kolorem czerwonym
wykonanych elementéw wraz z podaniem typéw i parametréw urzadzen, tzn. stupow i fundamentow,
opraw i zrédet $wiatta oraz punktu zasilania),

w przypadku zmian nieodstgpujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow
pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robot, nalezy dotaczy¢ kopie rysunkow
wchodzacych w skiad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami oraz
uzupetniajacy opis, a takze oéwiadczenie projektanta i inspektora nadzoru (jezeli zostat ustanowiony)
potwierdzajgce, ze zmiany te s3 nieistotne,

e protokoty odbioréw etapowych kabli,
e protokoly pomiarowe,
e protokét odbioru nawierzchni,
» geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w 4 egz. co najmniej w wersji papierowej,
» certyfikaty/deklaracje zgodnosci gléwnych materiatow dostarczanych przez Wykonawce.
Wiasciwym adresem e —mail Zamawiajgcego dla dokonania zgtoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy wraz

z dokumentacjg wymieniong powyzej oraz do informowania Zamawiajgcego o okolicznosciach opisanych w § 1 ust. 5
umowy jest adres: odbiorypolnoc.oswietlenie@energa.pl.

Odbiér prawidtowo i w petnym zakresie wykonanych robét potwierdzony zostanie podpisaniem przez obie strony
protokotu odbioru koricowego.

Termin realizacii zamoéwienia: do 18 arudnia 2026r. wiacznie.

Sposob przygotowania oferty
Oferte nalezy sporzadzié na dolaczonym do niniejszego zapytania ‘Formularzu ofertowym’ (Zalaczniki 2).

Cene ofertowg nalezy obliczy¢ w oparciu o informacje zawarte w niniejszym dokumencie, wizje lokalng miejsca robét
oraz odpowiedzi Zamawiajacego na ewentualne pytania oferentow.

Cena ofertowa powinna obejmowac caly zakres rob6t przewidzianych do realizacji zgodnie z niniejszym ZAPYTANIEM
O CENE. Cena ofertowa winna uwzgledniaC i obejmowaé wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu
zamowienia: robocizng, wskazane materialy, sprzet, transport itp. oraz narzuty do nich. W cenie ofertowej powinno by¢
uwzglednione takze wykonanie niezbednych rob6t towarzyszacych i pomocniczych, jak. np. zorganizowanie
i zabezpieczenie miejsca pracy, doprowadzenie wszystkich nawierzchni (drogowych, pieszych i zielonych)
po zakoriczeniu prac do stanu pierwotnego oraz uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu robét. Wykonawca ponosi koszt
wywozu i utylizacji ziemi, gruzu i in. rzeczy pozostalych po wykonaniu robot, takze materiatow z demontazu.
Do obowigzkéw oferenta nalezy uwzglednienie w swojej wycenie ofertowej wszystkich tych robét i materiatow, ktore jego
zdaniem sg konieczne do wykonania przedmiotu zaméwienia prawidfowo, terminowo i w peinym zakresie.

Nie dopuszcza sie skladania ofert cze$ciowych.
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Oferta winna byé podpisana przez osobe upowazniong do sktadania o$wiadczer woli w imieniu oferenta (zgodnie
z zapisem w odpowiednim rejestrze lub Ewidencji Dziatalnosci Gospodarczej, z treécig petnomocnictwa — w przypadku
udzielenia petnomocnictwa, umowa spétki — w przypadku spotki cywinej). Wszelkie poprawki dokonane w ofercie winny
by¢ zaparafowane przez oferenta.

Skiadanie ofert

Oferte na formularzu ofertowym sporzadzonym zgodnie z Zatgcznikiem a) nalezy zlozy¢ poprzez platforme zakupowa
CONNECT i oznaczy¢ nastepujgco:

‘92/ S /1 GDY / 2026 Gdynia’

Termin sktadania ofert uptywa we wtorek 08 wrze$nia 2026r. o godz. 13:00.
Oferta ztozona po terminie nie jest brana pod uwage.

Wybor oferty

Whptynigcie jednej waznej oferty wystarcza, by postepowanie uznaé za wazne.

Jedynym kryterium oceny ofert jest ich cena.
Cena ofertowa to cena netto z formularza ofertowego.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana ta spo$rod nie odrzuconych ofert, ktéra bedzie miata najnizszg cene ofertowa.

O wyborze oferty Zamawiajgcy powiadomi oferenta, ktérego oferte wybrano, co najmniej drogg elektroniczng. Pozostali
oferenci mogg dowiadywacé sie o wyniku postepowania osobiscie, pisemnie, telefonicznie badz za pomocg poczty
internetowej u Specjalisty ds. Inwestyciji tel. (58) 760 72 36, e-mail: kazimierz krol@energa.pl.

Uniewaznienie postepowania
Zamawiajgcy ma prawo uniewazni¢ postepowanie, takze bez podania przyczyn.
O uniewaznieniu postgpowania Zamawiajgcy zawiadamia wszystkich oferentéw, bioracych udziat w postepowaniu.

W przypadku uniewaznienia postgpowania z winy Zamawiajacego, wykonawcom, ktérzy ztozyli oferty nie podlegajace
odrzuceniu, nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztow uczestnictwa w postepowaniu.

Pozostate warunki postepowania

Oferent, ktdrego oferte wybrano, jest zobowigzany do zawarcia umowy w ciagu 5 dni roboczych od chwili powiadomienia
wybranego oferenta (projekt umowy dotgczono do niniejszych warunkéw ZAPYTANIE o CENE jako Zatacznik nr 3).

Wobec czynnosci podjetych przez Zamawiajacego w toku postepowania o udzielenie zaméwienia na roboty budowlane,
oferentom nie przystuguje prawo wnoszenia protestéw ani odwotan.

Zakonczenie postepowania
Z chwilg podpisania umowy procedure udzielania zaméwienia na niniejsze roboty budowlane uwaza sie za zakoriczona.

Zalaczniki:
1. Dokumentacja projektowa, A
2. Formularz ofertowy, Y u
3. Projekt umowy. =1

podpis i pieczatka Zamawiajacego
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Zatacznik 2

Formularz ofertowy

Oferent :

nazwa i adres pieczatka

Po zapoznaniu si¢ z warunkami ZAPYTANIA O CENE z dnia 31.08.2026r. ninigjszym skltadamy oferte na:

BUDOWA OSWIETLENIA
w m. GDYNIA przy ul. Falistej
linig kablowa YAKXS 4x35mm?

Oferent deklaruje wykonanie petnego przedmiotu zaméwienia za kwote:

FRZEIM & et e e e e e s PLN netto + 23% VAT

Termin realizacji zaméwienia  do 18 grudnia 2026r. wiacznie.
Termin zwigzania ofertg wynosi 14 dni od terminu skiadania ofert.
Okres gwarancji rowny okresowi rekojmi wynosi 36 miesigcy od odbioru koricowego robot.

Jednoczesnie oswiadczam, ze:

> jestem uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym,

» uwzglednitem w cenie ofertowej wszelkie koszty konieczne do poniesienia w celu prawidtowego
i terminowego wykonania przedmiotu zamowienia w petnym zakresie,

> posiadam uprawnienia niezbedne do wykonywania okreslonych prac i czynnosci, bedacych
przedmiotem zaméwienia,

> dysponuje niezbedng wiedzg i doswiadczeniem, a takze potencjalem ekonomicznym
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zaméwienia,

> znajduje sig w sytuacji finansowej zapewniajacej wykonanie zaméwienia,

> akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w projekcie umowy, ktory dotgczony zostat jako
Zatgcznik 3 do ZAPYTANIA O CENE 92/S/GDY/2026 z dnia 31.08.2026r..

podpis
uprawnionego przedstawiciela oferenta,
pieczgtka
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Zatacznik nr 3
(projekt umowy)
UMOWA NR EOS - 12026
0 wykonanie robo6t budowlanych, zawarta w dniu vevevevevernerennre.. 2026r. pomiedzy:

Energa Oswietlenie Sp. z o. o. z siedzibg w Sopocie, ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot, wpisana do Krajowego
Rejestru Sgdowego — Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdarnsk—-Péinoc w Gdansku, VI
Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS 0000109164, NIP: 585-12-32-055, z kapitatem zaktadowym w wysokosci
191.621.500 ztotych,

reprezentowana przez:

1)

2)

........................................................................

zwang dalej Zamawiajacym,

........ Z Siedzibg «veeeeraes; crerenennn, 0 NUMerZe identyfikacyjnym podatku VAT NIP ...........,

reprezentowanym przez:

1)

zwanym dalej Wykonawca. RO

§1

Na podstawie wyniku postgpowania o udzielenie zaméwienia w trybie ZAPYTANIE O CENE nr 92/S/GDY/2026
z dnia ......2026r. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé nastepujace roboty budowlane: .

BUDOWA OSWIETLENIA
w m. GDYNIA przy ul. Falistej

linig kablowg YAKXS 4x35mm?2

w zakresie zgodnym z otrzymanymi warunkami ZAPYTANIE O CENE nr 92/S/GDY/2026.

Termin przekazania terenu robot: bezposrednio po podpisaniu umowy.

3. Termin zakoriczenia umowy: do 18 grudnia 2026r. wiacznie.
4. Integraing cze$¢ umowy stanowia warunki ZAPYTANIE O CENE 92/S/GDY/2026 z dnia 31.08.2026r.

wraz z zatgcznikami, oferta Wykonawcy z dnia .......

Podczas realizacji niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego poinformowania
EOS o istotnych okolicznosciach, zaréwno zawinionych, jak i niezawinionych przez Wykonawce, ktére moga
spowodowac, ze wykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym w §1 ust. 3 terminie nie bedzie mozliwe.
Wykonawca poinformuje o wystapieniu powyzszych okolicznosci rowniez za posrednictwem poczty elektronicznej, na
adres e-mail Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 12 ust. 5 Umowy. Zaniechanie niezwiocznego poinformowania
EOS skutkowaé bedzie brakiem zgody na zawarcie aneksu wydiuzajgcego termin na wykonanie przedmiotu umowy.

Odebranie robét budowlanych okreslonych w ust. 1 nastapi na podstawie podpisanego przez obie strony protokotu
odbioru koricowego, ktérego wzér stanowi zatacznik nr 4 do Umowy. Odbior koricowy nastapi nie wczesniej niz po
ziozeniu przez Wykonawce pisemnego zgtoszenia zakofczenia rob6t wraz z zatacznikami wskazanymi w § 4 ust. 2
Umowy, zawierajacego jednoczesnie oéwiadczenie Wykonawcy o gotowosci do przystapienia do odbioru.
Wykonawca dokonuje zgtoszenia za posrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail Zamawiajacego, o ktorym
mowa w § 12 ust. 5 Umowy. Przekazanie oryginatéw (papierowych) zalgcznikéw wskazanych w § 4 ust. 2 musi
nastapi¢ najpozniej w dniu rozpoczegcia odbioru robét budowlanych. Date dorgczenia Zamawiajacemu przez
Wykonawce pisemnego zgloszenia zakoriczenia robot wraz z zatacznikami wskazanymi w § 4 ust. 2, Strony uwazajg
za datg zakoriczenia umowy. Date odbioru prac wyznaczy Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca.

§2

. Wykonawca zobowigzuje sig do wykonywania niniejszej umowy osobiscie [i/lub z pomocg podwykonawcy].

Wykonawca moze wykonywaé niniejszg umowe z pomocg podwykonawcéw, jednak w tym przypadku musi uzyskaé
pisemna zgode Zamawiajacego. W takim przypadku Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania oséb
trzecich jak za wiasne.



ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. Budowa o$wietlenia m. GDYNIA
www.energa-oswietlenie.pl 92/S/GDY/2026

3. Zakres i warto$¢ robot wykonywanych przez podwykonawce jest okreslony w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy
w przypadku wskazania podwykonawcy w tresci oferty, lub w aneksie do niniejszej umowy w przypadku zamiaru
skorzystania z podwykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu zamoéwienia Strony ustalajg ryczattowe wynagrodzenie umowne:
kwota netto: ................. y «« PLN + 23% VAT

stownie netto: ..........c..cccceeeueen.. ziotych ../100.

Wynagrodzenie umowne obejmuje peten zakres robot okreslonych warunkami ZAPYTANIE O CENE 92/S/GDY/2026
oraz wszelkie koszty konieczne do poniesienia w zwigzku z prawidiowsg i terminowg realizacjg przedmiotu umowy
oraz czynnosciami odbiorowymi (w tym organizacje ruchu, oznakowanie, pomiary i inne).

§4
1. Wyptata wynagrodzenia umownego nastqpi kazdorazowo po wykonaniu robét na podstawie prawidtowo wystawionej

przez Wykonawce faktury VAT.

2. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest przeprowadzenie czynnosci odbiorowych i podpisanie protokotu odbioru
koricowego bez uwag, zgodnie z procedurg wskazang w § 1 ust. 6 umowy oraz oswiadczenia o ilosci
zrealizowanych godzin — w zwigzku z wykonaniem przedmiotowej umowy (ktérego wzor stanowi zatgcznik do
umowy nr 2), dokonanego po pisemnym zgloszeniu Zamawiajacemu zakoriczenia robot, ktérego integralnymi
zatgcznikami beda m.in:

a) Dziennik budowy wypetniony przez wszystkich wymaganych decyzja uczestnikéw procesu budowlanego,

b) Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze —
w razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) Dokumentacja powykonawcza ze schematem jednokreskowym (zaznaczenie kolorem czerwonym wykonanych
elementdéw wraz z podaniem typow i parametréw urzadzen, tzn. stupow i fundamentéw, opraw i zrodet Swiatla
oraz punktu zasilania),

w przypadku zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia
na budowg, dokonanych podczas wykonywania robdt, nalezy dolgczy¢ kopie rysunkéw wchodzacych w skiad
zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami oraz uzupetniajgcy opis, a takze oswiadczenie
projektanta i inspektora nadzoru (jezeli zostat ustanowiony) potwierdzajace, ze zmiany te sg nieistotne,

d) Protokoty odbioréow etapowych kabili, Evcrpa ul Artura Grottgera 7

e) Protokoly pomiarowe, Qdwictlenie
P . . . Sp.zo.0.

f)  Protokét odbioru nawierzchni,

g) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w czterech egzemplarzach (papierowych),

h) Certyfikaty/deklaracje zgodnosci gtéwnych materiatéw dostarczanych przez Wykonawce,

Repon 191251580

3. Wypfata wynagrodzenia umownego nastagpi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT. Nalezno$é okreslona w fakturze VAT zostanie przekazana przez Zamawiajacego
przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

4. Za opdéznienie w zaptacie faktury Wykonawca moze nalicza¢ odsetki ustawowe za opdznienie.

5. W przypadku, gdy Wykonawca zawart umowe z Podwykonawcg, i umowa taka zostata zaakceptowana przez
Zamawiajacego, warunkiem wyptaty wynagrodzenia umownego jest dostarczenie przez Wykonawce oswiadczenia
zlozonego na pismie przez Podwykonawce, stwierdzajgcego dokonanie petnej zaptaty za wykonane przez
Podwykonawce roboty, okreslone w Zatgczniku nr 1 lub aneksie do niniejszej umowy. W przypadku niezlozenia
takiego oswiadczenia nalezno$¢ do zaplaty dla Wykonawcy bedzie stanowié réznice miedzy wartoscig
wynagrodzenia umownego a wynagrodzeniem naleznym Podwykonawcy za wykonane roboty.

§5
Przyjeta w umowie warto$¢ wynagrodzenia. Wykonawcy za prace bedgce przedmiotem umowy jest stata. Realizacje
ewentualnych drobnych robét dodatkowych Wykonawca dokona w ramach wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 3 Umowy.
§6
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego, w przypadku gdy Wykonawca:
a) wykonuje Umowe z pomocq podwykonawcow, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego;
b) wykonuje prace objete niniejszg Umowa w sposob wadliwy albo sprzeczny z jej trescig. Zamawiajgcy wediug
swojego uznania moze uprzednio wezwac Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczyé
Wykonawcy odpowiedni termin;

C) opodznia sig z rozpoczgciem lub zakoriczeniem prac objgtych niniejszg Umowa, tak dalece ze nie jest ”
prawdopodobne, ze zdota je ukoficzy¢ w terminie zastrzezonym w §1 ust. 3 Umowy. ]

2. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapié od umowy w terminie
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jednego miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czes$ci umowy.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu ziozone w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 powyzej, nastepuje przez zlozenie
pisemnego o$wiadczenia przez Zamawiajgcego Wykonawcy i nie wymaga uzasadnienia.

§7

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy, z przyczyn za ktdre odpowiedzialno$é ponosi
Wykonawca, j. w przypadkach okreslonych w § 6 ust. 1 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

—_

2. W przypadku rozwigzania umowy przez Wykonawce lub faktycznego zaprzestania jej wykonywania z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto.

3. W przypadku niedotrzymania terminéw okre$lonych w §1 ust. 2 i 3 umowy Zamawiajacemu przystuguje prawo
zastosowania kar umownych. Wysoko$¢ kar umownych ustala sie na 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzier opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego wykonania zamowienia do dnia
zgtoszenia do odbioru gotowego przedmiotu zaméwienia, potwierdzonego przez Zamawiajacego.

4. W przypadku opéznienia w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo stosowania kar umownych w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dzier opéznienia liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad i usterek.

5. Strony ustalajg, iz tgczna maksymalna warto$¢ kar umownych wynosi 30% wartosci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego warto$é zastrzezonych kar umownych,
na zasadach ogdlnych oraz potracenia powyzszych kar umownych z wynagrodzeniem Wykonawcy.

§8
Przedstawicielem Zamawiajacego na placu budowy jest: Bartosz PIETRASIK i Arkadiusz RATAJCZAK - uprawnienia
budowlane nr POM/0074/WBE/20.

Ze strony Wykonawcy robotami KierUje: .......cccvereererenrecisserensereeses — UPrawnienia bUAOWIANE NI .e.eveeeeeeeeeeeeeveereresesesnsnnns
Ze strony Podwykonawcy robotami Kieruje: .............ocoooovoevooeeeooe oo N UPFawNIeR ..o :

Zakres obowigzkéw kierownika rob6t okresla obowigzujgca ustawa Prawo budowlane.

§9

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane prace, okreslone w §1 ust. 1 Umowy. Gwarancja
zostaje udzielona na okres 36 miesigcy liczonych od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.

2. W ramach udzielonej gwarancji, Zamawiajgcy moze zgda¢ usuniecia przez Wykonawce wad, ktore ujawnione
zostang w okresie trwania gwaranciji.

3. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzuje sig podja¢ w terminie 48 godzin liczonych od daty
zgtoszenia przez Zamawiajacego, czynnosci zmierzajacych do usunigcia wady. W przypadku, gdy wada stanowi
istotne zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub moze wyrzadzi¢ szkode duzych rozmiaréw, Wykonawca
zobowigzuje si¢ niezwlocznie zabezpieczy¢ miejsce awarii w celu usuniecia zagrozeri lub niedopuszczenia
do powigkszenia szkody.

4. Skutecznego zgloszenia wad w ramach gwarancji Zamawiajgcy moze dokonaé telefonicznie lub za posrednictwem
poczty elektronicznej.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny wzglgdem Zamawiajgcego, jezeli prace okreslone w §1 ust. 1 Umowy majg wade
fizyczng lub prawng (rekojmia). Okres rekojmi rowny jest okresowi gwarangji i wynosi 36 miesiecy.

6. Za uszkodzenia powstate w okresie trwania gwarancji i rekojmi, na skutek dziatania sity wyzszej, w tym gtéwnie
zywiotu, lub na skutek niewtasciwej eksploatacji prowadzonej przez Zamawiajacego, Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

7. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawniers wynikajgcych z gwarancii.

8. Rekojmia nie obejmuije zrodet swiatta. Energa
9. Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 K }WZ’?LE '

§10

1. Odpowiedzialnos¢ za organizacijg robét bedacych przedmiotem umowy ponosi Wykonawca. Wykonawca organizuje
sprzgt i materialy we witasnym =zakresie, za wyiatkiem slupéw oswietleniowych z fundamentem, opraw
o$wietleniowyech oraz tabliczek bezpiecznikowych (bez gtéwek i bezpiecznikow), ktorych zakup lezy po stronie
Zamawiajgcego. Do obowiazkéw Wykonawey nalezy tylko dowdz powyzszego materialu na miejsce robot, jego
zatadunek/roztadunek oraz montaz, a w przypadku dostawy bezposrednio na miejsce robot jego roztadunek oraz
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10.

11.

montaz. Ponadio Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia prawidiowosci dostawy, ti. ilosci oraz_jakosci
materiatu (na podstawie ogledzin) z dokumentacjg przekazana przez Zamawiajacego, a w przypadku jakichkolwiek
odstepstw w dostawie do niezwlocznego pisemnego powiadomienia przedstawiciela Spatki o tym fakcie.. Wszystkie
dostarczane przez Wykonawce urzadzenia i materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe. Na kazde zadanie
Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych urzadzeri i materiatow certyfikat
lub deklaracj¢ zgodnosci z Polskg Normg albo aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrobéw nie objetych
certyfikacja.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z nalezyty starannoscia, w sposob zgodny
z niniejszg umowa i warunkami postepowania 92/S/GDY/2026, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi normami technicznymi iprzepisami BHP, a takze zgodnie z zasadami obowigzujgcymi
w Energa Oswietlenie Sp. z o. o., kierujgc do wykonania robét wykwalifikowany personel oraz uzywajgc
specjalistycznego sprzgtu i materiatow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami
ustawy Prawo Budowlane oraz [przestrzegajac ustaleri zawartych w pozwoleniu na budoweg]. Pracownicy
Wykonawcy winni posiadac aktualne uprawnienia, w tym do pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych oraz
pracy na wysokosci, oraz byC wyposazeni w sprzet ochrony osobistej oraz sprzet chronigcy przed upadkiem
z wysokosci. Wykonawca zobowiazuje sig bezwzglednie przestrzegaé zasad organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych oraz stosowac sie do poleceri Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest na wilasny koszt zapewni¢ mozliwo$é bezpiecznego przechodzenia pieszych
i przejazdu samochodéw w rejonie prowadzenia robdt, uzyska¢ zezwolenie na zajecie pasa drogowego oraz
sporzadzi¢ plan organizacji ruchu i inne wynikajace z uzgodnien gestoréw sieci. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ o planowanych pracach oraz sporzadzi¢ i przedstawi¢ harmonogram tych prac zainteresowanym
instytucjom, podmiotom i gestorom sieci przed planowanym rozpoczeciem robét. Wykonawea zobowigzany jest
bezwzglednie stosowad sie do zasad oznakowania, zabezpieczania i organizacji ruchu na czas wykonywania robat
wymaganych przez wiasciwego zarzadce drogi.

Dopuszczenie do prac oraz nadzér na wykonywanymi pracami realizowane beds nieodplatnie przez
Zamawiajacego. Ewentualne koszty wylaczer/przetaczer wymagane przez ENERGA — OPERATOR SA oraz innych
gestorow sieci lezg po stronie Wykonawcy robét i sg jego kosztem.

Przed kazdorazowym wejsciem na sie¢ Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ o tym
przedstawiciela Zamawiajacego w osobie p. Bartosz PIETRASIK kom. 723304 289 /lub dyzurnego
tel. 58/ 760 72 40 /lub 801 800 103/.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy. Czynnosci wykonywane przez
obstuge geodezyjng oraz roboty zanikowe (odbiory etapowe kabli) winny by¢ poswiadczone wpisem do dziennika
budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymywaé na swéj koszt oznakowanie terenu robét, strzec mienia
znajdujgcego sig na tym terenie, usuwac po wykorzystaniu zbedne materialy, odpady i $mieci. Po zakonczeniu rob6t
ziemnych Wykonawca zobowiazuje sie doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze i zielone) do stanu
pierwotnego [(odtworzenie nawierzchni)]. Prace zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem miejsca rob6t oraz
uporzadkowaniem placu robot po ich zakoriczeniu nie stanowig robét dodatkowych. Wykonawca ponosi koszty
wywozu i utylizacji materialtbw pozostatych po wykonaniu robét, ktére nie zostang wykorzystane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé¢ administracyjna- i cywilnoprawng za prawidtowe zagospodarowanie
odpadéw wytworzonych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca oéwiadcza, ze zostat wpisany do Rejestru Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz
0 gospodarce odpadami (dalej zwanego: ,BDO”) i otrzymat indywidualny numer rejestrowy, o ktérym mowa
W przepisie z art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z pdzn. zm.) oraz
prowadzi dziatalno$¢ w zakresie ustug, o ktdrych mowa w przepisie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu szkéd wyrzadzonych osobom trzecim w trakcie prowadzenia
robot. W przypadku wykonywania niniejszej umowy z pomocg Podwykonawcy, Wykonawca odpowiada
za dziatania i zaniechania Podwykonawcy jak za wiasne.

Po zakoriczeniu wykonywania robét ziemnych nalezy doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze
i zielone) do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni) oraz uporzadkowac teren. Wykonawca ponosi _koszty
wywozu i utylizaciji ziemi, gruzu i innych pozostatych po wykonaniu robét. cnerga L) ol
Jswietien
Pozostate zdemontowane materiaty Wykonawca utylizuje wlasnym staraniem i na ';T.\a\.r@ji koszt,

§11 nlf

. . . g9y Reson
Wediug stanu na dzien zawarcia Umowy, Strony nie przewidujg koniecznosci przetwarzania danych osaobowych,
ktérych administratorem jest druga Strona.
Strony i ich pracownicy zobowigzani sq do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w zwigzku
z dostepem do danych osobowych drugiej Strony.
Strony oswiadczaja, ze wzajemnie udostepniajg sobie dane osobowe swoich reprezentantéw, pracownikéw lub
wspdipracownikéw zaangazowanych w realizacie Umowy, w zakresie obejmujacym ich stuzbowe dane kontaktowe

ic
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jak np. imie i nazwisko, stanowisko stuzbowe, numer telefonu stuzbowego, adres sluzbowego e-mail, miejsce
wykonywania pracy, a takze dane dotyczace wykonywanego zawodu, czy formy dziatalnosci gospodarcze;.

4. Kazda ze Stron oswiadcza, ze osoby jg reprezentujace, pracownicy, wspétpracownicy oraz inne osoby, ktérych
dane osobowe zostaly lub zostang przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania
wykonywania Umowy, odpowiednio zostaly lub zostang poinformowane, ze druga Strona jest administratorem ich
danych osobowych w rozumieniu RODO, oraz ze odpowiednio zapoznaly lub zapoznajg sie z informacja o zasadach
ich przetwarzania.

5. Informacja o zasadach przetwarzania przez Zamawiajgcego danych osobowych drugiej strony znajduje sie
w Zalgczniku nr 3 lub na stronie internetowej Energa Os$wietlenie, pod adresem: http://fenerga-
oswietlenie.pl/obowiazek-informacyjny

§12

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w prowadzonym biznesie stosuje zasady etyki, przeciwdziatania korupcji, przestrzegania
praw pracowniczych i praw cziowieka, przestrzegania zasad bezpieczensiwa i higieny pracy oraz dziatania
zgodnego z wymaganiami ochrony $rodowiska.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zachowuje nalezyta starannos¢ przy weryfikacji swoich dostawcow, réwniez pod katem
prawidtowosci ich rozliczen podatkowych ze szczegélnym uwzglednieniem rozliczen z tytutu podatku od towaréw
i ustug.

3. Wykonawca o$wiadcza ponadto, ze:
1) nie znajduje sie w stanie upadtosci lub likwidacji, nie jest objety zarzadem komisarycznym lub sadowym, jego
dziatalnos¢ nie zostata zawieszona ani nie zostat zlozony wniosek o wszczecie postepowania z ktéregokolwiek z
wymienionych tytutow,
2) znajduje sie w sytuacji finansowej zapewniajacej wykonanie Umowy.
3) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.

4. Strony Umowy zgodnie postanawiaja, ze zadnej z nich nie wolno jest udziela¢ ani przyjmowa¢ korzysci majgtkowych
lub osobistych w zwigzku z niniejsza Umowg. Udzielenie lub przyjecie korzysci majgtkowej lub osobistej w celu

wplyniecia na tre§¢ zawarcia i wykonania niniejszej Umowy stanowi naruszenie postanowien wyzZej opisanego
zobowigzania.

5. Wlasciwym adresem e —mail Zamawiajgcego dla dokonania zgtoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy
wraz z dokumentacjg wymieniong w § 4 ust. 2 oraz do informowania Zamawiajgcego o okoliczno$ciach opisanych
w § 1 ust. 5 jest adres: odbiorypolnoc.oswietlenie@energa.pl.

§13

1. W przypadku powstania sporu w trakcie wykonywania niniejszej umowy, Strony beda dazyly do jego polubownego
zatatwienia, a w przypadku braku porozumienia — do zatatwienia sporu na drodze sgdowej, przez saqd wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. Zmiana ktéregokolwiek postanowienia niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazonej
podpisaniem przez obie Strony stosownego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem niewaznos$ci.

3. Do spraw nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa,
w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Integralng cze$¢ Umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:
a) zatgcznik nr 1 - Oferta Wykonawcy z wyszczegoinieniem zakresu i wartoscig robét podwykonawcy,
b) zatagcznik nr 2 - Oswiadczenie o ilosci zrealizowanych godzin,
¢) zatacznik nr 3 - Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Energa O$wietlenie Sp. z 0.0.
d) zatgcznik nr 4 — wzér protokotu odbioru.

5. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla Zamawiajgcego i jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 2 — Oswiadczenie o ilosci zrealizowanych godzin

OSWIADCZENIE O ILOSCI ZREALIZOWANYCH GODZIN

Ja, nize] podpisany, oswiadczam, ze w okresie realizacji przedmiotowej umowy numer
....................... Z dnia .................... roku wszyscy pracownicy naszego przedsiebiorstwa

wykonujgcy zadanie w ramach ww. umowy przepracowali tacznie ..................
roboczogodzin. Podczas realizacji przedmiotowego zadania doszio / nie doszio

do wypadku przy pracy.

(podpis zleceniobiorcy/osoby swiadczgcej ustuge)
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Zatgcznik nr 3

— Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. dla Wykonawcy,

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Energa O$wietlenie Sp. z 0.0. dla Wykonawcy
lub dla czlonkéw organéw, prokurentéw lub petnomocnikow reprezentujacych Wykonawce oraz pracownikow,
ktorzy s3 osobami kontaktowymi lub os6b wspétpracujacych z Wykonawca przy zawarciu i realizacji umowy

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Energa
Oswietlenie Sp. z 0. 0. informuje:

a.

e.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest: Energa Oswietlenie Sp. z 0. 0. z siedzibg
w Sopocie przy ul. Artura Grottgera 7.
Nasze dane kontaktowe to: 81-809 Sopot, ul. Artura Grottgera 7.
Z inspektorem ochrony danych (dalej IOD) mogg Panstwo skontaktowaé sie pod adresem e-mail:
iod.energa-oswietlenie@energa.pl lub korespondencyjnie na adres Energa Oswietlenie Sp. z 0. 0.
(pkt b).
Dane osobowe przetwarzane beda zgodnie z art. 6 ust 1 lit. B, C oraz F RODO w celu:

* podjecia dziatan przed zawarciem umowy;

* zawarcia i realizacji umowy, w tym m.in. ustalenia uprawnien i realizacji zadan wynikajgcych

Z Umowy;

* raportowania oraz archiwizacji dokumentacij;

» obstugi i archiwizacji korespondencii;

» ustalenia i dochodzenia roszczen oraz obrony przed roszczeniami;
wypetniania obowigzkow prawnych natozonych przez przepisy prawa, w tym m. in. przepisow
prawa podatkowego i przepiséw o rachunkowosci, ustaw o dostepie do informacji publiczne;j,
przepisow prawa zamoéwien publicznych, przepisow stuzgcych ochronie $rodowiska, zycia
i zdrowia ludzi.
Podanie danych osobowych jest dobrowoine lecz niezbedne do zawarcia i realizacji umowy,
a w zakresie realizacji przepisow prawa jest obowigzkowe.

f. Panstwa dane osobowe otrzymali$my od Paristwa lub od Paristwa pracodawcy lub wykonawcy /

podwykonawcy / kontrahenta Energa O$wietlenie Sp. z o. o, ktorego Parstwo reprezentujg,
w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem umowy na rzecz Energa Oswietlenie Sp. z 0. 0.
Zakres danych osobowych otrzymanych i przetwarzanych moze obejmowacé dane kontaktowe
W postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu, nr fax, miejsca wykonywania pracy, dane
dotyczgce wykonywanego zawodu, dziatalnosci gospodarczej, udziatu w spdice cywilnej,
zatrudnienia u wykonawcy / podwykonawcy / kontrahenta Energa Oswietlenie Sp. z o. o.
lub wspotpracy z nim w postaci np. stanowiska, petnionej funkcji, nazwy firmy.
Odbiorcg Panstwa danych osobowych mogg zostaé:

= podmioty Grupy Orlen;

* podmioty dostarczajgce korespondencje;

 podmioty wykonujgce ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentac;ji;

* podmioty swiadczgce ustugi obstugi prawnej;

* podmioty $wiadczace ustugi serwisu i obstugi technicznej urzadzen;

* podmioty Swiadczace ustugi informatyczne, w tym poczty elektronicznej;

* audytorzy zewnetrzni, biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi:

e banki realizujace transakcje.

i. Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. moze powierzy¢ dane osobowe dostawcom ustug lub produktdw

dziatajgcym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
wymagajgc od takich podmiotéw wykonywania czynnosci na udokumentowane polecenie Energa
Oswietlenie Sp. z 0.0., pod warunkiem zachowania poufnosci i zapewnienia ochrony prywatnosci
oraz bezpieczenstwa powierzonych danych osobowych.
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j- Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. moze przekaza¢ dane osobowe organom i podmiotom publicznym
uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa,
np. sgdom, organom $cigania lub instytucjom panstwowym.

k. Panstwa dane osobowe beds przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celéw
przetwarzania wskazanych w pkt d:

e w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakoriczenia, po tym czasie dane bedg
przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbedny do dochodzenia
roszczen,

» w zakresie wypetniania obowigzkéw prawnych cigzacych na Energa Oswietlenie Sp. z o. o.,
dane beda przetwarzane przez okres wypetniania tych obowigzkéw prawnych, a po tym
okresie przez okres czasu wynikajacy z przepisow powszechnie obowigzujgcego prawa;

* w zakresie realizacji uzasadnionych intereséw Energa O$wietlenie Sp. z 0. 0., dane bedg
przetwarzane przez okres nie dhuzszy niz do pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.

. Informujemy o przystugujgcym prawie do:

e dostepu do swoich danych osobowych i zadania ich kopii;

¢ sprostowania swoich danych osobowych;

zgdania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

e przenoszenia danych osobowych;

usunigcia danych osobowych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania

oraz nie zachodzg przestanki wytgczajgce prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO;

e sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

» wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Z uprawnien mozna skorzysta¢ kontaktujgc sie pisemnie lub za pomocg e-mail z Energa
Oswietlenie Sp. z 0. o. lub 10D (pkt b, ¢).

Energe ut ufa urottgera 7
Oswietlenie 81 A09 Sopot‘
S5p.zo.0. T8 28376077 20
KRS 64
‘ 12-32-055
181251580

(9) Rego
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II. OPIS TECHNICZNY
1. TEMAT OPRACOWANIA

Linia kablowa oéwietlenia ulicznego 0,4kV na ul. Falistej w m. Gdynia, Gmina
Miasta Gdyni.

2. DANE WYJISCIOWE

Podstawe opracowania stanowia:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

)
k)

p)

q)

zlecenie Inwestora

warunki techniczne wydane przez Energa Oswietlenie Sp. z o.o0.
uzgodnienia na etapie projektowania

obowigzujgce normy i przepisy

mapa do celéw projektowych

katalog wyrobéw: opraw oswietleniowych, zrédet $wiatla, stupéw,

wizja lokalna

inwentaryzacja stanu istniejgcego oswietlenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych,

Prawo o ruchu drogowym,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdéw ich
umieszczania na drogach — Zatgczniki nr 1-4,

Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych WR-D-41-4.
PN-76/E895/12-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Norma SEP - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa. N SEP-004

PN-EN 61140:2002 (U) - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
— Wspoine aspekty instalacji i urzadzen

PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewniane przed obudowy (Kod IP)

~—

oeryd ul Aituia Grottgera 7
éyrietlenie 81-309 Sopot

Linia kablowa o$wietlenia ulicznego 0,4kV ulica Falista w m. Gdynia KRS 0000109164

NIP 535-12-32-055
PROJEKT TECHNICZNY Rovon 191251570



r) PN-90/E895/12-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne  przewodéw
elektrycznych barwami i cyframi

s) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projekto-
wanie i budowa.

t) PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:
a) budowe linii o$w. kablowej 0,4 kV YAKXS 4 x 35mm?
b) montaz stupa o$w. stalowego ocynk. 6m bez wysiegnika
¢) montaz oprawy typu LED
d) montaz fundamentu pod stup osw.
e) montaz bednarki FnZe 25x4
f) montaz przepustéw ochronnych HDPE @ 110mm

4. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiot niniejszego projektu obejmuje budowe oswietlenia ulicznego w
miejscowosci m. Gdynia na ulicy Falistej. Podstawowym zalozeniem projektu jest
podniesienie warunkéw bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi na odcinku objetym

powyZszym opracowaniem.

5. STAN ISTNIEJACY

W W stanie istniejacym ulica Falista w miejscowosci Gdynia posiada nawierzchnie
asfaltowa o szeroko$ci okolo 6m. Na wysokos$ci planowanej budowy o$wietlenia
wystepuje chodnik po jednej stronie jezdni o szeroko$ci okoto 1,6m z kostki betonowe;.
Stan nawierzchni nalezy oceni¢ jako dobry.

W chwili obecnej obszar jest czesciowo oswietlony. Na terenie znajduje sie: sie¢
elektroenergetyczna nn 0,4kV z istniejacymi oprawami oswietleniowymi,  sieé

wodociagowa, sie¢ kanalizacyjni, sieé teletechniczna, sie¢ gazowa oraz cieplociag.

Linia kablowa oswietlenia ulicznego 0,4kV ulica Falista w m. Gdynia
PROJEKT TECHNICZNY
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5 szt.
5 szt.
5 szt.
164 m
65m



6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.1Zatozenia techniczne.

Oswietlenie drogowe dedykowane do parametrow istniejacej drogi wg wymagan
normy PN-EN 13201:2016.
Przyjete parametry techniczne drogi wynikajg bezposrednio z geometrii istniejacej

drogi.

6.2 Projektowany uktad sytuacyjny:

W ramach projektu przewiduje sie budowe nowego oswietlenia ulicznego linii
kablowej nn 0,4kV zasilanego z istn. stupa nr 2/103 z szafki TO-703. Oswietlenie
uliczne bedzie wykonane na oprawach typu LED zawieszone na stupach stalowych o
gruboéci 3 mm ocynkowanych o wysokosci 6m bez wysiegnika

W/w slupy posadowié na prefabrykowanym fundamencie umieszczonym na

wysokosci 1,5 cm nad docelowy poziom terenu.

6.3 Rozwigzanie wysokosciowe

Nie dotyczy

6.4 Odwodnienie

W' ramach rozwigzania projektowego nie zakiada si¢ zmiany sposobu

gospodarowania wodami opadowymi.

6.5 Roboty ziemne ( Migre Ll

Roboty ziemne realizowane w zakresie zadania inwest;}é';))/jnego nalezy wykona¢
zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy zostang zbudowane z piasku
sredniego, ktérego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wigkszy niz @ 300, spéjnosé
¢=0 kPa oraz gesto$¢ objetosciowa 18 kN/m3.

Stopieri zaggszczenia gruntu w miejscach wykopéw oraz miejscach zerowych robét
ziemnych do gtebokosci 0,2m nie powinien by¢ mniejszy niz Is=1,00, za$ na gleboko$ci
od 0,2m do 0,5m nie mniejszy niz 1s=0,97.

Roboty ziemne nalezy realizowaé w suchej porze roku. Nalezy zadbac¢ o prawidtowe

odwodnienie wykopu oraz w zadnym wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu,

Linia kablowa oswietlenia ulicznego 0,4kV ulica Falista w m. Gdynia

PROJEKT TECHNICZNY
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na ktérym budowany ma byé nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jezeli dojdzie do
takiej sytuacji, nalezy niezwlocznie osuszyé¢ podioze przed rozpoczeciem dalszych

robaét.

6.6 Konstrukcje nawierzchni.

Nie dotyczy

7. OSWIETLENIE ULICZNE
7.1System ochrony od porazen pradem elektrycznym

Jako system ochrony od porazefi pradem elektrycznym nn projektuje sie

samoczynne wytaczenie zasilania. Linia zasilana w systemie TN-C.

7.2Kategoria os$wietlenia
Projektowane oswietlenie drogi winno spetnia¢ wymagania nomy PN-EN
13201:2016.

7.3Uktadanie linii kablowej

Linie kablowe zasilajgce projektowane o$wietlenie nalezy wykona¢ kablami typu
YAKXS 4x35mm?po trasie jak pokazano na planie sytuacyjnym (rys. 1). Kable uktadaé
w rowie o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,4m na glebokoséci 0,7m (dla kabli uktadanych
poza chodnikiem) oraz 0,5m ( dla kabli uktadanych pod chodnikiem), linig falista na
10-centymetrowej podsypce piaskowej. Pod kablem i warstwg posypki z piasku nalezy
utozy¢ bednarke stalowg ocynkowang FeZn 25x4mm. Opaski kablowe nalezy
mocowac na kablu przy wej$ciach do przepustow i stup6w oraz na catej dtugosci kabla
w odlegtosciach co 10m (tres¢ opasek kablowych: poziom napiecia, nazwa kabla
("kabel o$wietleniowy”), typ i przekréj kabla, wiasciciel, rok utozenia). Kabel przykryé
analogiczng warstwa piasku, a nastepnie zasypac 15-centymetrowa warstwg ziemi
rodzimej, na ktérej polozyé folie z PCV w kolorze niebieskim. Nastepnie row kablowy
zasypa¢ gruntem rodzinnym. Na koricach kabla zalozy¢ tabliczki opisowe (tre§é
tabliczek opisowych: poziom napiecia, nazwa kabla (’kabel os$wietleniowy”), typ i
przekrdj kabla, wtasciciel, rok ulozenia, relacje linii kablowej). Promien giecia kabli nie
mniejszy niz 10 $rednic zewnetrznych danego kabla , temperatura otoczenia w czasie

uktadania nie mniejsza niz 0°C.
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Nalezy zachowaé¢ odlegtosci kabla energetycznego od nastgpujacych urzadzen
poziemnych i przeszkéd wystepujacych w projekcie:

a) Odlegtos¢ od chodnika min 0,5m

b) Odleglo$¢ od sieci teletechnicznej min 0,5m

c) Odlegto$¢ od sieci wodociagowej i kanalizacyjnej 0,25 m + $rednica rurociagu

d) Odlegto$¢ od zewnetrznego obrysu pnia drzewa min 1,5m

W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci nalezy kabel
oswietleniowy umiesci¢ w rurze ochronnej typu HDPE @ 110mm.

Wszystkie miejsca skrzyzowania kabli z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym wykonaé w rurze typu HDPE @ 110mm. Pod drogami prowadzi¢ w
przepustach kablowych z rur HDPE @110 w taki sposéb, aby odlegto$¢ od gérnej
Sciany rury (przepustu) do powierzchni jezdni wynosita min 1m, przy zachowaniu
jednostronnego spadku (rzedu 0,1 do 0,2%). Po uloZeniu rur i zaciggnieciu kabli, ich
korice nalezy uszczelni¢ w celu zabezpieczenia przed dostaniem sie wilgoci oraz
zamuleniem.

Po zakoriczeniu robét nalezy:

a) sprawdzi¢ trasy linii kablowe;j,

b) sprawdzi¢ ciggloéé zyt i powtok kabli oraz zgodnos¢ faz,

¢c) wykona¢ prébe i powloki napigciowa izolacji kabla,

d) pomierzy¢ warto$é¢ opornosci uziemier.

Kabel przed zasypaniem nalezy zglosié¢ i dokonaé odbioru technicznemu. Catosc
prac wykonac zgodnie z wymogami normy PN-76/E-05125 pt. Elektroenergetyczne i

sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

7.4Konstrukcje wsporcze

Projektuje sig zastosowaé stupy z profili stalowych o grubosci 3mm i wysokosci 6m,
ocynkowanych bez wysiegnika. W/w stupy posadowi¢ na prefabrykowanym
fundamencie umieszczonym na wysokosci 1,5¢m nad docelowy poziom terenu. Sruby
montazowe zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi. Projektowane fundamenty
zabezpieczy¢ w cato$ci bitumiczng masa abizolu, natomiast stupy zabezpieczyé do
wysokosci 30cm nad poziom terenu farbg do powierzchni ocynkowanych koloru
czarnego. Wskazane w projekcie stupy nalezy uziemié¢. Warto$é uziemienia roboczego
nie powinna by¢ wyzsza niz 10Q. Potaczenia uziemianych stupéw wykonaé bednarka
ocynkowang FeZn 25x4 mm wewnatrz stupow taczac z zaciskiem neutralnym tabliczki

Linia kablowa o$wietlenia ulicznego 0,4kV ulica Falista w m. Gdynia
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zaciskowej. Zerowanie stupéw wykonaé przewodem o kolorze zétto-zielonym typu LgY
10mm2, na ktérego koricach nalezy zaprasowaé koricowki kablowe. Usytuowanie
stupéw i odlegtosci pokazano na planie sytuacyjnym opracowania oraz na schemacie.
Wszelkie potaczenia srubowe nalezy przekonserwowaé smarem lub wazeling
techniczng celem zabezpieczenia przed korozja.

Stupy nalezy posadowié z zachowaniem skrajni drogowej (zgodnie =z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych).

7.50prawy i zrédia $wiatla
Dla projektowanego os$wietlenia proponuje si¢ oprawe LED o parametrach min:
a) Materiat korpusu wysokoci$nieniowy odlew aluminium,
b) Klosz szkio hartowane ptaskie o IK min. 08,
c) Stopien szczelnosci min IP66,
d) Oprawa drogowa emituje $wiatlo o temp. barwowej max 4000K,
e) Trwato$¢ catej oprawy min L89B10 dla 100tys h pracy,
f) Prad sterowania max 700mA,
h) Moc oprawy nie wigksza niz w projekcie,
i) Parametry catej oprawy potwierdzone certyfikatami CE oraz ENEC+

j) Klasa izolaciji Il

7.6Zasilanie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych
Zasilanie opraw o$wietlenia drogowego poprowadzi¢ z istn. stupa nr 2/103 zasilany
z szafki TO-703 ze stadji transformatorowej T-2185. Zasilanie opraw wykonaé
przewodem YDY 3 x 2,5mm? Celem zabezpieczenia projektowanej oprawy nalezy
zastosowa¢ witadki DO1- 2A w stupowej tabliczce bezpiecznikowej. Wszelkie
pofaczenia Srubowe nalezy przekonserwowaé smarem lub wazeling techniczna.
Sterowanie oswietleniem ulicznym odbywa¢ bedzie sie z istn. szafki 1|'|O_-7_03 za

pomoca programatora astronomicznego.

7.7Uwagi koncowe
a) Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznaé si¢ z istniejagcym i projektowanym

uzbrojeniem.
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b) Przed rozpoczeciem robét uzgodni¢ termin rozpoczecia prac z Gming Miasta
Gdyni, Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. oraz z wlascicielami dziatek. Zamiar
rozpoczecia prac zgtosi¢ z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem.

c) Wszelkie prace przy linii napowietrznej i kablach nalezy wykonaé zgodnie z
normami SEP-N-E-004 i SEP-N-E-003 i PN-E-05100-1,

d) Pozostate prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i katalogami,

e) Do odbioru koricowego dotaczy¢ plan geodezyjny z namiarem kabla wykonanym
przez uprawnionego geodete,

f) Przestrzega¢ uwag instytucji uzgadniajacych

g) Prace wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami zataczonymi w czeéci formalno-prawne;j,
standardami technicznymi Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. oraz obowigzujacymi
przepisami i normami.

h) Wszystkie materialy powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych oraz powinny byé¢ zgodne ze
standardami  technicznymi  wiascicieli przebudowywanych urzgdzen
osSwietleniowych.

i) W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykonaé wykopy kontrolne, prace
prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownika.

J) Kable w rowach przed zasypaniem podiegajg etapowemu odbiorowi przez
wiascicieli przebudowywanych linii oraz stuzbe geodezyjna.

k) Wszystkie zmiany wynikte w trakcie budowy nanie§é na dokumentacje przed
odbiorem inwestycji.

I) Po zakoriczeniu prac wykonaé protokoly pomiaréw linii kablowych, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej i uziemier, wykona¢ dokumentacje powykonawcza
oraz zgtosi¢ do odbioru koricowego

m)Wybudowane o$wietlenie pozostanie na majatku Energa Oswietlenie Sp.. z 0,0: .-,

7.8 Zestawienie materiatow

(9 .
Tabela 1 Zestawienie podstawowych materiatéw montazowych - budowa o$wietlenia

Lp. Nazwa materiatu Jedn. | llos¢
1. Kabel YAKXS 4x35mm? m 164
2. Bednarka FeZn 25x4 m 164
3. Przewdd YDY 3x2,5 mm? m |50
4, Przewdd typu linka LgY10mm? m |3
5. Stup stalowy wysoko§¢ 6m ocynkowany szt. |5
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g
G¥ | GDYNI
81-382 Gdynia, al. Marszatka Pilsudskiego 52/54, e-Doreczenia: AE:PL-50737-38243-F5IWS-33
tel: +48 58 626 26 26; fax: +48 58 620 97 98; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.p!

UlU.7011.1009.2025.KN(ZDM-SP) Gdynia, dnia 02 lutego 2026 roku

Energa Oswietlenie Sp. z o.0.
ul. Artura Grottgera 7

81-809 Sopot

Poprzez petnomocnika:

Pan Krzysztof Komolubi

ul. Prusa 7

83-300 Kartuzy

dot. linii kablowej oswietlenia ulicznego 0,4 kV — ul. Falista w Gdyni

UZGODNIENIE

Uzgadniam dokumentacje projektowa pn. ,Projekt techniczny; Zamierzenie
budowlane: Linia kablowa o§wietlenia ulicznego 0,4kV ul. Falista w m. Gdynia, Gmina
Miasta Gdyni; Adres obiektu; ul. Falista 81-331 Gdynia, Gmina Miasta Gdyni; Branza:
Energetyczna” (inwestor: Energa Oswietlenie Sp. z 0.0, ul. Artura Grottgera 7,
81-809 Sopot; projektant; mgr inz. Krzysztof Komolubi; data opracowania: 11.2025),
z nastepujgcymi uwagami:

1) na czas prowadzonych robét nalezy opracowa¢ i zatwierdzi¢ w Wydziale
Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni projekt tymczasowej organizacji ruchu;

2) prace przy istniejgcej zieleni powinny by¢ wykonywane ze szczegding
ostroznoscig, nie wplywajac na pogorszenie jej stanu, drzewa chronié¢ przed
uszkodzeniami;  umieszczenie infrastruktury w  odlegtosci mniejszej
niz 2,0 m od lica pnia drzewa nalezy wykonaé¢ metodg bezwykopows (w miare
mozliwosci krawedzie wykopu winny znajdowac¢ si¢ poza rzutem korony
powigkszonym o 1,0 m); prowadzenie wykopu pod korong drzewa, wymaga
zabiegéw ochronnych minimalizujgcych szkody w systemie korzeniowym -
wykop wykonywaé recznie, nie przecinaé grubych korzeni, ostoni¢ odkryte
korzenie wilgotnym torfem oraz juta lub folig, cieniowa¢ wykop w dni stoneczne;
w terenach zieleni nie nalezy skladowaé materiatow budowlanych oraz poruszaé
sie ciezkim sprzetem;

3) przed przystapieniem do wykonywania robdt metodami bezwykopowymi, nalezy
sprawdzi¢ usytuowanie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w celu
wyeliminowania jej uszkodzern w trakcie wykonywania rob6t budowlanych
oraz zachowania normatywnych odlegtosci pomigdzy skrajniami obiektow;

4)  skrzyzowania projektowanej linii kablowej z miejska siecig kanalizacji deszczowej
podlegajg odbiorowi przez Zarzad Drog Miejskich w Gdyni; warunkiem dokonania
odbioru jest dostarczenie do Zarzadu Drég Zieleni w Gdyni raportu
wraz z zapisem na nos$niku CD lub DVD z inspekcji telewizyjnej kanatu
deszczowego w miejscach skrzyzowar (wykonanej pomiedzy dwiema sasiednimi
studzienkami — powyzej i ponizej miejsca skrzyzowania) oraz geodezyjnego
pomiaru powykonawczego posadowienia linii kablowej w miejscach skrzyzowan:
o terminach wykonywania prac w miejscach skrzyzowar nalezy powiadomic , ;

0
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(z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem) Samodzielny Referat ds. Wéd
Opadowych Zarzadu Drég Miejskich w Gdyni - telefon 58 761 20 28;

5) za uszkodzenia miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, ktére moga powstaé
w wyniku prowadzonych prac odpowiada inwestor i/lub wykonawca;
odpowiedzialny podmiot zobowigzany jest do ich usuniecia na wtasny koszt,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez jej uzytkownika, tj. przez Zarzad Drog
Miejskich w Gdyni;

6) stupy oswietleniowe lokalizowaé w sposéb gwarantujgcy swobodny ruch
pieszych, w tym os6b z niepetnosprawnoscia;

7) nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejgcego i projektowanego
uzbrojenia terenu;

8) po zakoriczonych robotach teren przywrécié do stanu poprzedniego,
m.in. wykopy nalezy odpowiednio wypetnié i zagescié, nawierzchnie odtworzyé,
uszkodzone elementy prefabrykowane wymienié na nowe, trawnik odtworzy¢
zgodnie ze sztukg ogrodnicza;

9) realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego oraz naruszaé
intereséw cs6b trzecich;

10) o terminach rozpoczecia i zakoriczenia robét nalezy powiadomié¢ pisemnie
(z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem) Zarzad Drog Miejskich w Gdyni -
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl, powotujac sie na niniejsze uzgodnienie
oraz podajgc imig, nazwisko i numer telefonu kierownika robot.

Uzgodnienie wazne jest do dnia 02.02.2028 r.

W czasie jego waznosci nalezy zgtosié zamiar wykonywania robét budowlanych
lub uzyskaé¢ pozwolenie na budowe. W wypadku waznosci zgloszenia na budowe
lub pozwolenia na budowe nie ma koniecznosci jego przedtuzania.

Integraing cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi ostemplowany rysunek nr 1
pn., Tytut projektu: Linia kablowa 0,4kV oéwietlenia ulicznego ul. Falistej
w m. Gdynia, dz. nr: 1191, 1280, 1302, 1196, 1197 obreb 226201_1.0015 Gdynia;
Tytut rysunku: Plan zagospodarowania terenu” (data opracowania 09.2025 r.).

Niniejsze uzgodnienie upowaznia inwestora: Energa Oswietlenie Sp. zo.o,
z siedzibg przy ulicy Artura Grottgera 7 w Sopocie (81-809), do ztozenia o$wiadczenia
0 posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cig oznaczong jako dziatki
numer 1191, 1197, 1280, 1302, 1196 obreb 0015 Grabowek, stanowigca wilasnosé
Gminy Miasta Gdynia, na cele budowlane na czas wykonania linii kablowej o$wietlenia
ulicznego, w zakresie okreslonym w uzgodnieniu.

Otrzymuja:
{1:5 Adresat
. Zarzad Drég Miejskich w Gdyni — d/w, jeden egz. Dokumentacji - DRN
3. UIU - a/a. (169649/2025, 8654/2026)

Sporzadzita: Katarzyna Nowak, telefon: 58 527 29 35



Gdynia, dn. 17.02.2026 .

Prezydent Miasta Gdyni

Znak sprawy: RN1.6630.39.2026
_ ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

2akoriczonej w dniu 17.02.2026 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| 1. sie¢ elektroenergetyczna

Lokalizacja:| Falista

KOMOLUBI KRZYSZTOF
ul. Bolestawa Prusa 7, 83-300 Kartuzy

ENERGA OSWIETLENIE SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot

KRZYSZTOF KOMOLUB! inne upr.: budowlane: 242/Gd/2002

Magdalena Chrzan-Pardus - Kierownik Referatu

elektroniczny

06.02.2026 r.

oswietleniowa

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodnione pozytywnie
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Stanowisko Przewodniczacego:

Bez uwag.
Na obszarze uzgodnienia znajdujq sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 622425.1.11440.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytu: Stanowisko
E C ai Imie i nazwisko uczestnika
Spos6b uczestnictwa Uwagi ;

1 |Energa O$wietlenie sp. z o.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Artura Grottgera 7, 81-809
Sopot

2 | Energa-Operator SA Oddzial w Stanowisko pozytywne Jakub Druet
Gdatisku, Rejon Dystrybucji w | podatkowo uzgodni¢ w Energa-Operator S.A. ner Bl R
Gdyni
ul. Morska 118C, 81-225 i
Gdynia :
elektroniczny Re

3 | Okregowe Przedsiebiorstwo Stanowisko pozytywne Maria Lewna

Dokument wygenerowal(a): Aleksandra Ryngwelska, dn. 17-02-2026 11:19:58

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podplsu analogowego ani pieczeti, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowat tylko odpowiednim programem
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Energetyki Cieplnej sp z o.0. Uzgedniono bez uwag.
ul. Opata Hackiego 14, 81-213

Gdynia

elektroniczny

4 Polska Spotka Gazownictwa | Stanowisko pozytywne Dominik Gradecki
| SP- 2 0.0. Oddzial Zaklad I Uzgodniono zgodnie z zataczonymi uwagami: |
i! Gazownfczy w Gda.r'\sku, | 1. Uzgodnienie dotyczy wylaczenie sieci elektroenergetycznej. I
| Gazownia w Gdyni I2. Rezpoczecie rabét nalezy zglosié pisemnie w Gazowni w Gdyni, na |
ul. Stefana Zeromskiego 18, | min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.
81-346 Gdynia 3. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana siec gazowa lub
| elektroniczny | uszkodzenia sieci gazowe] nalezy wstrzymac prace i niezwlocznie

| powiadomié¢ Pogotowie Gazowe tel, nr 992 lub Gazownie w Gdyni
[ 4. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt I
J Inwestora i Wykonawcy. l
J 5. Szczegdtowy przebieg tras istniejacych gazociggow naleiy ustalié na
budowie, na podstawie przekopéw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem
{ do Dziennika Budowy.

J 6. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie,

7. Nalezy zachowacé przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

8. Naley zachowaé wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejgcej/projektowanej sieci gazowej zgodnie 2 Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 20131 w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640

9. lezeli projektowane sieci s3 czedcia projektu zmiany
zagospadarowania terenu np. budowa/przebudowa drogi, chodniki,
sciezki rowerowe itp. Projekt nowego zagospodarowania terenu
(planszg zbiorcza obejmujaca catosé zadania) nalezy bezwzglednie
uzgodnic w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakfad Gazowniczy w Gdarisku -
Dziat Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym. Brak w/w uzgodnienia moze
stanowi¢ podstawe do wstrzymania prac budowlanych.

5 | Przedsigbiorstwo Stanowisko pozytywne Magdalena Kubiczek
Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 1) Nalezy zachowat minimalng odlegtosci 0,4m pomigdzy liniami
0.0. w Gdyni fundamentéw projektowanych stupéw
ul. Witomiriska 29, 81-311 sygnalizacyjnych/oswietleniowych od $cian zewnetrznych istniejacych
Gdynia przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych,
elektroniczny 2) O rozpoczeciu robét nalezy pisemnie powiadomi¢ PEWIK GDYNIA

5p. 2 0.0. z 14-dniowym wyprzedzeniem, podajjc nr uzgodnienia z
narady koordynacyjnej, lokalizacje inwestycji oraz telefon kontaktowy.
3) Minimalna pionowa odleglos¢ w iwietle przy skrzyzowaniu
projektowanych przewodoéw z przewodami wodociggowymi i
kanatami sanitarnymi wynosi 0,20 m jezeli przewdd bedzie
wykonywany w wykopie otwartym i 0,40 m jeteli przewéd bedzie
wykonywany metoda bezwykopowa.

4) Minimalna pozioma odleglos¢ w swietle miedzy przewodami
wodociggowymi i kanatami sanitarnymi a przebiegajacymi rownolegle
do nich innymi projektowanymi rurociggami lub kablami wynosi 0,40
m. ]
| 5) Podczas prowadzenia pracw poblizu urzadzen wodociggowych i [
I kanalizacyjnych prace ziemne prowadzic

| Z zachowaniem szczeg6ine;j ostroznosci, w obecnoéci stuzb PEWIK |
' Gdynia Sp. z 0.0., przy skrzyzowaniach i zblizeniach zachowaéd

| odlegtosci wynikajace z polskich i braniowych przepiséw, Prace

| Ziemne w poblizu urzgdzer wodociagowych i kanalizacyjnych |

uszkodzenia naszych urzgdzer i powstania awarii sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z

) Regon 191251

prowadzic recznie (z wylaczeniem odcinkow realizowanych metodami- |, o5 ul Artura Grott r
bezwykopowymi). { wictienie 81-809 Sopot
6) PEWIK GDYNIA Sp. 2 0.0. zobowiazuje Inwestora i Wykonawce 2p.Z 0.0. :P*fn i ',_(’(O ’
robot do prowadzenia prac w sposéb wykluczajaey mozliwoséé [ [\,\FT N

o e — SE—

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Ryngwelska, dn. 17-02-2026 11:19:58
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go 2weryfikowac tylko odpowiednim programem
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6 | Multimedia Poiska SA
| ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-
341 Gdynia
_| elektroniczny

powstzniem awarn sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej na skutek
prowadzonych prac

Stanowisko pozytywne
1. Multimedia Palska sp. z 0.0. uzgadnia przebieg tytutowego projektu
| Wyznaczajac nastepujgce uwarunkowania: |
.I W kanalizacji teletechnicznej nalezacej do Multimedia Polska sp.z |
0.0. znajduja sig kable swiatlowodowe koncentryczne. Wszelkie |
| roboty ziemne w poblizu kanalizacji teletechnicznej muszg byé

prowadzone pod nadzorem stuib technicznych MMP, Ustalamy strefe ]

ochronng o wielkosci 2m z kazdej ze stron naszych urzgdzen, w ktdrej
prace nalety prowadzi¢ recznie. SzczegSlowy przebieg i usytuowanie
urzadzer) nalezy ustali¢ na podstawie wykopdw kontrolnych.
Wykonawca powiadomi pisemnie 2 30-dniowym wyprzedzeniem, o
zamiarze rozpoaczecia prac celem przekazania placu budowy. Podczas
prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ urzadzenia przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy
wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normanmi i przepisami. Przed
zasypaniem zgtosi¢ je do odbioru. Inwestor ponosi koszty ewentuainej
przebudowy i poziomowania naszych urzadzen w przypadku zmiany
rzednych wysokosci terenu wyniktych z realizacji projektu. Multimedia
Polska sp. z 0.0. zobowigzuje Inwestora i Wykonawce do prowadzenia
Prac w sposéb wykluczajacy mozliwoéé uszkodzenia naszych urzadzen
i powstania awarii sieci, Wszelkie koszty zwigzane 2 ewentualnymi
awariami sieci na skutek prowadzonych prac pokryje Inwestor, W
przypadku powstania awarii inwestor i Wykonawca zobowigzany jest
do udzielenia pomocy materialnej i sprzetowej w celu jak
najszybszego usunigcia awarii oraz poinformowania odbiorcéw o
przyczynie awarii.

2. W kanalizacji teletechnicznej Orange Znajdujg sie kable
Swiattowodowe i koncentryezne bedace wlasnosciag Multimedia
Polska sp. z 0.0. Dla tego tez na etapie wykonawstwa, prasimy o
powiadomienie nas na 14 dni przed ich rozpoczeciem. W miejscach
wystepowania sieci teletechnicznej prace wykonac recznie zgodnie z
obowigzujacymi normami i zachowaniem szczegodlnych $rodkéw
ostroznosci. Kosztami za ewentualne uszkodzenie kabli wlasnoéci
Multimedia Polska sp. z 0.0. zostanie obcigZony wykonawca robét.

Powiadomienie prosze przesta¢ na adres:

ADAM KARNYSKI
Kierownik Techniczny

mail: a.karnyski@vectra.pl,
tel. +48 601066539

Mitosz Kobusirski

7 |Netia SA
‘ ul. Poleczki 13, 02-822
Warszawa
elektroniczny

| _ <
8 lPolitechnika Gdariska

Stanowisko pozytywne Krzysztof Osciecki
1. Prace wzdluz siec telekomunikacyjnej Netia S.A. {mniej niz 2m)
I nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu Jej przebiegu, ze szczegéing | |
{ ostrainodrig z wykluczeniem uzycia sprzgtu mechanicznego; |
2. Kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne naleiy zabezpieczy¢
| zgodnie z normami: |
| 3. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej [
| Netia S.A. Wykenawca zobowigzany jest niezwlocznie pcwiado__r_nlh_i_p,__. ' ul Artura Grottgers 7 |
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h); swietlenie 81 809 Supot
4. Koszty wszelkich robdt i napraw uszkodzen sieci telekomunikagyine) u. T+48 45376077 20
[ Netia S5.A. powstate w wyniky prowadzonych prac jak i wynikajace z | KRS Q000140169 .
NIP 585-12 -055 |

| wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;
5. Netia S.A. zastrzega sobie mozliwoéé dochodzenia roszczen z'tytulu
strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia
sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;

Stanowisko pozytywne

|

Regon 191251580

Eryk Turzynski

Dokument wygenerowal(a): Aleksandra Ryngwelska, dn. 17-02-2026 11:19:58
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga padplsu analogowego ani pieczeci,
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidaczny - mozna go zweryfikowat tylko odp
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Centrum Informatyczne
Tréjmiejskiej Akademickiej
Sieci Komputerowej

| ul. Narutowicza 11/12, 80-233
Gdarisk

lelektroniczny |

9 | Polkomtel Infrastruktura sp. 2 |
o.o. '

{ ul. Konstruktorska 4, 02-673
Warszawa
elektroniczny

10 | Przedsigbiorstwo Komunikacji
Trolejbusowej sp. z 0.0.
ul. Zakret do Oksywia 1, 81-
244 Gdynia
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Stanowisko pozytywne

l Pawet Taraska

Jarostaw Przybysz

11 | Regionalne Centrum
Informatyki Gdynia

ul. Strazacka 2-8, 81-660
Gdynia

elektroniczny

Brak uwag.

Stanowisko pozytywne

Tomasz Adamczyk

12 | T-Mobile Poiska SA
ul. Marynarska 12, 02-674
Warszawa

Uczestnik nieobecny na naradzie

13 |UPC Polska sp. z 0.0.
al. "Solidarnosci” 171, 00-877
Warszawa

Uczestnik niecbecny na naradzie

14 | Vectra Investments sp. z 0.0.
sp. j.

Aleja Zwycigstwa 253, 81-525
Gdynia

Uczestnik nieobecny na naradzie

15 | Orange Polska S.A.
ul. Ogrodowa 8, 91-062 L6dif

Uczestnik nieobecny na naradzie

16 |PERN S.A.
Wyszogrodzka 133, 09-410
Plack

Uczestnik nieobecny na naradzie

18 | Urzad Miasta Gdyni Wydziat

17 | $wiattowdd Inwestycje Sp. 2
o.0.

Al Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa

Uczestnik nieobecny na naradzie

Architektoniczno- Budowlany bez uwag

Aleja Marszatka Pilsudskiego |
| 52/54, 81-382 Gdynia |
l elektroniczny

19 ' Ur2ad Miasta Gdyni Wydziat

|

L elektroniczny

Gospodarki |
| Nieruchomosciami i Geodezji
| Referat Systeméw Informacji |
' Przestrzennej |
Aleja Marszatka Pitsudskiego
52/54, 81-382 Gdynia

|: 20 ‘Urzad Miasta Gdyni Wydziat [

Dokument wygenerowal(a): Aleksandra Ryngweiska, dn. 17-02-2026 11:19:58
pisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Jezeli dokument jest wystawlony elektronicznie, to nie wymaga pod,
0zna go zweryfikowat tylko odpowiednim programem

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — m

Stanowisko pozytywne

Stanowisko pozytywne

Magdalena Zalewska

' Katarzyna Zajac

i ul Artuia Grot
Giwietlenie 81 809 Sopot
Sp.zo.0. T+48 5376077

|

Stanowisko pozytywne

[ Elibieta Guzifiska

13
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Inwestycji Referat | bez uwag

Przygotowania Inwestycji f |
| Aleja Marszalka Pitsudskiego

| 52/54, 81-382 Gdynia |
J' elektroniczny ' | |

I 21 | Urzad Miasta Gdyni Wydziat Stanowisko pozytywne | iwona Pestka
} Inwestycji Referat Uzgodnies | 145, pe; uwag. Zgodnie z uzgodnieniem.

Aleja Marszatka Pilsudskiego

r 52/54, 81-382 Gdynia

elektroniczny

22 | Urzad Miasta Gdyni Wydziat Stanowisko pozytywne Maciej Kolodziejski
Inwestycji Referat Uzgodniefi | o0dnie ; uzgodnieniem

{sie¢ kan. deszczowej)

Aleja Marszika Pitsudskiego
52/54, 81-382 Gdynia
elektroniczny

KOMOLUBI KRZYSZTOF

Whioskodawca

Tresé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocy Srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

in. Magdalena Chrzan-Pardus
KIEROWNIK REFERATU
Systemow Informacji Przestrzennej

Elektronicznie podpisany
Magda Iena przez Magdalena Chrzan-

Pardus

Chrzan-Pardus oata:20260217 122042
T o100

.......... .

Padpis przewadniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni 0 sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2024 1. poz.1151). W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzigé udzial réwniez inne podmioty, ktére mogg byé zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajgce terenami za mknigtymi, w przypadku sytuowania czgdci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust, 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne {t.j.
Dz. U.z 2024 r. poz.1151).

3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podiegaja achronie w mysl art, 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2 2024 r. poz.1151).

Dokument wygenerowal(a): Aleksandra Ryngweiska, dn. 17-02-2026 11:19:58
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: padpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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Energa

operator

Dzial Dokumentacji Energetycznej
Rejon Dystrybucji Gdynia
ul. Morska 118C 81-225 Gdynia

Jednostka projektowa:

Energa-Operator S.A. Oddzial w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Gdynia, 03.04.2026r.

UZGODNIENIE BRANZOWE nr 2026/03/06896/32MMD

Uzgodnienie wystawione wytacznie w formie elektroniczne.

Projektowanie Nadzorowanie i Pomiary Elektryczne mgr inz. Krzysztof Komolubi;
ul. Bolestawa Prusa 7 ; 83-330 Kartuzy .

Temat projektu: | Linia kablowa o$wietlenia ulicznego 0,4 kV .

Warunki: | Nie dotyczy

Gdynia, ul. Falista ; obreb ewidencyjny GRABUWEK 0015, dziatki nr : 1191, 1280,

Adres inwestycji: 1302, 1196, 1197.

Zalaczniki: 1. Projekt zagospodarowania terenu - 1 arkusz

10,

1.

12.

Energa-Operator S.A.

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

Oddziat w Gdarisku

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

T801404 404

Uzgodnienie jest wazne 3 lata wylacznie z ostemplowanym przez Energa-Operator SA (dalej EOP) projektem

zagospodarowania terenu oraz pod warunkiem spefnienia ponizszych uwag.

W projekcie uwzglednic wymagania norm/y:

e PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1kV — Czesé
2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1 :2012).

e PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa - Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi golymi.

e N SEP-E-003:2006 Elekiroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami peino izolowanymi oraz z przewodami niepelno izolowanymi.

» N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

W zakresie sieci o$wietlenia ulicznego umieszczonej na stupach EOP projekt uzgodni¢ w Energa Oswietlenie Sp. z

0.0.

W migjscach skrzyzowar i zblizer do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzié sprzgtem rgcznym

pod nadzorem stuzb EOP_bez uzywania koparek, miotow pneumatycznych itp.

Sie¢ kablowa SN, nn zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, kosztem i staraniem inwestora zamierzenia

budowlanego/wykonawcy robét budowlanych.

W miejscach skrzyZowan i zblizer do napowietrznej sieci elektroenergetycznej EOP prace prowadzié przy uzyciu

sprzetu bez wysiegnikow, pod nadzorem siuzb EOP.

Zachowac minimum 1m (1,5m od slupow rozkraczonych) odlegtosci projektowanych tras od fundamentow stupow

linii napowietrznych SN-15 kV oraz 0,5 m od fundamentow stup6w linii napowietrznych nn-0,4kV.

Roboty budowlane w odleglosciach mniejszych niz:

- 1,0 m od osi sieci kablowych SN-15 kV: 0,5 m od osi sieci kablowych nn-0,4 kv,

- 5,0 m osi linii napowietrznych SN-15 kV: 3,0 m od osi finii napowietrznych nn-0,4 kV.

liczonych w kazda strone, musza by prowadzone pod nadzorem stuzb EOP.

W planie BIOZ opisac sposob bezpiecznego prowadzenia robét budowlanych w strefie istniejacych sieci

elektroenergetycznych.

Przed rozpoczeciem robot wykona¢ przekopy kontrolne oraz zweryfikowaé uzbrojenie na aktualnej mapie

zasadniczej dla zinwentaryzowania rzeczywistego polozenia istniejacej sieci elekiroenergetyczne;.

Wszystkie napotkane w toku rob6t budowlanych urzadzenia elekiroenergetyczne traktowaé jako czynne, pod

napieciem, mogace grozic porazeniem. Nie wyklucza sig istnienia niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych

oraz kabli nieoznaczonych folig informacyjna. Gleboko$¢ utozenia kabli moze by¢ rozna od glebokosci okreslonej w

normach.

Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarancji, pokrywa inwestor zamierzenia

budowlanego/wykonawca robét budowlanych. /
e ————— S e et
Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc Vil Wydziat Gospodarczy KRS iy .
oszczedzaj
KRS 0000033455, Regon 190275904-00036, NIP 583-000-11-30 Srodowisko | | S5aTI €8, o ‘
nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786 It S _— )| | cernnien
Kapitat zaktadowy/wptacony 1 356 110 400 zt e el SO 3 e =
1 H CERATIFI
nie musisz | | #587Y058, 2' 150 22301
niedrukujjt_—~ ~ " ==

www.energa-operator.pl; gdansk@%ngrga-operator.pl




Energa

operator

13.

14,
15.

16.

Na 10 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych, wykonawca winien zglosi¢ pisemnie do £OP Rejon Dystrybucji
w Gdyni Dziat Zarzadzania Eksploatacjq ul. Morska 118C, 81-225 Gdynia, lub drogq elektroniczng na adres
rejon.qdynia@energa-operator.pl, ich rozpoczecie.

Zmiana zagospodarowania w pasie eksploatacyjnym linii SN, nn wymaga ponownego uzgodnienia.

Realizacja usunigcia ewentualnych kolizji, niwelacja terenu i zwiazana z tym zmiana rzednych, odbedzie sie na
zasadach uzgodnionych odrgbnie po zioZeniu stosownego wniosku o przebudoweg sieci EOP w Wydziale Przylaczen
i Rozwoju EOP Oddzialu w Gdarisku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robét
budowlanych, okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialnosci w zakresie
stosowania obowiazujacych przepisow budowy i norm.

17
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Ny, SN Rury ostonows HDPE Gladkaéd
- ) i . Los——] gr. $cianki:5,5mm; @110(nn)
N0\ J136/2 e e Kot e
R N - / \ I—jgr.édankaﬂ,Smm;GﬁO(nn)
| , AN RN N =0 erojektowans tatamia

ogranicznlk przepieé typu ASA
500-10BO+F1+K

622425.1.11800

Y F Kamolubi
nrojkiowania
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