Energa

operator 443/0/2026/96MZE
WYTYCZNE NA WYMIANE SLtUPA
Adres Inwestycii: Gluszyn - Byton gmina wiejska.
Podstawa opracowania: Uszkodzony stup betonowy — wizja w terenie
Stacja zasilajaca: ,Gluszyn 1"— STAB-0379 obw. 100 NN 6-0379-01
Wykona¢ nastepujgce prace:
- wymienié przewody na AsXSn 4x50 mm od st. 106 do 106/1/1 - dt. 30/33

- wymienié stup na E-12/6 stan. 106/1

- wymieni¢ przytacze na AsXSn 4x25 mm stan. 106/1 dt. 10 m (stojak dachowy)

Numer zadania: OBMB1/96/26939

Lp. Nazwa materiatu Jm. llosé

1 Slup E-12/6 szt. 1

2 | Ptyta ustojowa U-130 szt. 1

3 | Piyta ustojowa U-85 szt. 1

4 | Plyta stopowa 0.3x0.3m szt. 1

5 | Objemka OU-1/VE szt. 4

7 | Element ustoju EU-2p szt. 2

8 | Hak wieszakowy SOT21/250 szt. 3

9 | Linia nn

10 | Przewod AsXSn 4x 50 mm m 30/33
11 | Uchwyt odciggowy S0O118.1201S szt. 2
12 | Zaciski przebijajace izolacje szt. 12
13 | Przewo6d AsXSn 4x 25 mm m 12
14 | Uchwyt odciggowy do przyt. S080S szt. 2
15 | Uchwyt do rur URH 48 z hak (stojak) szt. 1

Termin wykonania: do dnia 15.12.2026 r.

1. Materialy z demontazu:
- stup betonowy ZN- 10m - zerdzie 1 szt.
- przewod AL. 4x25 mm - 30m

» Material z demontazu nalezy rozliczy¢ zgodnie z zasadami obowiagzujacymi w

ENERGA-OPERATOR SA.

» Uzyskanie zgod zwigzanych z wejsciem na teren, oraz ewentualne roszczenia
wlascicieli dziatek na, ktérych planowana jest wymiana stupéw zostana

uregulowane przez wykonawce.

» Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wycinki galezi w miejscach ich

zblizenia do przylaczy objetych wytycznymi.
» Prace realizowaé w technologii PPN

.. Inzynier
Wytyczne wykonat: 9s.Linii Elektroe ergetycznych

Krzysztof Malec
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Nazwa Firmy

Kosztorysowanie FORTE 16.02
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK

ST “Gluszyn 1" T960379 - OBMB1/96/26939

Identyfikator kosztorysu: GtUSZYN 1

W1 Przedmiar robot

[

wyk.dn: 28.08.2026 str. 1

Nazwa

modernizacja linii nn
<Kp 67,9%; Kz 10,3%; Z 12,1%>

Jednostka miary

llosé

KNR 5-10 WACETOB-Zeszyty "CNiKRB" 2300-5

Demontaz mechaniczny stupow pojedynczych o diugosci do 10 m

1 szt

1,000

R

KNR 2-01 707-5
Wykopy reczne wraz z zasypywaniem dla stupéw elektroenergetycznych linii
napowietrznych niskiego napiecia,gt.wykopu do 2m, kat.gruntu 11l

100 m3 gruntu

0,040

10

KNR 5-10 704-6
Montaz i mechaniczne stawianie stupéw krancowych z zerdzi typu E 12/6

1 szt

1,000

15

KNR 5-10 802-7
Montaz $rub hakowych i uchwytéw przelotowo-naroznych

100 szt

0,010

16

KNR 5-10 WACETOB-Zeszyty "CNiKRB" 3300-4
Demontaz i ponowny montaz przewodow izolowanych linii napowietrznych z
udziatem podno$nika samochodowego

1 km

0,030

17

KSNR 5 905-3
Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub
podobnych o przekroju 4x50 mmz2

1 km /1 przewod/

0,03

17

KSNR 9 701-4
Przytgcza napowietrzne z przewodéw nieizolowanych demontaz z udziatem
podno$nika samochodowego

1 przew.przyt.

1,00

17

KSNR 5 703-4
Montaz przytaczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o
przekroju 4x25 mm2, z udziatem podno$nika samochodowego

1 przylacze

1,00

20

KNR 5-13 801-1 [R=0,955]
Transport zdemontowanych materiatéw na odleglos¢ do 20 km - prefabrykatow
zelbetowych. [R=0.955]

1t

1,000

Obstuga geodezyjna <Kp 67,2%; Kz 9%>

(o]

1-1
Obstuga geodezyjna <Kp 0; Kz 0>

Prace inzynieryjne - odszkodowania <Kp 67,2%; Kz 9%>

kpl

1,000

1-1
Pozyskanie tytutow prawnych i odszkodowania za starty <Kz 0>

kpl

1,000

-—-- Koniec wydruku -----



