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DARBUY APIMTYS

Techniné darby priezitira remonto metu

Objektas:

Remontuojamy jrenginiy flansiniy jungéiy surinkimo darby priezitra, armatiros demontavimo bei
montavimo darby koordinavimas, darby progreso sekimo, kasdieniy ataskaity teikimas jrenginio mechanikos
inzinieriui. Techninés pagalbos jrenginio mechanikos inzinieriui teikimas, Akcinés bendrovés ,,Orlen Lietuva“
(toliau — OL) naftos perdirbimo gamyklos jrenginiy planinio remonto metu.

Bendri duomenys:

Atliekant jrenginiy remontg 2027 mety pavasarj (geguzés, birzelio mén.) numatyta iSardyti ir surinkti
didelj kiekj sléginiy indy ir vamzdyny, demontuoti, remontuoti ir sumontuoti didelj kiekj uzdaromosios
armattiros. Ne visy flan$y sandarinimo pavirsiy iSpildymas ir jy techniné buklé yra Zinomas, dél to bus
reikalingas operatyvus problemy sprendimas norint uztikrinti flanSiniy jungciy surinkimo kokybe.
Reikés pamatuoti ir jvertinti flansinés poros flansy asiy sutapima, sandarinimo pavirsiy lygiagretuma ir
plokStumg naudojami matavimo prietaisus, jvertinti sandarinimo pavir§iy pazeidimus ir priimti
sprendimus dél remonto biitinumo bei pasiiilyti remonto biidus. Bus reikalingas nestandartiniy tarpiniy
parinkimas, flan§iniy jung€iy uzverzimo momenty paskaiciavimas.

Bus atliekama flansiniy jung¢iy surinkimo kokybés kontrolé, apzitirint vizualiai ir pasirinktinai
patikrinant flan$iniy sujungimy uzverzimo momentus ne maziau kaip 20 % surinkty flanSiniy jungciy
arba pagal jrenginj aptarnaujanc¢io mechanikos inzinieriaus nurodymg. Flan$iniy jung¢iy surinkimo
kontrol¢ atlickama pagal ASME PCC-1 arba kita Uzsakovo patvirtinta metodika. Nustacius
neatitikimus reikés pateikti neatitik¢iy akta. Atlikti jrengimy esamy formuliary koregavimg ar naujy
formuliary sudaryma, pagal fakting jrengimy apZziiirg.

Silumokai¢iams pagal atskirg nurodyma bus reikalinga atlikti plok§tumos matavimus, pateikti
ataskaitag ir rekomendacijas dél batinumo tekinti pavirSiy bei sulyginti su standarty
reikalavimais/leidziamomis tolerancijomis.

Prieziaros darbai uzsakovo nurodytu laikotarpiu bus organizuojami po 12 val. per parg (gali buti 7 dienas
per savaitg). Uzsakovo nurodymu darbas gali biiti organizuojamas dviem pamainomis, 24 valandas per
para, tod¢l Rangovas turi turéti pakankamai specialisty, kad galéty organizuoti darba, nepazeidziant
Lietuvos Respublikos jstatymy.

OL reikalingas techniniy darby priezitiros specialisty kiekis: minimalus 6, maksimalus 12.

Darby apimtis bei darby specifika:

1.  FlanSiniy sujungimy patikra.
2.  Flansy sandarinimo pavirsiy, veidrodziy, ARMKO ziedy ir ziedavieciy patikra.

3. Kontroliuoti flansiniy jungCiy surinkimo kokybe ir patikrinti uzverzimo momentus
pasirinktinai arba pagal jrenginio mechanikos inzinieriaus nurodyma.
4.  PaskaiCiuoti flanSiniy jung€iy uzverZimo momentus. UZverZimo momentai turi biti

apskaiciuojami pagal taikomy flanSy, tarpiniy ir tvirtinimo elementy standarty reikalavimus bei ASME
PCC-1 arba EN 1591 metodika.

5. Parinkti reikalingas tarpines pagal jy tipa, matmenis atsizvelgiant | jrengimo darbinius
parametrus. Nestandartiniy tarpiniy parinkimas turi biiti suderintas su UZsakovo atsakingu mechanikos
inZinieriumi arba techninés priezitiros specialistu.



6.  Turéti prictaisus ir iSmatuoti bei jvertinti flanSy aSiy nesutapimus, flanSo sandarinimo
pavirSiaus ir vamzdZzio aSies statmenuma, flanSinés poros lygiagretuma, sandarinimo pavirSiy
pazeidimus ir nukrypimus nuo plokstumaos.

7. Teikti technines konsultacijas ir rekomendacijas OL personalui ir jrengimy remonto darbus
atliekantiems rangovams dél flanSiniy jung¢iy surinkimo ir remonto. Galutinius techninius sprendimus
dél remonto technologijos, remonto apimc¢iy ir jrangos eksploatavimo tinkamumo priima UZsakovas.

8.  Armatiiros remonto darby koordinavimas, priezitra. Sekti armatiros demontavimo
montavimo darbus, i§siuntimg j remonta, priémimg i§ remonto, teikti informacijg apie atliktus darbus.

9.  Atlikti plokStumo matavimus iki Ds1600 mm, kartu pateikiant ataskaita sulyginant su
standarto reikalavimais bei pateikti rekomendacijas dél butinumo tekinti, prie$ tai iSanalizavus
gedimy/praleidimy istorija duotajam pavirSiui. Ataskaitoje turi biiti nurodytas naudotas standartas,
matavimo metodika, gautos reikSmés bei leidziamos tolerancijos.

10. Teikti nustatyty neatitik¢iy aktus. Neatitik¢iy aktuose turi biiti nurodyta:
jrenginio numeris;
objekto vieta;
nustatytas defektas;
fotofiksacija (jei taikoma);
rekomenduojami korekciniai veiksmai;
atsakingi asmenys;

g. data.

11. Teikti atlikty darby ataskaitas.

12. Koordinuoti mechaniniy darby atlikimg, pagal jrenginj aptarnaujancio mechanikos
inzinieriaus (darby koordinatoriaus) nurodymus, sekti darby vykdymo progresa betarpiSkai
jrenginiuose, pagal poreikj teikti ataskaitas jrenginj aptarnaujanc¢iam mechanikui, arba Gamybos
padalinio remonto vadovui apie nustatytas neatitiktis, vykdant remonto darbus.

13. Atlikti kitus su Sioje darby apimtyje apibrézta veikla tiesiogiai susijusius remonto
priezitros ir koordinavimo darbus.
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Reikalavimai darbu priziturétojy kvalifikacijai:

1. Aukstasis, aukstesnysis arba specialusis vidurinis techninis i$silavinimas.

2. Mokéti atskirti flanSus pagal Dn, Pn , i§pildymg, GOST, ASME, DIN, EN.

3. Mokéti apskaiciuoti flansiniy jung¢iy uzverzimo momentus, kai flansai/smeigés pagaminti
pagal GOST, ASME, DIN ar EN standartus. Rangovas turi pateikti naudojamg uzverzimo momenty
skaiCiavimo metodika arba programing priemong.

4. Moketi parinkti reikalingas tarpines pagal jrenginio technines charakteristikas (terpe, slégis,
temperatira).

5. Moketi apskaiCiuoti ir parinkti reikalingus tarpiniy matmenis pagal flanSy tipus ir
standartus.

6. Mokéti iSmatuoti ir jvertinti flanSy aSiy nesutapimus (gebéjimas turi biiti pagristas darby
patirtimi arba mokymy dokumentais uzsakovui pareikalavus), flanSo sandarinimo pavirSiaus ir vamzdzio asies
statmenumg, flanSinés poros lygiagretumg, sandarinimo pavirSiy pazeidimus ir nukrypimus nuo
plokStumos.

7. Mokéti lietuviy, angly arba rusy kalbas. Ataskaitos pateikiamos tik Lietuviy kalba.

8.  Mokéti dirbti su Microsoft Office programomis.

9.  Mok¢jimas dirbti TP.Shell programoje, jvesti naujus formuliarus, redaguoti esancius,
naudotis Sioje programoje esancia informacija biity privalumas.

10. Mokéti skaityti brézinius bei techning dokumentacija.

11.  Turéti bendra supratima apie WPS, PQR dokumentus ir dazniausiai taikomus VT, PT, MT, UT, RT
metodus.

12. Turéti panasaus darbo patirtj naftos chemijos, chemijos pramonés gamyklose.



13. Turéti patirties remonto, montavimo darby organizavime ir jy valdyme naftos perdirbimo ir
energetikos jmonése.

14. Rangovas turi turéti leidimg darbui uzdarose talpose.

15. Turéti B kategorijos automobilio pazyméjimag bei automobilj, sklandziam ir greitam darbui
kontroliuoti ir koordinuoti.

Reikalavimai Rangovo jrangai

1.  Rangovas turi turéti jrangg skirta flanSy asiy nesutapimams, flanSo sandarinimo pavirSiaus
ir vamzdzio aSies statmenumui, flansinés poros lygiagretumui, sandarinimo pavir$iy pazeidimams ir
nukrypimams nuo plok§tumos pamatuoti ir jvertinti, kai Ds ikil600mm.

2. Turi turéti saugos dirzus dirbantiems aukstyje ir asmenines saugos priemones, reikalingas
darby priezitirai vykdyti OL jrenginiuose pagal BDS-40 instrukcija.

3. Rangovas turi apripinti savo darbuotojus kompiuteriais, telefonais, spausdintuvais ir kita
biuro jranga, reikalinga darby atlikimui.

4.  Rangovas patalpas biurui nuomojasi i§ OL arba atsiveza kilnojamus vagonélius ir juos
pasijungia prie komunikacijy rangovy miestelyje. ISlaidos jskai¢iuojamos j bendrg jkainj.

5. Rangovas turi turéti kalibruotus dinamometrinius raktus arba kita uzverzimo jranga, kai
atliekama flanSiniy jung€iy uzverzimo kontrolé.

Darby vykdymo grafikas

1.  Remonto data preliminariai nuo 2027 04 03 iki 2022 06 30. Reikalingas min darbuotojy
Kiekis 6 (8esi), maksimalus 12 (dvylika):

e GP-1-min 2, max 4 darbuotojai;
e GP-2 —min 2, max 4 darbuotojai;
e GP-3 - min 2, max 4 darbuotojai;

2.  Darbuotojai turi susipazinti su jrenginiu, darby apimtimis ir specifika ne véliau kaip dvi
savaités iki sustojimo darby pradzios.

3. Viena ménes] paruosiamajame laikotarpyje iki sustojimo pradzios, rangovo darbuotojai
susipazinimui dirbs po 8 val. per dieng, 5 dienas per savaite.

4. Viso remonto metu po 12 val., 6 darbo dienas per savaite.

5. Darbuotojy kiekis pagal uzsakovo poreikj gali keistis (gali mazéti). Darby atlikimo laikas
gali keistis, dirbama pagal Uzsakovo nurodyma. Preliminariai bus dirbama po 12 valandy per dieng
(gali buti 7 dienas per savaitg). Atskiru uzsakovo nurodymu darbas gali biiti organizuojamas dviem
pamainomis ir 24 valandas per parg, todél Rangovas turi turéti pakankamai specialisty, kad galéty
organizuoti darba, nepazeidziant Lietuvos jstatymy.

6.  OL pasilieka teise spresti kokiu grafiku ir kokiame padalinyje organizuoti darba.

Darby jkainiy iSskaidymas

Pateikti valandinius jkainius auksc¢iau nurodytiems darbams, iSskaidant:

e 1 zmogaus 8 val. darbo dienos trukmé dieng nuo 8:00 iki 17:00.

e 1 zmogaus 12 val. darbo dienos trukmé dieng nuo 8:00 iki 20:00.

e 1 zmogaus 12 val. darbo dienos trukmé naktingje pamainoje nuo 20:00 iki 8:00.
Pateiktuose valandiniuose jkainiuose turi biiti jvertinti mobilizacijos — demobilizacijos kastai.

Kvalifikaciniai reikalavimai



1.Patirties pagrindimas pateikiant darby sgrasg, nurodant jmones, kuriose buvo atliekami darbai.
Pateikiamame darby saraSe nurodyti:
a. uzsakova;
b. objekta;
C. darby laikotarpj;
d. atlikty darby pobudj;
e. kontaktinj asmenj rekomendacijai pateikti.
2. Pateikti ataskaity formas pagal auksc¢iau nurodyta darby apimt;.
3.Darbuotojy kvalifikacijai pagrjsti, pateikti atestaty nuorasus (aukstasis, aukStesnysis arba
specialusis vidurinis, techninis i$silavinimas).
4. ]sipareigojimas atlikti visus auk$¢iau nurodytus darbus (darbai pagal zmogaus sugebéjimus
neskaidomi).

Techniniai reikalavimai

Teorinis ir praktinis egzaminas dalyvaujant UZsakovui pokalbio pagrindu. Bus vertinami
gebéjimai:

o flanSy identifikavimas;

e tarpiniy parinkimas;

e uzverzimo momenty skai¢iavimas;

e  pavirsiy pazeidimy vertinimas;

e techninés dokumentacijos skaitymas;
e armatiiros remonto proceso valdymas.

Paruosé: Gamybos padalinio [rengimy priezitiros ir remonto vadovas Marius Lubys



