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Oswietlenie

Sopot, dnia 03 wrze$nia 2026r.
Iwg rozdzielnika/

dotyczy: zapytanie o cene na dobudowe sieci oéwietleniowej w nizej wymienionej lokalizacji.

ENERGA Oswietlenie sp. z 0.0. zaprasza do wziecia udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia na:

BUDOWA OSWIETLENIA
w m. SYCHOWO ul. Kaszubska gm. Luzino
linia kablowg YAKXS 4x25mm? dt. okoto 730 m

znak sprawy 95/ W /LUZ /2026

Termin realizacji rob6t — do 18 grudnia 2026r.
Termin skladania ofert uptywa we czwartek 10 wrzesnia 2026r. o godz. 13:00
Otwarcie ofert odbedzie sie 10 wrzesnia 2026r. o godz. 13:15

Oferty i pytania mozna sktada¢ na platformie Connect.

Bezplatne warunki ZAPYTANIE O CENE 94/W/LUZ/2026 mozna pobraé na platformie Connect

Informacii udzielaja;
Referent ds. Zakupow- Kamil Kukulski kom. 723 306 012, kamil.kukulski2@energa.pl.
Specjalista ds. Zakupéw- llona Brzezifiska kom. 885 509 051, ilona.brzezinska@energa.pl.

K.o.
1xala
T+48 58 760 77 20 Energa O$wietlenie Sp. z 0.0. Sad Rejonowy Gdarisk-Pdtnoc
ul. Artura Grottgera 7 VIl Wydziat Gospodarczy KRS
81-809 Sopot KRS 0000109164
Regon 191251580 kancelaria.oswietlenie@energa.pl Nr konta: 391240 1239 1111 0010 1371 6803

NIP 585-12-32-055 energa-oswietlenie.pl Kapitat zaktadowy/wptacony 191.621.500,00 zt
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Sopot, 03 wrzesnia 2026r.
| Aura Grott ZAPYTANIE O CENE
: ok 95 /W /LUZ /2026

na

BUDOWA OSWIETLENIA
w m. SYCHOWO ul. Kaszubska gm. Luzino
linig kablowa YAKXS 4x25mm? dt. okoto 730 m

Zamawiajacy: ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. (EOS)

ul. Grottgera 7
81-809 SOPOT

tel. 58/ 760 77 20, fax 58/ 760 77 22

Postepowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument, opatrzone jest znakiem 95 /W /LUZ / 2026.
Oferenci we wszystkich kontaktach z Zamawiajgcym powinni powotywag sie na ten znak.

Pracownikiem upowaznionym do kontaktow z oferentami i sktadania wyjasnier jest p. Kazimierz Krél, pokoj nr 4 (pietro)
w ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. w m. Bagkowo k. Gdariska ul. Ordynacka 8, w godz. 7.00 — 13.00, tel. 58/760 72 36,
e-mail: kazimierz.krol@energa.pl.

Niniejsze ZAPYTANIE o CENE przeznaczone jest wytacznie do przygotowania oferty i nie moze by¢ udostepniane przez
oferentow osobom trzecim.

Roboty budowlane, ktorych dotyczy niniejsze ZAPYTANIE O CENE, realizowane beda w oparciu o zgtoszenie budowy.
Wykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢ dziennik budowy oraz sporzgdzié plan BIOZ.

Udzielanie zamowienia na powyzsze roboty budowlane odbywa sie w oparciu o Standardy Realizacji Projektow
Inwestycyjnych oraz Standardy Wyboru Wykonawcéw Robét Budowlanych obowigzujace w EOS.

Przedmiot zaméwienia

Roboty budowlane zwigzane z dobudowa o$wietlenia drogowego w m. SYCHOWO przy ul. Kaszubskiej gm. Luzino w
oparciu o osiemnascie stupéw stalowych ANTARES 8 wraz z fundamentem, osiemnascie opraw BGP282 T25 LED 57W
K. Il oraz kabel YAKXs 4x25mm? na dziatkach bedgcg wtasnoscig Gminy Luzino.

Zakres robot okreslony jest w oparciu o projekt budowlany “Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV oswietlenia
drogowego w m. Sychowo ul. Kaszubska gm. Luzino”, luty 2026r., projektant: Kazimierz KIELAS, stanowigcy zatacznik
nr 1 do niniejszego ZAPYTANIA O CENE.

Nowo budowane oswietlenie zasilane bedzie ze stacji T-9472, miejsce przylaczenia istniejacy slup nr 101/7 zgodnie z
projektem. Sterowanie nowym oswietleniem: przekaznikiem zmierzchowym z szafki SO-9472.

Oferta winna obejmowa¢ caly zakres robét. Nie dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych.
Warunki prowadzenia robét
1. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ informacje o rozpoczeciu robét zainteresowanym instytucjom, podmiotom
i gestorom sieci przed planowanym rozpoczgciem prac oraz stosowaé sie do uzgodnieri zawartych
w projekcie.

2. Obowigzkiem i kosztem wykonawcy jest uzyskanie zezwoleri na zajecie pasa drogowego na czas wykonywania
robot, sporzgdzenie planu organizacji ruchu drogowego, planu BIOZ oraz innych wynikajgcych z uzgodnien
branzowych, prowadzenie dziennika budowy, a takze sporzgdzenie harmonogramu robét oraz powiadomienie
o nich zainteresowane instytucje, podmioty i gestoréw sieci.

3. Prace uzgodni¢ i prowadzi¢ pod nadzorem EOS. Dopuszczenie do prac realizowane bedzie przez EOS
nieodptatnie. Ewentualne koszty wylaczen/przetaczeri ze strony ENERGA - OPERATOR SA Oddziat
w Gdanisku, a takze pozostalych gestorow sieci obcigzaja wykonawce robot.

UWAGA!
PRZED kazdorazowym wejsciem na sie¢ ENERGI nalezy powiadomié¢ o tym przedstawiciela ENERGA
Oswietlenie Sp. z 0.0. w osobie Kierownika DRU p. tukasz FOLTYN kom. 723 306 018 /lub dyzurnego tel.
58/ 760 72 40 /lub 801 800 103/.

4. Organizacja robét lezy po stronie Wykonawcy. Wykonawca organizuje sprzet i materiaty we wlasnym zakresie
za wyjatkiem stupéw os$wietleniowych stalowych z fundamentem, opraw o$wietleniowych oraz tabliczek
bezpiecznikowych (bez giéwek ibezpiecznikéw) ktérych zakup lezy po stronie Zamawiajacego. Do
obowiazkow wykonawcy nalezy tylko dowdz powyzszego materiaslu na miejsce robét, jego
zatadunek/roztadunek oraz montaz.

Stupy z fundamentem do odbioru ze wskazanej hurtowni od 05 listopada 2026r.
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Oprawy oéw., oraz tabliczki bezpiecznikowe do odbioru w EQOS Bakowo od 05 listopada 2026r.

5. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, sztuka budowlana, aktualng wiedza
techniczng oraz zasadami obowigzujacymi w ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0., uzywajac specjalistycznego
sprzetu. Wszystkie dostarczane przez \Wykonawce urzadzenia oraz materialy powinny by¢ fabrycznie nowe.

6. Kabel uktada¢ w ziemi na gtebokosci 70 cm, a pod chodnikiem na gtebokosci 50 cm. Jezeli gtebokosci lub
odlegtosci utozenia kabla nie moga by¢ zachowane, kabel nalezy umiescié w rurze ochronnej PVC DVK 110.
Kabel uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci co najmniej 10 cm, zasypaé¢ warstwa rodzimego gruntu
0 grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odlegtosé
folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falistg z zapasem
(1-3% dt. wykopu). Przy wprowadzaniu kabla do stupow zapas kabla powinien wynosié min 2 mb.

Kabel! biegnacy pod drogami ukiadac w rurach ostonowych SRS 110.

Kabel biegnacy pod WSZYSTKIMI wjazdami na posesje ostaniaé rurg DVK 110. Takze w miejscach
skrzyzowan kabla oéwietleniowego z urzgdzeniami podziemnymi umieszczaé w przepustach Iub rurach
grubosciennych DVK 110, zachowujgc odlegiosci zgodnie z normg SEP E — 004. Przepust powinien chroni¢
kabel pod drogg kotowg na dtugosci kabla na skrzyzowaniu z tg drogg z dodaniem co najmniej 50 cm z kazdej
strony. Kabel uktadac centrycznie w wejsciu do przepustu. Przepust zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do jego
wnetrza wody i zamuleniem. W JEDNYM przepuscie nalezy uktada¢ TYLKO JEDEN kabel. Kabel wchodzacy
na stupy sieci napowietrznej umieszczac w rurze ostonowej odpornej na UV (SV50). Zamontowaé oznaczniki na
rurze.

Na catej dlugosci kabla naktada¢ oznaczniki kablowe w odlegtosciach co 10 m oraz przy wejsciach do
przepustow, szafek i stupow. Oznacznik kablowy winien zawieraé informacje ‘0,4kV oéwietlenie YAKXS .. x ..
mm2 EOS Sopot 2026”

7. Stupy stalowe posadowi¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw na najblizszej jezdni.
W przypadku posadowienia stupéw w chodniku fundamenty wraz z $rubami mocujgcymi nalezy schowaé
pod poziom chodnika. Fundamenty stupéw zabezpieczyé przed wilgocia na CALEJ powierzchni. Stope
stupa oraz stup do wysokosci 40 cm zabezpieczyé farba do powierzchni ocynkowanych koloru
czarnego. Sruby mocujace stupy do fundamentow zabezpieczy¢ kapturkami termokurczliwymi.

Kable we wnekach stupowych przylaczaé do tabliczki stupowej w tzw. choinke, zostawiajac odpowiedni
ZAPAS tylko dla przewodu ochronno-neutrainego — za zacisk ochronno — neutralny przyjaé dolny zacisk na
tabliczce bezpiecznikowej oraz zapewniajgc bezposredni styk Al-Al.

Stosowaé wiasciwe rodzaje tabliczek bezpiecznikowych wq opracowania EQS:

- w nowych stupach zamontowac tabliczki zgodne z projektem.

Na kablach zaprasowa¢ NOWE koiicéwki zaizolowane rurkami termokurczliwymi o wiasciwej kolorystyce. Na
kablach we wnekach stupowych mocowac trwate oznaczniki kablowe kierunkowe z informacja: typ kabla,
kierunek stup nr..., EOS 2026.

Wykonac instalacje przeciwporazeniowa wewnatrz wszystkich stupéw przewodem Cu min 10mm?2 w izolacji
z6tto - zielonej uktadanym na tabliczce stupowej pod koricowke kablowa.

Dokona¢ prawidiowego fazowania.

Nadac estetyczna i trwalg numeracje stupoéw od strony jezdni (czarna farba na ocynk od strony drogi) ustalong
na etapie wykonawstwa zgodng z zasadami obowigzujacymi w EOS.

GWINTY $rub i zamki zabezpieczy¢ przed wilgocia towotem lub wazeling techniczng.

Stupy betonowe posadowi¢ wraz z ustojem. Fundamenty stupéw zabezpieczy¢ przed wilgocia na CALEJ
powierzchni. Stope stupa oraz stup do wysokosci 30 cm nad poziom gruntu zabezpieczyé farba do
powierzchni betonowych koloru czarnego. Dokonaé zageszczenia gruntu. Sruby mocujgce stupy do
fundamentow zabezpieczy¢ $rodkiem antykorozyjnym i kapturkami termokurczliwymi.

Nadac estetyczng i trwalg numeracje stupow od strony jezdni (szarg farbg na biatym tle od strony drogi)
ustalong na etapie wykonawstwa zgodng z zasadami obowigzujgcymi w EOS.

Stosowac wysiegniki stalowe ocynkowane @48mm o wymiarach i katach giecia wskazanych w niniejszej
Specyfikacji. Wysiegniki montowane na wierzchotku stupa (montowane nad siecig) Wykonaé instalacje
przeciwporazeniowa wszystkich wysiegnikéw na sieci napowietrznej przewodem prostym Cu min 10mm?
w izolacji z6tto-zielonej — 'NIE SPREZYNKA’.

Wykonac instalacje przeciwporazeniowa wszystkich wysiegnikow przewodem Cumin 10mm2'w izolacji zoito
- zielonej. Oswietlente 81 80300
Y. £ 0.0, 1

Wykonac 18 kpl. uziemienia: 055
- wszystkich nowych slupow. iy 1253580

W uziemianym slupie stalowym bednarke wprowadzic bezpoéfednio na zacisk PEN na tabliczce
bezpiecznikowej. Wymagana rezystancja uziemienia stanowiska Ru <10 Q.
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8. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$é za wiasciwe oznakowanie terenu robot, prowadzenie ich
z zachowaniem wymaganych przepisoéw, w tym BHP oraz zgodnie ze sztuka budowlang i aktualng wiedzg
techniczng. Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt zapewnié w trakcie prowadzenia robot mozliwosé
bezpiecznego przechodzenia pieszych w rejonie prowadzonych robét.

9. Wszelkie napotkane kable i urzadzenia traktowaé jako czynne. Zachowaé szczegding ostroznosé przy
zblizeniach i skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym. W razie potrzeby wykonaé przekopy kontrolne.
Skrzyzowania | zblizenia z istniejacymi kablami prowadzi¢ zgodnie z norma SEP E-004. Prace w poblizu
uzbrojenia podziemnego wykonywacé sprzetem recznym. Istniejaca sie¢ energetyczna nn nalezy zabezpieczyé
zgodnie z normg SEP E-004 i SEP E-003. Prace zanikowe winny byé odebrane przez przedstawiciela EOS
(protokoét etapowego odbioru) i potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W miejscach skrzyzowan z kablami
telekomunikacyjnymi, kable TP SA ostaniaé rurami dwudzielnymi A58PS.

10. Po zakoriczeniu wykonywania robét nalezy doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze i zielone) do
stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni) oraz uporzadkowac teren. Wykonawca ponosi koszty wywozu
i utylizacji ziemi, gruzu i innych pozostatych po wykonaniu robét.

11.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie i pokrycie kosztu obstugi geodezyjnej budowy wraz ze
sporzgdzeniem 4 egz. papierowej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Informacje o czynnosciach
wykonywanych przez obstuge geodezyjng budowy winne by¢ potwierdzone przez nig wpisem do dziennika
budowy.

Pozostate zdemontowane materialy Wykonawca utylizuje wlasnym staraniem i na swoj koszt.
Warunki odbioru robét

Informacje o zakoniczeniu kazdej w powyzszych rob6t Wykonawca jest zoboquany zglosi¢ Zamawiajgcemu
na pismie na druku EOS (dostepny na stronie www.energa-oswietlenie. pl), zataczajgc m.in.

e dziennik budowy wypetniony przez wszystkich wymaganych decyzjg uczestnikéw procesu budowlanego,

* oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

o dokumentacije powykonawcza ze schematem jednokreskowym (zaznaczenie kolorem czerwonym
wykonanych elementéw wraz z podaniem typow i parametréw urzgdzen, tzn. stupédw i fundamentow,
opraw i zrodet Swiatta oraz punktu zasilania),

w przypadku zmian nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw
pozwolenia na budowg, dokonanych podczas wykonywania rob6t, nalezy dotgczyé kopie rysunkéw
wchodzgcych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami oraz
uzupetniajgcy opis, a takze o$wiadczenie projektanta i inspektora nadzoru (jezeli zostat ustanowmny)
potwierdzajgce, ze zmiany te sa nieistotne,

e protokoly odbioréw etapowych kabli,

g2 Artura G

e protokoty pomiarowe,

e protokot odbioru nawierzchni,

* geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza w 4 egz. co najmniej w wersji papierowsj,

e certyfikaty/deklaracje zgodnosci gtéwnych materiatow dostarczanych przez Wykonawce.

Wiasciwym adresem e —mail Zamawiajacego dla dokonania zgtoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy wraz
z dokumentacjg wymieniong powyzej oraz do informowania Zamawiajgcego o okolicznosciach opisanych w § 1 ust. 5
umowy jest adres: odbiorypolnoc.oswietlenie@energa.pl.

Odbior prawidtowo i w petnym zakresie wykonanych robot potwierdzony zostanie podpisaniem przez obie strony
protokotu odbioru koricowego.

Termin realizacii zaméwienia: do 18 grudnia 2026r. wiacznie.

Sposéb przygotowania oferty
Oferte nalezy sporzadzi¢ na dotaczonym do niniejszego zapytania ‘Formularzu ofertowym’ (Zataczniki 2).

Cene ofertowg nalezy obliczy¢ w oparciu o informacje zawarte w niniejszym dokumencie, wizje lokalng miejsca robot
oraz odpowiedzi Zamawiajacego na ewentualne pytania oferentéw.

Cena ofertowa powinna obejmowaé caly zakres rob6t przewidzianych do realizacji zgodnie z niniejszym ZAPYTANIEM
O CENE. Cena ofertowa winna uwzglednia¢ i obejmowaé wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu
zamoéwienia: robocizng, wskazane materiaty, sprzet, transport itp. oraz narzuty do nich. W cenie ofertowej powinno byé
uwzglednione takze wykonanie niezbednych robdt towarzyszacych i pomocniczych, jak. np. zorganizowanie
i zabezpieczenie miejsca pracy, doprowadzenie wszystkich nawierzchni (drogowych, pieszych i zielonych)
po zakoriczeniu prac do stanu pierwotnego oraz uporzadkowanie terenu po zakorczeniu rob6t. Wykonawca ponosi koszt
wywozu i utylizacji ziemi, gruzu i in. rzeczy pozostatych po wykonaniu robdt, takze materialdw z demontazu.
Do obowigzkéw oferenta nalezy uwzglednienie w swojej wycenie ofertowej wszystkich tych rob6t i materiatéw, ktére jego
zdaniem sg konieczne do wykonania przedmiotu zaméwienia prawidtowo, terminowo i w petnym zakresie.
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Nie dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych.

Oferta winna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do skiadania o$wiadczen woli w imieniu oferenta (zgodnie
z zapisem w odpowiednim rejestrze lub Ewidencji Dziatalno$ci Gospodarczej, z trescig petnomocnictwa — w przypadku
udzielenia petnomocnictwa, umowa spotki — w przypadku spétki cywilnej). Wszelkie poprawki dokonane w ofercie winny
by¢ zaparafowane przez oferenta.

Skiadanie ofert

Oferte na formularzu ofertowym sporzadzonym zgodnie z Zatgcznikiem a) nalezy ztozy¢ poprzez platforme zakupowa
CONNECT i oznaczy¢ nastepujgco:

‘95 /W /LUZ /2026 Luzino’

Termin sktadania ofert uplywa we czwartek 10 wrzesnia 2026r. o godz. 13:00.
Oferta zloZona po terminie nie jest brana pod uwage.

Wybor oferty

Whptyniecie jednej waznej oferty wystarcza, by postepowanie uznaé za wazne.

Jedynym kryterium oceny ofert jest ich cena.
Cena ofertowa to cena netto z formularza ofertowego.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana ta sposrod nie odrzuconych ofert, ktéra bedzie miata najnizszg cene ofertowa.

O wyborze oferty Zamawiajgcy powiadomi oferenta, ktérego oferte wybrano, co najmniej drogg elektroniczng. Pozostali
oferenci mogg dowiadywa¢ sig o wyniku postgpowania osobiscie, pisemnie, telefonicznie badz za pomocg poczty
internetowej u Specjalisty ds. inwestyciji tel. (58) 760 72 36, e-mail: kazimierz.krol@energa.pl.

Uniewaznienie postepowania
Zamawiajgcy ma prawo uniewazni¢ postepowanie, takze bez podania przyczyn.
O uniewaznieniu postgpowania Zamawiajgcy zawiadamia wszystkich oferentow, biorgcych udziat w postepowaniu.

W przypadku uniewaznienia postgpowania z winy Zamawiajgcego, wykonawcom, ktérzy ztozyli oferty nie podlegajace
odrzuceniu, nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztow uczestnictwa w postepowaniu.

Pozostate warunki postepowania

Oferent, ktdrego ofertg wybrano, jest zobowigzany do zawarcia umowy w ciggu 5 dni roboczych od chwili powiadomienia
wybranego oferenta (projekt umowy dotaczono do niniejszych warunkéw ZAPYTANIE o CENE jako Zatgcznik nr 3).

Wobec czynnosci podjetych przez Zamawiajgcego w toku postepowania o udzielenie zaméwienia na roboty budowlane,
oferentom nie przystuguje prawo wnoszenia protestéw ani odwotan.

Zakoriczenie postepowania

Z chwilg podpisania umowy procedure udzielania zamowienia na niniejsze roboty budowlane uwaza sie za zakonczong.

Zalaczniki:
1. Dokumentacja projektowa, ’
2. Formularz ofertowy, ) FIEE
3. Projekt umowy. yogs) |}r I

podpis i pieczgtka Zamawiajgcego
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Zatgeznik 2

Formularz ofertowy

Oferent :

nazwa i adres pieczatka

Po zapoznaniu si¢ z warunkami ZAPYTANIA O CENE z dnia 03.09.2026r. niniejszym skiadamy oferte na:

BUDOWA OSWIETLENIA
w m. SYCHOWO ul. Kaszubska gm. Luzino
linig kablowa YAKXS 4x25mm?

Oferent deklaruje wykonanie petnego przedmiotu zamdwienia za kwote:

[ V.41 1 [ PLN netto + 23% VAT

Termin realizacji zaméwienia do 18 grudnia 2026r. wiacznie.
Termin zwigzania oferta wynosi 30 dni od terminu skiadania ofert.

Okres gwarancji rowny okresowi rekojmi wynosi 36 miesigcy od odbioru koricowego robét.

Jednoczes$nie oswiadczam, ze:

> jestem uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym,

> uwzglednitem w cenie ofertowej wszelkie koszty konieczne do poniesienia w celu prawidiowego
i terminowego wykonania przedmiotu zamoéwienia w petnym zakresie,

> posiadam uprawnienia niezbedne do wykonywania okreslonych prac i czynnosci, bedgcych
przedmiotem zamowienia,

> dysponuje niezbedng wiedzg i doswiadczeniem, a takze potencjatem ekonomicznym
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zaméwienia,

> znajduje sie w sytuacji finansowej zapewniajgcej wykonanie zaméwienia,

> akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w projekcie umowy, ktéry dotgczony zostat jako
Zatgcznik 3 do ZAPYTANIA O CENE 95/W/LUZ/2026 z dnia 03.09.2026r..

podpis
uprawnionego przedstawiciela oferenta,
pieczatka
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Zatacznik nr 3
(projekt umowy)
UMOWA NR EOS - 12026
o wykonanie robét budowlanych, zawarta W dniu «.uaseeeviesiiiacnnes 2026r. pomiedzy:

Energa Oswietlenie Sp. z o. 0. z siedzibg w Sopocie, ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot, wpisana do Krajowego
Rejestru Sgdowego — Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk—Pétnoc w Gdarisku, VIII
Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS 0000109164, NIP: 585-12-32-055, z kapitatem zakladowym w wysokosci
181.621.500 ziotych,

reprezentowana przez:

1

2)

zwang dalej Zamawiajacym,

........ Z siedzibg ....c...cet; weverennes, 0 NUMerze identyfikacyjnym podatku VAT NIP ...........,

reprezentowanym przez:

D)

zwanym dalej Wykonawca.

§1

Na podstawie wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia w trybie ZAPYTANIE O CENE nr 95/W/LUZ/2026
z dnia ......2026r. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ nastepujgce roboty budowlane:

BUDOWA OSWIETLENIA
w m. SYCHOWO ul. Kaszubska gm. Luzino
linig kablowg YAKXS 4x25mm?
w zakresie zgodnym z otrzymanymi warunkami ZAPYTANIE O CENE nr 95/W/LUZ/2026.

Termin przekazania terenu robét: bezposrednio po podpisaniu umowy.

3. Termin zakoriczenia umowy: do 30 listopada 2026r. wiacznie.

Integralng cze$¢ umowy stanowig warunki ZAPYTANIE O CENE 95/W/LUZ/2026 z dnia 03.09.2026r.
wraz z zatgcznikami, oferta Wykonawcy z dnia .......

Podczas realizacji niniejszej Umowy Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego pisemnego poinformowania
EOS o istotnych okolicznosciach, zaréwno zawinionych, jak i niezawinionych przez Wykonawce, ktore moga
spowodowac, ze wykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym w §1 ust. 3 terminie nie bedzie mozliwe.
Wykonawca poinformuje o wystapieniu powyzszych okolicznosci rowniez za posrednictwem poczty elektronicznej, na
adres e-mail Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 12 ust. 5 Umowy. Zaniechanie niezwiocznego poinformowania
EOS skutkowaé bedzie brakiem zgody na zawarcie aneksu wydtuzajgcego termin na wykonanie przedmiotu umowy.

Odebranie robét budowlanych okreslonych w ust. 1 nastapi na podstawie podpisanego przez obie strony protokotu
odbioru koricowego, ktorego wzor stanowi zatacznik nr 4 do Umowy. Odbiér koficowy nastapi nie wczesniej niz po
ztozeniu przez Wykonawce pisemnego zgloszenia zakoriczenia rob6t wraz z zatgcznikami wskazanymi w § 4 ust. 2
Umowy, zawierajgcego jednocze$nie oswiadczenie Wykonawcy o gotowosci do przystapienia do odbioru.
Wykonawca dokonuje zgtoszenia za posrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail Zamawiajacego, o ktdrym
mowa w § 12 ust. 5 Umowy. Przekazanie oryginatow (papierowych) zatgcznikéw wskazanych w § 4 ust. 2 musi
nastapi¢ najpozniej w dniu rozpoczecia odbioru robét budowlanych. Date doreczenia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce pisemnego zgtoszenia zakoriczenia robot wraz z zatgcznikami wskazanymi w § 4 ust. 2, Strony uwazajg
za date zakoniczenia umowy. Date odbioru prac wyznaczy Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawca.

§2

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania niniejszej umowy osobiscie [i/lub z pomoca podwykonawcy].

Wykonawca moze wykonywaé niniejszg umowe z pomocg podwykonawcow, jednak w tym przypadku musi uzyskaé
pisemng zgode Zamawiajacego. W takim przypadku Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania oséb
trzecich jak za wiasne.
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3. Zakres i wartos¢ robot wykonywanych przez podwykonawce jest okreslony w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy
w przypadku wskazania podwykonawcy w tresci oferty, lub w aneksie do niniejszej umowy w przypadku zamiaru
skorzystania z podwykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu zaméwienia Strony ustalajg ryczattowe wynagrodzenie umowne:
kwota netto: ..............eey ... PLN + 23% VAT

sfownie nefto: ............................. ztotych ../100.

Wynagrodzenie umowne obejmuje peten zakres robot okreslonych warunkami ZAPYTANIE O CENE 95MW/LUZ/2026
oraz wszelkie koszty konieczne do poniesienia w zwigzku z prawidtowsg i terminowg realizacjg przedmiotu umowy
oraz czynnosciami odbiorowymi (w tym organizacje ruchu, oznakowanie, pomiary i inne).

§4

1. Wyptata wynagrodzenia umownego nastgpi kazdorazowo po wykonaniu robét na podstawie prawidiowo wystawionej
przez Wykonawce faktury VAT.

2. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest przeprowadzenie czynnosci odbiorowych i podpisanie protokotu odbioru
koricowego bez uwag, zgodnie z procedurg wskazang w § 1 ust. 6 umowy oraz oswiadczenia o ilosci
zrealizowanych godzin — w zwigzku z wykonaniem przedmiotowej umowy (ktérego wzor stanowi zatacznik do
umowy nr 2), dokonanego po pisemnym zgtoszeniu Zamawiajacemu zakoriczenia robét, ktérego integralnymi
zatgcznikami bedg m.in:

a) Dziennik budowy wypetniony przez wszystkich wymaganych decyzja uczestnikéw procesu budowlanego,

b) Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze —
w razie korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomoéci, budynku lub lokalu,

c) Dokumentacja powykonawcza ze schematem jednokreskowym (zaznaczenie kolorem czerwonym wykonanych

elementow wraz z podaniem typow i parametrow urzadzen, tzn. stupdw i fundamentéw, opraw i Zrodet swiatta
oraz punktu zasilania),
w przypadku zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia
na budowe, dokonanych podczas wykonywania robot, nalezy dotaczy¢ kopie rysunkéw wchodzacych w skiad
zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami oraz uzupetniajacy opis, a takze oswiadczenie
projektanta i inspektora nadzoru (jezeli zostat ustanowiony) potwierdzajgce, ze zmiany te sa nieistotne,

d) Protokoty odbioréw etapowych kabli, - | Artura GOt

e) Protokoty pomiarowe, Wi

f)  Protokét odbioru nawierzchni,

g) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w czterech egzemplarzach (papierowych),

h) Certyfikaty/deklaracje zgodnosci gtéwnych materiatow dostarczanych przez Wykonawce,

3. Wyplata wynagrodzenia umownego nastapi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidlowo
wystawionej faktury VAT. Nalezno$¢ okreslona w fakturze VAT zostanie przekazana przez Zamawiajacego
przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

4. Zaopodznienie w zaplacie faktury Wykonawca moze nalicza¢ odsetki ustawowe za opdznienie.

5. W przypadku, gdy Wykonawca zawart umowe z Podwykonawca, i umowa taka zostata zaakceptowana przez
Zamawiajacego, warunkiem wypfaty wynagrodzenia umownego jest dostarczenie przez Wykonawce oswiadczenia
ztozonego na pismie przez Podwykonawce, stwierdzajgcego dokonanie peinej zaptaty za wykonane przez
Podwykonawce roboty, okreslone w Zataczniku nr 1 lub aneksie do ninigjszej umowy. W przypadku nieztozenia
takiego oswiadczenia nalezno$¢ do zaptaty dla Wykonawcy bedzie stanowié roznice miedzy wartoscig
wynagrodzenia umownego a wynagrodzeniem naleznym Podwykonawcy za wykonane roboty.

§5
Przyjeta w umowie warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za prace bedgce przedmiotem umowy jest stata. Realizacje
ewentualnych drobnych robé6t dodatkowych Wykonawca dokona w ramach wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 3 Umowy.
§6
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego, w przypadku gdy Wykonawca:
a) wykonuje Umowe z pomocg podwykonawcow, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego;

b) wykonuje prace objgte niniejszg Umowag w sposob wadliwy albo sprzeczny z jej trescig. Zamawiajacy wedtug
swojego uznania moze uprzednio wezwa¢ Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczy¢
Wykonawcy odpowiedni termin;

¢) opdznia si¢ z rozpoczgciem lub zakoriczeniem prac objetych niniejsza Umowa, tak dalece ze nie jest
prawdopodobne, ze zdofa je ukoriczy¢ w terminie zastrzezonym w §1 ust. 3 Umowy.

2. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie
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jednego miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Oswiadczenie o odstagpieniu ziozone w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 powyzej, nastepuje przez zlozenie
pisemnego o$wiadczenia przez Zamawiajgcego Wykonawcy i nie wymaga uzasadnienia.

§7

. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy, z przyczyn za ktére odpowiedzialnosé ponosi
Wykonawca, tj. w przypadkach okreslonych w § 6 ust. 1 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

-

2. W przypadku rozwigzania umowy przez Wykonawce lub faktycznego zaprzestania jej wykonywania z przyczyn
lezgcych po  stronie  Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w  wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto.

3. W przypadku niedotrzymania terminéw okre$lonych w §1 ust. 2 i 3 umowy Zamawiajacemu przystuguje prawo
zastosowania kar umownych. Wysoko$¢ kar umownych ustala sie na 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien opéznienia, liczac od nastgpnego dnia po uplywie terminu umownego wykonania zamowienia do dnia
zgtoszenia do odbioru gotowego przedmiotu zaméwienia, potwierdzonego przez Zamawiajacego.

4. W przypadku opéZnienia w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi,
Zamawiajacemu przystuguje prawo stosowania kar umownych w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dzier opoznienia liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad i usterek.

5. Strony ustalajg, iz tgczna maksymalna wartos¢ kar umownych wynosi 30% wartoéci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wartos¢ zastrzezonych kar umownych,
na zasadach ogolnych oraz potrgcenia powyzszych kar umownych z wynagrodzeniem Wykonawcy.

§8

Przedstawicielem Zamawiajacego na placu budowy jest: tukasz FOLTYN i Arkadiusz RATAJCZAK - uprawnienia
budowlane nr POM/0074/WBE/20.

Ze strony Wykonawey robotami Kieruje: .....ceccveveeeresiesrceresevseneas — uprawnienia budowlane Nr ......ccccececvvsverecieereccennne.
Ze strony Podwykonawcy robotami Kieruje: ..........cccoccoviiiiiiivecieceecesceeiiiens NFUPFAWNIEN .....ooiiieiiiiiie e 5

Zakres obowigzkow kierownika robot okresla obowigzujgca ustawa Prawo budowiane.

§9

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane prace, okreslone w §1 ust. 1 Umowy. Gwarancja
zostaje udzielona na okres 36 miesiecy liczonych od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.

2. W ramach udzielonej gwarancji, Zamawiajacy moze zada¢ usunigcia przez Wykonawce wad, ktére ujawnione
zostang w okresie trwania gwaranciji.

3. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzuje sie podja¢ w terminie 48 godzin liczonych od daty
zgloszenia przez Zamawiajgcego, czynno$ci zmierzajacych do usunigcia wady. W przypadku, gdy wada stanowi
istoine zagroZenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub moze wyrzadzi¢ szkode duzych rozmiaréw, Wykonawca
zobowigzuje si¢ niezwlocznie zabezpieczy¢ miejsce awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia
do powigkszenia szkody.

4. Skutecznego zgtoszenia wad w ramach gwarancji Zamawiajgcy moze dokonaé telefonicznie lub za posrednictwem
poczty elektronicznej.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli prace okreslone w §1 ust. 1 Umowy majg wade
fizyczna lub prawng (rgkojmia). Okres rekojmi rowny jest okresowi gwaranciji i wynosi 36 miesiecy.

6. Za uszkodzenia powstate w okresie trwania gwarancji i rekojmi, na skutek dziatania sity wyzszej, w tym gtéwnie
zywiotu, lub na skutek niewtasciwej eksploatacji prowadzonej przez Zamawiajacego, Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

7. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
s T L, - Enerpa | Artura Grottgera 7
Rekojmia nie obejmuije 2rodet $wiatta. e anie 81.509 Sopot
9. Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577P-K¢:%- =5
§10 9 Reyon 191251580

1. Odpowiedzialno$¢ za organizacje robot bedacych przedmiotem umowy ponosi Wykon)awca. Wykonawca organizuje
sprzet i materialy we wilasnym zakresie, za wyiatkiem slupéw oswietleniowych z fundamentem, opraw
oswietleniowych oraz tabliczek bezpiecznikowych (bez gléwek i bezpiecznikow), kidrych zakup lezy po stronie
Zamawiajacego. Do obowigzkéw Wykonawey nalezy tylko dowoz powyZszego materiatu na miejsce robot, jego
zatadunek/roztadunek oraz montaz, a w przypadku dostawy bezposrednio na miejsce robét jego roztadunek oraz

montaz. Ponadta Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia prawidlowosci dostawy, tji. iloéci oraz jakosci
materiatu (na podstawie ogledzin) z dokumentacja przekazana przez Zamawiajacego, a w przypadku jakichkolwiek
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10.

1.

odstepstw w dostawie do niezwlocznego pisemnego powiadomienia przedstawiciela Spotki o tym fakcie.. Wszystkie
dostarczane przez Wykonawce urzadzenia i materialy powinny byé fabrycznie nowe. Na kazde zadanie
Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych urzadzen i materiatéw certyfikat
lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg albo aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrobéw nie objetych
certyfikacjg.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, w sposéb zgodny
z niniejszg umowg i warunkami postepowania 95/W/LUZ/2026, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi normami technicznymi iprzepisami BHP, a takze zgodnie z zasadami obowigzujgcymi
w Energa Os$wietlenie Sp. z o. 0., kierujgc do wykonania robot wykwalifikowany personel oraz uzywajgc
specjalistycznego sprzetu i materiatéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami
ustawy Prawo Budowlane oraz [przestrzegajac ustalen zawartych w pozwoleniu na budowe]. Pracownicy
Wykonawcy winni posiada¢ aktualne uprawnienia, w tym do pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych oraz
pracy na wysokosci, oraz byé wyposazeni w sprzet ochrony osobistej oraz sprzet chronigcy przed upadkiem
z wysoko$ci. Wykonawca zobowigzuje si¢ bezwzglednie przestrzegaé zasad organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych oraz stosowac sie do polecen Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest na wilasny koszt zapewni¢ moziiwos¢ bezpiecznego przechodzenia pieszych
i przejazdu samochoddéw w rejonie prowadzenia robot, uzyskaé zezwolenie na zajecie pasa drogowego oraz
sporzgdzi¢ plan organizacji ruchu i inne wynikajgce z uzgodnier gestorow sieci. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ o planowanych pracach oraz sporzadzi¢ i przedstawi¢ harmonogram tych prac zainteresowanym
instytucjom, podmiotom i gestorom sieci przed planowanym rozpoczeciem robot. Wykonawca zobowigzany jest
bezwzglednie stosowac sie do zasad oznakowania, zabezpieczania i organizacji ruchu na czas wykonywania robét
wymaganych przez wiasciwego zarzgdce drogi.

Dopuszczenie do prac oraz nadzér na wykonywanymi pracami realizowane bedg nieodplatnie przez
Zamawiajacego. Ewentualne koszty wylgczeri/przelaczer wymagane przez ENERGA — OPERATOR SA oraz innych
gestordw sieci lezg po stronie Wykonawey robét i sg jego kosztem.

Przed kazdorazowym wejsciem na sie¢ Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje sie powiadomié o tym
przedstawiciela Zamawiajagcego w osobie p. tukasz FOLTYN kom. 723306 018 /lub dyzurnego
tel. 58/ 760 72 40 /lub 801 800 103/.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy. Czynnosci wykonywane przez
obstuge geodezyjng oraz roboty zanikowe (odbiory etapowe kabli) winny by¢ poswiadczone wpisem do dziennika
budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymywaé na swoj koszt oznakowanie terenu robét, strzec mienia
znajdujgcego sig¢ na tym terenie, usuwac po wykorzystaniu zbedne materiaty, odpady i Smieci. Po zakoriczeniu robét
ziemnych Wykonawca zobowigzuje sie doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze i zielone) do stanu
pierwotnego [(odtworzenie nawierzchni)]. Prace zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem miejsca robét oraz
uporzgdkowaniem placu robét po ich zakoriczeniu nie stanowig robot dodatkowych. Wykonawca ponosi koszty
wywozu i utylizacji materiatéw pozostatych po wykonaniu robét, ktore nie zostang wykorzystane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ administracyjna- i cywilnoprawng za prawidtowe zagospodarowanie
odpadow wytworzonych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca oswiadcza, ze zostat wpisany do Rejestru Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz
0 gospodarce odpadami (dalej zwanego: ,BDO") i otrzymat indywiduainy numer rejestrowy, o ktorym mowa
w przepisie z art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z pézn. zm.) oraz
prowadzi dziatalno$¢ w zakresie ustug, o ktérych mowa w przepisie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu szkdd wyrzadzonych osobom trzecim w trakcie prowadzenia
robot. W przypadku wykonywania niniejszej umowy z pomocg Podwykonawcy, Wykonawca odpowiada
za dziatania i zaniechania Podwykonawcy jak za wiasne.

Po zakonczeniu wykonywania robét ziemnych nalezy doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze
i zielone) do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni) oraz uporzadkowad teren. Wykonawca ponom koszty
wywozu i utylizacji ziemi, gruzu i innych pozostatych po wykonaniu robot.

Pozostate zdemontowane materialy Wykonawca utylizuje wiasnym staraniem i na swoj koszt, 7BD 7T

§11 A . .
n 191 515t

Wedtug stanu na dzienn zawarcia Umowy, Strony nie przewidujg koniecznosci przetwarzanla danych osobowych,

ktoérych administratorem jest druga Strona.

Strony i ich pracownicy zobowigzani sg do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w zwigzku

z dostegpem do danych osobowych drugiej Strony.

Strony o$wiadczajg, ze wzajemnie udostepniajg sobie dane osobowe swoich reprezentantéw, pracownikéw lub

wspotpracownikéw zaangazowanych w realizacje Umowy, w zakresie obejmujgcym ich stuzbowe dane kontaktowe

jak np. imig i nazwisko, stanowisko stuzbowe, numer telefonu stuzbowego, adres stuzbowego e-mail, miejsce

wykonywania pracy, a takze dane dotyczace wykonywanego zawodu, czy formy dziatalnosci gospodarczej.
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4.

Kazda ze Stron o$wiadcza, ze osoby jg reprezentujace, pracownicy, wspétpracownicy oraz inne osoby, ktérych
dane osobowe zostaly lub zostang przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania
wykonywania Umowy, odpowiednio zostaly lub zostang poinformowane, ze druga Strona jest administratorem ich
danych osobowych w rozumieniu RODO, oraz ze odpowiednio zapoznaly lub zapoznajg si¢ z informacjg o zasadach
ich przetwarzania.

Informacja o zasadach przetwarzania przez Zamawiajgcego danych osobowych drugiej strony znajduje sie
w Zataczniku nr 3 lub na stronie internetowej Energa Oswietlenie, pod adresem: http:/fenerga-
oswietlenie.pl/obowiazek-informacyjny

§12

Wykonawca o$wiadcza, ze w prowadzonym biznesie stosuje zasady etyki, przeciwdziatania korupgji, przestrzegania
praw pracowniczych i praw czlowieka, przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dzialania
zgodnego z wymaganiami ochrony srodowiska.

Wykonawca oswiadcza, ze zachowuje nalezytg starannos¢ przy weryfikacji swoich dostawcéw, réwniez pod katem
prawidiowosci ich rozliczert podatkowych ze szczegdinym uwzglednieniem rozliczen z tytutu podatku od towardéw
i ustug.

Wykonawca o$wiadcza ponadto, ze:

1) nie znajduje si¢ w stanie upadtosci lub likwidacji, nie jest objety zarzadem komisarycznym lub sgdowym, jego
dziatalno$¢ nie zostata zawieszona ani nie zostal ztozony wniosek o wszczecie postepowania z ktéregokolwiek z
wymienionych tytutéw,

2) znajduje si¢ w sytuaciji finansowej zapewniajgcej wykonanie Umowy.

3) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoéci gospodarcze;.

Strony Umowy zgodnie postanawiaja, ze zadnej z nich nie wolno jest udzielaé¢ ani przyjmowaé korzyséci majatkowych
lub osobistych w zwigzku z niniejszg Umowa. Udzielenie lub przyjecie korzysci majatkowej lub osobistej w celu

wplynigcia na tre§¢ zawarcia i wykonania niniejszej Umowy stanowi naruszenie postanowien wyzej opisanego
zobowigzania.

Wiasciwym adresem e —mail Zamawiajgcego dla dokonania zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy
wraz z dokumentacjg wymieniong w § 4 ust. 2 oraz do informowania Zamawiajgcego o okolicznosciach opisanych

w § 1 ust. 5 jest adres: odbiorypolnoc.oswietlenie@energa.pl.

§13

W przypadku powstania sporu w trakcie wykonywania niniejszej umowy, Strony bedg dgzyly do jego polubownego
zafatwienia, a w przypadku braku porozumienia — do zatatwienia sporu na drodze sgdowej, przez sad wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Zmiana ktéregokolwiek postanowienia niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazonej
podpisaniem przez obie Strony stosownego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci.

Do spraw nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy powszechnie obowigzujacego prawa,
w szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego.

Integralng cz¢$¢ Umowy stanowig nastepujace zatgczniki:

a) zatgcznik nr 1 - Oferta Wykonawcy z wyszczegoinieniem zakresu i wartoscig robét podwykonawcy,

b) zatgcznik nr 2 - Oswiadczenie o ilosci zrealizowanych godzin,

c) zatgcznik nr 3 - Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Energa O$wietlenie Sp. z 0.0.
d) zatgcznik nr 4 — wzér protokotu odbioru.

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla Zamawiajacego i jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgeznik nr 2 — Oswiadczenie o ilosci zrealizowanych godzin

OSWIADCZENIE O ILOSCI ZREALIZOWANYCH GODZIN

Ja, nizej podpisany, o$wiadczam, ze w okresie realizacji przedmiotowej umowy numer
....................... z dnia ................... roku wszyscy pracownicy naszego przedsiebiorstwa
wykonujacy zadanie w ramach ww. umowy przepracowali tgcznie ....................
roboczogodzin. Podczas realizacji przedmiotowego zadania doszto / nie doszio
do wypadku przy pracy.

(podpis zleceniobiorcy/osoby $wiadczacej ustuge)
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Zatgcznik nr 3
— Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Energa Oéwietlenie Sp. z 0.0. dla Wykonawcy,

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. dla Wykonawcy
lub dla czlonkéw organéw, prokurentéw lub petnomocnikéw reprezentujacych Wykonawce oraz pracownikow,
ktorzy sa osobami kontaktowymi lub os6b wspétpracujacych z Wykonawca przy zawarciu i realizacji umowy

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Energa

Oswietlenie Sp. z o. o. informuje:

a. Administratorem Panstwa danych osobowych jest: Energa Oswietlenie Sp. z 0. 0. z siedzibg
w Sopocie przy ul. Artura Grottgera 7.

b. Nasze dane kontaktowe to: 81-809 Sopot, ul. Artura Grottgera 7.

c. Zinspektorem ochrony danych (dalej IOD) moga Paristwo skontaktowac sie pod adresem e-mail:
iod.energa-oswietlenie@energa.pl lub korespondencyjnie na adres Energa Oswietlenie Sp. z 0. o.
(pkt b).

d. Dane osobowe przetwarzane bedg zgodnie z art. 6 ust 1 lit. B, C oraz F RODO w celu:

¢ podjecia dziatan przed zawarciem umowy;
* zawarcia i realizacji umowy, w tym m.in. ustalenia uprawnien i realizacji zadan wynikajgcych

Z umowy;

raportowania oraz archiwizacji dokumentacij;

¢ obstugi i archiwizacji korespondencji;

ustalenia i dochodzenia roszczen oraz obrony przed roszczeniami;

wypetniania obowigzkéw prawnych natozonych przez przepisy prawa, w tym m. in. przepisow

prawa podatkowego i przepisow o rachunkowosci, ustaw o dostepie do informacji publiczne;j,

przepisow prawa zamowien publicznych, przepiséw stuzacych ochronie $rodowiska, zycia

i zdrowia ludzi.

e. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbedne do zawarcia i realizacji umowy,
a w zakresie realizacji przepisow prawa jest obowigzkowe.

f. Panstwa dane osobowe otrzymaliémy od Panstwa lub od Panstwa pracodawcy lub wykonawcy /
podwykonawcy / kontrahenta Energa Oswietienie Sp. z o. o., ktdrego Panstwo reprezentuja,
w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem umowy na rzecz Energa Oswietlenie Sp. z 0. o.

g. Zakres danych osobowych otrzymanych i przetwarzanych moze obejmowaé dane kontaktowe
w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu, nr fax, miejsca wykonywania pracy, dane
dotyczagce wykonywanego zawodu, dziatalnosci gospodarczej, udziatu w spéice cywilnej,
zatrudnienia u wykonawcy / podwykonawcy / kontrahenta Energa Oswietlenie Sp. z o. o.
lub wspdtpracy z nim w postaci np. stanowiska, petnionej funkciji, nazwy firmy.

h. Odbiorcg Panstwa danych osobowych mogg zostaé:

e podmioty Grupy Orlen;

podmioty dostarczajgce korespondencje; S5 o

podmioty wykonujgce ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji;

podmioty $wiadczgce ustugi obstugi prawnej;

e podmioty $wiadczgce ustugi serwisu i obstugi technicznej urzadzen;

podmioty Swiadczgce ustugi informatyczne, w tym poczty elektroniczne;j;

audytorzy zewnetrzni, biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi;

e banki realizujgce transakcje.

i. Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. moze powierzy¢ dane osobowe dostawcom ustug lub produktow
dziatajacym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
wymagajac od takich podmiotow wykonywania czynnosci na udokumentowane polecenie Energa
Oswietlenie Sp. z 0.0., pod warunkiem zachowania poufnosci i zapewnienia ochrony prywatnosci
oraz bezpieczenstwa powierzonych danych osobowych.
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i- Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. moze przekaza¢ dane osobowe organom i podmiotom publicznym
uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa,
np. sgdom, organom $cigania lub instytucjom panstwowym.

k. Panstwa dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celow
przetwarzania wskazanych w pkt d:

» w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakoriczenia, po tym czasie dane bedg
przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbedny do dochodzenia
roszczen;

* w zakresie wypetniania obowigzkéw prawnych cigzacych na Energa O$wietlenie Sp. z o. o.,
dane bedag przetwarzane przez okres wypeiniania tych obowigzkéw prawnych, a po tym
okresie przez okres czasu wynikajacy z przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa;

* w zakresie realizacji uzasadnionych intereséw Energa O$wietlenie Sp. z 0. 0., dane bedg
przetwarzane przez okres nie diuzszy niz do pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.

. Informujemy o przystugujacym prawie do:

» dostepu do swoich danych osobowych i zgdania ich kopii;

e sprostowania swoich danych osobowych;

 zgdania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

przenoszenia danych osobowych;

usuniecia danych osobowych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania

oraz nie zachodzg przestanki wytaczajgce prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO;

e sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

» wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Z uprawnien mozna skorzysta¢ kontaktujgc sie pisemnie lub za pomocg e-mail z Energa
Oswietlenie Sp. z 0. o. lub IOD (pkt b, ¢).

Oswietlenie &1 809 Sopot

Sp.zo.o. T+48 5876077 20
KRS 0000119164
MIFG85-12-32-055

(9) Regon 191251580

Encrpa ul Matura Liottgera 7 L
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu
dotyczacy budowy o$wietlenia ulicy Kaszu bskiej — dz. nr 261/3, 261/7, 261/20,
261/22, 225, 234, 231/1, 232/1, 233/1i 216/10 w Sychowie, obr. Robakowo, gm.
Luzino.

2. Stan istniejacy

Obecnie czgé¢ ul. Kaszubskiej posiada oswietlenie. Istn. oswietlenie sterowane i
zasilane jest z szafki osw. S0-9472 zamontowanej na stupie energetycznym nr 401.
Szafka o$wietleniowa S0-9472 wyposazona jest w uktad pomiarowy tj. licznik energii
czynnej 1-fazowy oraz dwa obwody odplywowe 1-fazowe F1 i F2. Obwoéd F1
zabezpieczony jest w wkiadke bezpiecznikows 16A.

Sterowanie o$w. automatyczne —przekaznikiem zmierzchowym z czujkg
umieszczong na konstrukcji w/w stupa.

Najblizsza latarnia nr 101/7 umozliwiajgca zasilanie dalszego odcinka w/w ulicy
posadowiona jest w pasie drogi — dz. nr 216/10.

3. Projektowane o$wietlenie ulicy Kaszubskiej

Z istn. stupa nr 101/7 posadowionego w pasie ulicy Kaszubskiej — dz. nr 216/10
wyprowadzi¢ kabel osw. YAKXs4x25mm?. Kabel ten poprzez proj. latarnie uliczne nr
101/8 do 101/25 o$wietlaé bedzie przedmiotowy odcinek ulicy.

Oswietlenie projektuje sie na stupach stalowych oc. prod. np. ELMONTER,
VALMONT, ELEKTROMONTAZ o I=8m. Stupy posadowi¢ na betonowych
fundamentach typu F-100/40 z oprawami LED 43 do 50W np. BGP282 o klasie
ochronnoéci Il, IP66. Oprawy montowaé bezposrednio na stupach pod katem 5°.
Proj. stupy w dolnej cze$ci do wysokosci 30cm zabezpieczy¢ farbg do ocynku.

W niniejszym opracowaniu zatgczono karte katalogowa przyktadowo ujetej latami.
Do obliczen przyjeto przyktadowo oprawe LED BGP282 firmy PHILIPS. Dopuszcza
sie¢ mozliwo$¢ zastosowania innych opraw o podobnych parametrach np. F.LUXON
typu CORDOBA. B

Oswietlenie dobrano w oparciu o PN-EN12464-1, PKN-CEN/TR 13201-1, Whytyczne
Projektowania Oswietlenia Ulic oraz uzgodnienia z Inwestorem.

Oswietlenie ulicy zakwalifikowano do grupy sytuacji odwietleniowej ,A3”

(gtéwny uzytkownik — ruch motorowy, pojazdy poruszajace sie z matymi
predkosciami, rowerzy$ci — droga piaszczysta), obowigzujgca predko$é p<60km/h,
Do obliczen przyjeto klase o$wietlenia drogi MES, ktéra w/g Firmy Philips odpowiada
klasie M zgodnie z normg PN-EN 13201 dla ktérej — luminancja o$wietlenia
Uo>=0,35. Parametry te spetniajg wyzej dobrane oprawy (zatgcznik):



Sterowanie o$wietlenia automatyczne — przekaznikiem zmierzchowym z istn. SO.
Na trasie proj. oswietlenia brak drzew.

Schemat ideowy o$wietlenia przedstawiono na Rys. nr EO-3 (Projekt Techniczny).
Materiaty niezbedne do realizacji zadania zestawiono w zataczniku nr 1.

- montaz kabli o$w. nn
Proj. kable oéw. nn-0,4kV uktada¢ zgodnie w/g normy SEP-E-004. Przejscie kabla

przez drogi uktadaé w przepustach rurowych typu SRS110 na gt. 1m od ich
nawierzchni metodg przewiertu.

4. Ochrona od porazei

Po stronie nn. jako system ochrony przed dotykiem posrednim stosowane jest
SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA w uktadzie sieci TN-C. Samoczynne
wytaczanie bedzie realizowane poprzez bezpieczniki topikowe montowane w stacji
szafce oswietleniowej SO i latarniach. Do wykonania uziemieri zastosowaé
ptaskownik FeZn25x4mm? lub uziom typu Galmar. Opornosé uziemienia mierzona
przy stupie koficowym winna wynosié Rz<10Q.

Skuteczno$¢ ochrony od porazen nalezy potwierdzié pomiarami.

L

5. Obliczenia techniczne

obliczenia przeprowadzono dla obw. F1 kier. istn. stup 101/1

- oprawa proj. LED 50 szt. 18x0,050kW = 0,90kW
- oprawy istn. LED 50 szt. 22x0,050kW = 1,10kW
razem: 2,00kW

Kj=1,00, cosa=0,9
- prad szczytowy Is
Kj x OPi
Is = = 9,45A
U X cosa

- prad rozruchowy Ir, . ‘
Ir=krxlIs =1,4x9,45 = 13,23A

Obw. osw. F1istn.S0 wyposazony w wkt. bezp. o Ib=16A pozostawié
bez zmian '

Obliczenia dotyczace spadkéw napiecia i skutecznosci ochrony od porazen
przedstawiono w tabelach T-1i T-2.
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PROTOKOE Z NARADY KOORDYNACY)NE]J NR GD.6630.215.2026
W sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami  elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu Oswietlenie ul Kaszubskiej w Sychowie, obr. Robakowo, gm. Luzino
Lista Jednostka ew. Obreb ew. Numery dziatek ewidencyjnych
dziatek ewidencyjnych Luzino  Robakowo 259/1

Kazimierz Kielas reprezentujacy(a) podmiot
Whnioskodawca Biuro Ushug Projektowych Kazimierz Kielas, NIP: 5881324767

ul. Wybickiego 1, 84-242 Luzino
Inwestor ENERGA - Oswietlenie Sp. z o0.0., 81-8309 Sopot, ul. Grottgera 7
Projeitant Kazimierz Kielas

numer uprawnien: 77/Gd/01

Data wplywu wniosku 10 lutego 2026 r.

Data rozpoczecia narady 13 lutego 2026 r.

Data zakonczenia narady 20 lutego 2026 r.

Przewodniczacy Wactaw Abramowicz
narady koordynacyjnej Kierownik Referatu ZUD

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

Qznaczenie podmiaty:
1 Orange Polska Hurt

Podmiot powiademiony o
naradzie drogq elektronicznq

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmioti:
2 |Swiattowod Inwestycje Sp. z o.0.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elekironicznq

Stangwisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

enuczenfe pedmiotu:
3 |cHOPIN Telewizja Kablowa Sp. z 0.0.

Imle i nazwisko przedstawiciela

Tomasz Schmidtke

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkdw komunikacji elektronicznej

Cengczenie podmioty:
4 |ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzial w Gdasisku

fmie i nazwisko przedstawiciela
Michat Dzienisz

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Wejherowie.

Udziat w narudzie z wykorzystaniem
sradkéw komunikacji elektronicznej

Qznaczenie podmioti;
5 Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Grupa Orlen

Imie | nazwisko przedstawiclela

Fukasz Foltyn

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Uzgodni¢ w DRU Kaszuby - ul. Przemyslowa 18, 84-200 Wejherowo

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw kemunikacji elektronicznej

6 G.EN. Operator Sp. z 0.0.

Imie | nazwisko przedstawiclela

Arkadiusz Grabski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w ndradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

Qznaczenie podmiotu;
7 |PSG Sp.z0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Gdafisku

fmie i nuzwiske przedstawiciela

Jarostaw Sobczyniski

Strona12z2
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Stanowisko/uwagi: 24- 20U gt Wikdroitzie 1 wykors Ve fanhins
Projeki zaakceptowany sroldilaw b linacir dlektronicano)
8 3 i ot Sl mig Prnnwisks przedstawicield
Urzad Gminy Luzino Kazimierz Hinc
Stanowlsko/uwagi: Udziul w naradzie z wykorzystuniem
Projekt zaakceptowany srodkow komunikacji elektronicznej
9 Qanaczenie pedmicti: Imig i nazwisko przedstawiciela
Zarzad Drég Powiatowych w Wejherowie Anna Hadas
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystoniem
Projekt zaakceptowany srodkiow komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
whnioskodawcy Kazimierz Kielas.

Tres¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca srodkéw
komunikacji elektroniczne;j.

Z up. Starosty

_ Waclaw Abramowicz

=l Zeskanuj kod QR, Kierownik Referatu ZUD
aby zlokalizowaé
wniosek na mapie

Protokolant

Elzbieta Mrozowska

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 20 lutego 2026 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowana
pieczecia elekironiczng organu.

Zalgeznik do niniejszego protokotu stanowi dokumentacja projekiowa, kiéra zostala opatrzona elekironiczna pieczecig kwalifikowang organu zawierajaca
adnotacje o sposobie przeprowadzenia narady, miejsce i termin jej zakoficzenia oraz znak sprawy zgodny z instrukcja kancelaryjng i nie wymaga
dodatkowych pieczatek.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonaé na stronie https://weryfikacj aprotokoluzud.epodgik.pl.

Strona 2z 2
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] 5 Dziat Dokumentacji Energetycznej

E n r a T Energa-Operator SA Oddzial w Gdarisku
e g ul. Przemysiowa 18, 84-200 Wejherowo

operator

Wejherowo, 11.03.2026r.

UZGODNIENIE BRANZOWE nr 2026/03/00806/36MMD

Jednostka projektowa: ‘ Biuro Ustug Projektowych, Kazimierz Kielas, ul.Wybickiego 1, 84-242 Luzino

Temat projektu: ' Budowa oswietlenia ulicy Kaszubskiej

Warunki:

Sychowo obr.Robakowo gmina Luzino, dziatki ni: 261/3, 26117, 261/20, 261/22,

Adres inwestyCli: | 555 934, 23111, 232H, 23301, 21610

Zalgezniki: | 1. Projekt zagospodarowania terenu - 2 arkusze

10.

11.

12.

13.

14.

Uzgodnienie jest wazne 3 lata wylacznie z ostemplowanym przez Energa-Operator SA (dalej EOP)

projektem zagospodarowania terenu oraz pod warunkiem spetnienia ponizszych uwag.

W projekcie uwzgledni¢ wymagania norm/y:

e PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej
1kV — Cze$¢ 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012).

s PN-E-05100-1:1998 Elekiroenergetyczne linie napowietrzne - Projektowanie i budowa - Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi golymi.

* N SEP-E-003:2006 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami nigpelnoizolowanymi.

¢ N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

W zakresie sieci o$wietlenia ulicznego umieszczonej na stupach EOP projekt uzgodni¢ w Energa

Oswietlenie Sp. z 0.0.

W miejscach skrzyzowarn i zblizer do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzi¢

sprzetem recznym pod nadzorem stuzb EOP bez uzywania koparek, motéw pneumatycznych itp.

Sie¢ kablowa SN, nn zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, kosztem i staraniem

inwestora zamierzenia budowlanego/wykonawcy robét budowlanych.

W miejscach skrzyzowan i zblizeri do napowietrznej sieci elektroenergetycznej EOP prace

prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu bez wysiegnikéw, pod nadzorem stuzb EOP.

Zachowa¢ minimum 1m (1,5m od stup6w rozkracznych) odlegtosci projektowanych tras od

fundament6w stupow linii napowietrznych SN-15 kV oraz 0,5 m od fundamentéw stupéw linii

napowietrznych nn-0,4kV.

Roboty budowlane w odlegtosciach mniejszych niz:

- 1,0 m od osi sieci kablowych SN-15 kV; 0,5 m od osi sieci kablowych nn-0,4 kV,

- 5,0 m osi linii napowietrznych SN-15 kV; 3,0 m od osi linii napowietrznych nn-0,4 kV.

liczonych w kazda strone, musza byé prowadzone pod nadzorem stuzb EOP.

W planie BIOZ opisac sposéb bezpiecznego prowadzenia rob6t budowlanych w strefie istniejacych

sieci elektroenergetycznych.

Przed rozpoczeciem robét wykonac przekopy kontrolne oraz zweryfikowaé uzbrojenie na aktualnej

mapie zasadniczej w celu zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia istniejacej sieci

elektroenergetyczne;j.

Wszystkie napotkane w toku robét budowlanych urzadzenia elektroenergetyczne traktowaé jako

czynne, pod napigciem, mogace grozi¢ porazeniem. Nie wyklucza sig istnienia

niezaewidencjonowanych urzadzeii podziemnych oraz kabli nieoznaczonych folia informacyjna.

Gigbokos¢ utozenia kabli moze by¢ rozna od giebokosci okreslonej w normach.

Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarancji, pokrywa inwestor

zamierzenia budowlanego/wykonawca robot budowlanych.

Na 10 dni przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, wykonawca winien zglosié pisemnie do EOP Rejon

Dystrybucji w Wejherowie Dziat Zarzadzania Eksploatacjs, Adres - ul. Przemystowa 18, 84-200

Wejherowo, lub droga elektroniczna na adres rejon.weiherowo@energa-operator.pl, ich rozpoczecie.

Zmiana zagospodarowania w pasie eksploatacyjnym linii SN, nn wymaga ponownego uzgodnienia.

Energa-Operator S.A,
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdanisk
Oddzial w Gdarnisku KRS 0000033455

ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdansk o )

gdansk@energa-operalor pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786 BUREAL VERITAS 3@'
Cartthx stinm

www energa-operator.pl Kapilat zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zI : 03t



15.

16.

17.

éherga

operator

Lokalizacja szafki pomiarowej nn, majacq zasilic posesje zostanie uzgodniona odrebnie, na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej przylacza elektroenergetycznego na podstawie podpisanej
wczesniej umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej. Przedsigbiorstwo energetyczne nie ponosi
odpowiedzialnosci w przypadku zmiany lokalizacji projektowanej szafki pomiarowej nn.

Realizacja usunigcia ewentualnych kolizji, niwelacja terenu i zwiazana z tym zmiana rzednych,
odbedzie sig na zasadach uzgodnionych odrebnie po zlozeniu stosownego wniosku o przebudowe
sieci EOP w Wydziale Przylaczeri i Rozwoju EOP Oddzialu w Gdarisku, ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdanisk.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiazku dotrzymania procedury poprzedzajacej
rozpoczecie rob6t budowlanych, okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz
odpowiedzialnosci w zakresie stosowania obowigzujacych przepiséw budowy i norm.

Specjslista
ds. Dokumengacji ERergetycznaj
Ny
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Urzad Gminy Luzino
Wydziat Gospodarki Komunalnej
84-242 Luzino, ul. 10 Marca 11
Tel. (58)678-20-68 wew.69, fax(58)678-23-25,

e-mail: komunalny_ap@luzino.eu

Luzino, dnia 27 lutego 2026 1.
GK.7230.02.21.2026

Biuro Ustug Projektowych
Kazimierz Kielas

ul. Wybickiego 1

84-242 Luzino

Uzgodnienie nr PK/21/2026 z dnia 27.02.2026 r.

Uzgodniono bez uwag projekt oswietlenia ulicy Kaszubskiej w Sychowie w pasie drég
gminnych wewnetrznych bedacych wlasnoscia Gminy Luzino na dz. nr 216/ 10, 233/1, 232/1,
231/1, 234, 225, 261/7, 261/3, 261/20, ul. Kaszubskiej w miejscowosci Sychowo (obreb
Robakowo) stanowigcej wlasno$é Gminy Luzino.

Niniejsze uzgodnienie jednoczesnie stanowi prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane na czas budowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest otrzymaé od Gminy Luzino
zezwolenie na zajecie pasa drogowego.

Uzgodnienie wazne 2 lata.

—_—

/ -. . powazaniem

(L \

Zalgcznik:

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych z naniesionym projektem
oswietlenia ulicy Kaszubskiej w Sychowie na dz. nr 216/10, 233/1, 232/1, 231/ 1, 234, 225,
261/7, 261/3, 261/20, obr. Robakowo.

Otrzymuja: b
1. Adresat,

2. Ala.
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WOJT GMINY LUZINO
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 LUZINO
ZPNOS.6733.3.2026. MM Luzino, dnia 07.07.2026 .

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 11 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) dzialajac na zadanie strony

WOJT GMINY LUZINO

postanawia

sprostowa¢ oczywista omyltke zawarta w treSci decyzji z dnia 23 kwietnia 2026 r., znak
ZPNOS.6733.3.2026.MM, w nastepujacy sposob, ze:

L ]

na stronie 1, w wierszu 13 od géry w/w decyzji, wyrazenie ,,na dz. nr 261/3, 261/7,
261/20, 261/22, 225, 234, 231/1, 232/1, 233/1 i 216/10” zastepuje si¢ wyrazeniem ,,na
dz. nr 261/22, 231/1 i 232/1 oraz czeSciowo na dziatkach nr 261/7, 261/20, 225, 234,
233/11216/107;

na stronie 1, w wierszu 18 od gory w/w decyzji, wyrazenie ,,na dz. nr 261/3, 261/7,
261/20, 261/22, 225, 234, 231/1, 232/1, 233/1 1 216/10” zastepuje sie wyrazeniem ,,na
dz. nr 261/22, 231/1 i 232/1 oraz cze$ciowo na dzialkach nr 261/7, 261/20, 225, 234,
233/11216/107;

na stronie 1, w wierszach 20 i 21 od géry w/w decyzji, wyrazenie ,,na dz. nr 261/3,
261/7, 261/20, 261/22, 225, 234, 231/1, 232/1, 233/1 i 216/10” zastepuje sie
wyrazeniem ,,na dz. nr 261/22, 231/1 i 232/1 oraz cz¢sciowo na dziatkach nr 261/7,
261/20, 225, 234, 233/1 1 216/107;

na stronie 3 w/w decyzji, w uzasadnieniu, w wierszach 3 i 4 od géry, wyrazenie ,,na dz.
nr 261/3, 261/7, 261/20, 261/22, 225, 234, 231/1, 232/1, 233/1 1 216/10” zastepuje sie
wyrazeniem ,,na dz. nr 261/22, 231/1 i 232/1 oraz czeSciowo na dzialkach nr 261/7,
261/20, 225, 234, 233/1 1 216/10”;

zalacznik nr 1 zastgpi¢ nowym;

na stronie 1 zalacznika nr 2, w wierszu 6 od gory w/w decyzji, wyrazenie ,,na dzialkach
nr 261/3, 261/7, 261/20, 261/22, 225, 234, 231/1, 232/1, 233/1 i 216/10” zastepuije sie
wyrazeniem ,,na dziatkach nr 261/22, 231/1 i 232/1 oraz czesciowo na dziatkach nr
261/7,261/20, 225, 234, 233/11216/10;

na stronie 1 zalgcznika nr 2, w wierszach 10 i 11 od géry w/w decyzji, wyrazenie
»dziatkach nr 261/3, 261/7, 261/20, 261/22, 225, 234, 231/1, 232/1, 233/1 i 216/10”
zastepuje si¢ wyrazeniem ,dziatkach nr 261/22, 231/1 i 232/1 oraz cze$ciowo na
dziatkach nr 261/7, 261/20, 225, 234, 233/11216/10”;

na stronie 1 zatacznika nr 2, w wierszu 24 od gory w/w decyzji, wyrazenie ,,dz. nr 261/3,
261/7, 261/20, 261/22, 225, 234, 231/1, 232/1, 233/1 i 216/10” zastepuje si¢
wyrazeniem ,,dz. nr 261/22,231/11232/1 oraz czesciowo na dziatkach nr 261/7, 261/20,
225,234, 233/11216/10”.

L



Pozostate ustalenia decyzji pozostaja bez zmian.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), organ administracji publicznej moze z urzedu
lub na zgdanie strony prostowaé¢ w drodze postanowienia bledy pisarskie i rachunkowe, oraz
inne oczywiste omylki w wydanych przez ten organ decyzjach.

W decyzji z dnia 23 kwietnia 2026 r., znak ZPNOS.6733.3.2026.MM, w tredci
wskazanych w sentencji niniejszego postanowienia fragmentéw omylkowo wskazano, ze
inwestycja obejmuje réwniez dziatke nr 261/3 oraz w catosci niektére dzialki, podczas gdy
czgs¢ wskazanego terenu objeta jest obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, uchwalonym uchwatg Nr XXX1V/254/98 Rady Gminy Luzino z dnia 6 lutego
1998 r. W konsekwencji zakres dzialek objetych decyzjg zostat blednie opisany, co stanowi
oczywista omytke wymagajacg sprostowania.

Dokonane sprostowanie polega wylacznie na skorygowaniu opisu nieruchomosci objetych
decyzja poprzez usunigcie omytkowo wskazanej dziatki oraz doprecyzowanie, ze czes$¢ dziatek
objeta jest inwestycja jedynie czesciowo. Sprostowanie to nie prowadzi do zmiany
merytorycznej rozstrzygnigcia, lecz ma na celu usuniecie oczywistej omylki i zapewnienie
zgodnosci tresci decyzji z rzeczywistym zakresem sprawy.

Pouczenie

Na postanowienie stuzy stronom zazalenie, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego
postanowienia do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdafisku, za posrednictwem
Woéjta Gminy Luzino.

 wp. Wéjta
wnik Wydzialu

Bozena Adamus

-
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ul. Krélewska |
istn. YAKXs4x25 | |
102/4 102/5 102/6 102/7 102/8 102/9 102/10 102111 102112 102/13 : :102114 102/15 102/16 102117
© 1
I L
P — it s —_——— ——— [ ] =l ——— i P e | —_—— —_—— |l Rze=100
r/ ~35(44) m ~35(40) m ~35(39)m ~35(39) m ~35(39) m ~35Q39) m ~35(39) m ~35(39) m ~35(39) m ~35(48) m ~35(47) m ~ 35(40) m ~ 3541} m
1
B
102/3 I
0ZNACZENIA
K iotn. ASXSn2x25 roj. kabel o$w. nn-0,4kV, YAKXs4x25 OCHRONA DODATKOWA
wNlp & T &  esmeea proj. ' T = Szybkie Wytaczanie Zasilania
Yo7 10U8 1015 101/4 101/3 :D proj. oprawa typu LED 43 do 50W
II- —am ~45m montowana na st. 0.c. 0 I=8m
€ H i Nr szafki .
E —_——— istn. oprawy uliczne LED, BIURO USLUG PROJEKTOWYCH
II 2 ul. Kaszubska prawy 84-242 Luzino, ul. Wybickiego 1 50-9472
17 6 - . 5 WaranK
1008 s _ ! 7 s0W Schemat ideowy oéwietlenia WT/2026/4w
L HE istn dtugosc catkowita kabla nn BRI -
e | | Mo ATUORT BUGOWY
e $0-9472 | | / WT/2026/4/w
3 Ig s | | =300 m Adres Inwestyciji « Sveh b
& 3 I ; PP Budowa oswietlenia ulicy Kaszubs iej w Sychowie, obr. Robakowt
10’1i9 L I : | — : odl. kabla nn migdzy latarniami gm. Luzino (sie¢ kablowa osw. nn-0,4kV) :
| = C @ : Pﬂ_z_ : | - &4 § —
razem z proj. kablem osw. . i ikl £ .
[ 1) | FoZnos Z ). kablem osw. ukiadac plaskownik ENERGA- Oswietlenie Sp. z 0.0.
| J| eLn2ox 81-809 Sopot, ul. A. Grottgera 7
T Pr'ojﬁémk Kiel j. Nr 77/Gd/04— ) dn?atauzze e
Inz. zimierz Kielas upr. proj. Nr 1 2 WUe.
Sprawdzit; skala E-03
\k‘y inz. Bogdan Czupryriski upr. proj. Nr 3882/Gd/ (R

——

= 3539) m

\ns

5

ul. Kaszubskg



