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Budowa odcinkéw linii kablowych 15kV w zamian odcinkow magistrali linii napowietrznych: nr 166 od stupa nr 1 do
stupa nr 10, nr 571 od stupa 1 do stupa 8, nr 152 od stupa nr 1 do stupa nr 7, nr 111 od stupa nr 1 do stupa nr 7, w m.
Stawno, gm. Stawno

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi by¢

zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostatymi, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajgcego, dostepnymi na
stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1) musza posiadaé certyfikaty zgodno$ci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace iflub protokoly badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,

2) muszq spetniaé wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podej$cia w zakresie podanym w
Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentaciji projektowej na budowe odcinkéw linii kablowych 15kV w
zamian odcinkow magistral linii napowietrznych: nr 166 od stupa nr 1 do stupa nr 10, nr 571 od stupa 1 do stupa 8, nr
152 od stupa nr 1 do stupa nr 7, nr 111 od stupa nr 1 do stupa nr 7, w m. Stawno, gm. Stawno.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych
Inwestycje nalezy realizowa¢ zgodnie z pozyskanymi przez jednostke projektowg tytutami prawnymi do nieruchomosci
w oparciu o koncepcje przedstawiong na planach sytuacyjnych.

Caly zakres inwestycji objety przedmiotowymi Wytycznymi Programowymi zlokalizowany jest na terenach
obrebu geodezyjnego nr 321302_1.0003 Stawno 3 obszaru miejscowos$ci Stawno, gm. Stawno.

4. Stan istniejacy

Charakterystyka stanu istniejacego odcinka linii napowietrznej 15kV nr 00200-166

Dane ogdine dla obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy 1978 Zgodnie z KOMIT
Nr linii 166 Zgodnie z KOMIT
Typ 3XAFL-6 Zgodnie z KOMIT
Przekroj 50mm? Zgodnie z KOMIT
Nazwa linii Ciag liniowy ,GPZ Stawno - Chopina” Zgodnie z KOMIT
Sposéb zasilania Rozdzielnia 15kV w GPZ Stawno Zgodnie z KOMIT

Charakterystyka stanu istniejacego odcinka linii napowietrznej 15kV nr 00200-571

Dane ogéine dla obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy 1971 Zgodnie z KOMIT
Nr linii 571 Zgodnie z KOMIT
Typ 3XxAFL-6 Zgodnie z KOMIT
Przekroj 50mm? Zgodnie z KOMIT
Nazwa linii Ciag liniowy ,GPZ Stawno - Morska” Zgodnie z KOMIT
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Budowa odcinkéw linii kablowych 15kV w zamian odcinkow magistrali linii napowietrznych: nr 166 od stupa nr 1 do
stupa nr 10, nr 571 od stupa 1 do stupa 8, nr 152 od stupa nr 1 do stupa nr 7, nr 111 od stupa nr 1 do stupa nr 7, w m.
Stawno, gm. Stawno

| Sposéb zasilania | Rozdzielnia 15KV w GPZ Stawno |  ZgodniezkOMIT |

Charakterystyka stanu istniejacego odcinka linii napowietrznej 15kV nr 00200-152

Dane ogéine dla obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy 1974 Zgodnie z KOMIT
Nr linii 152 Zgodnie z KOMIT
Typ 3XAFL-6 Zgodnie z KOMIT
Przekroj 70mm? Zgodnie z KOMIT
Nazwa linii Ciag liniowy ,GPZ Stawno - Dartowo I" Zgodnie z KOMIT
Sposdb zasilania Rozdzielnia 15kV w GPZ Stawno Zgodnie z KOMIT

Charakterystyka stanu istniejacego odcinka linii napowietrznej 15kV nr 00200-111

Dane ogéline dla obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy 1971 Zgodnie z KOMIT
Nr linii 111 Zgodnie z KOMIT
Typ 3xAFL-6 Zgodnie z KOMIT
Przekréj 70mm2 Zgodnie z KOMIT
Nazwa linii Ciag liniowy ,GPZ Stawno - GPZ Pierkowo” Zgodnie z KOMIT
Sposob zasilania Rozdzielnia 15kV w GPZ Stawno Zgodnie z KOMIT

Charakterystyka stanu istniejacej stacji transformatorowej 15/0,4kV
nr 01-0820 ,,Stawno Chetmornskiego CN”

Dane ogélne dla obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy 1972 Zgodnie z KOMIT
Nr obiektu 01-0820 Zgodnie z KOMIT
Typ MSTt 20/630 Zgodnie z KOMIT
Moc transformatora 630kVA Zgodnie z KOMIT
llo§¢ obwodow 0,4kV 5 Zgodnie z KOMIT
Sposéb zasilania Linia 15kV nr 166 ,GPZ Stawno - Chopina” Zgodnie z KOMIT

Charakterystyka stanu istniejacej stacji transformatorowej 15/0,4kV
nr 01-0668 ,,SL AWNO DWORCOWA "MAZUT"

Dane ogélne dia obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy 1976 Zgodnie z KOMIT
Nr obiektu 01-0668 Zgodnie z KOMIT
Typ STSa 20/250 Zgodnie z KOMIT
Moc transformatora 250kVA Zgodnie z KOMIT
llos¢ obwoddéw 0,4kV 2 Zgodnie z KOMIT
Sposob zasilania Linia 15kV nr 166 ,GPZ Stawno - Chopina” Zgodnie z KOMIT

5. Stan planowany / zakres prac
- Budowa linii kablowej typu 3xXRUHAKXS1 150/25mm2 pomigdzy proj. mufg kablowg z odcinkiem kablowym nr
L.166]od GPZ do stupa nr 1] a proj. mufg kablowa z odcinkiem kablowym nr L.166 [166-02] o tacznej dlugo$ci ok.
1,35 km,
- Budowa linii kablowej typu 3xXRUHAKXS1 150/25mm2 pomiedzy proj. mufg kablowa z odcinkiem kablowym nr
L.571 [od GPZ do stupa nr 1] a proj. stupa 15kV nr 8 o fgcznej diugosci ok. 0,79 km
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Budowa odcinkéw linii kablowych 15kV w zamian odcinkéw magistrali linii napowietrznych: nr 166 od stupa nr 1 do
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- Budowa linii kablowej typu 3xXRUHAKXS1 150/25mm2 pomiedzy proj. mufg kablowg z odcinkiem kablowym nr
L.152 [od GPZ do stupa nr 1] a proj. stupa 15kV nr 8 o {gcznej dlugosci ok. 0,95 km

- Budowa linii kablowej typu 3xXRUHAKXS1 150/25mm2 pomiedzy proj. mufg kablowg z odcinkiem kablowym nr
L.111 [od GPZ do stupa nr 1] a proj. stupa 15kV nr 8 o lacznej dtugosci ok. 0,95 km

- Budowa linii kablowej typu 3xXRUHAKXS1 70/25mm2 pomigdzy stacjq transf. nr 01-0820 ,Stawno Chetmonskiego
CN" a stacjq transf. nr 01-0668 ,Bobolice Wiejska™ o tacznej diugosci ok. 0,28 km

- Budowa stupa 15kV nr 8 w linii 15kV nr 571 wraz z rozigcznikiem 15kV w zamian stupa nr 8- nalezy dostosowa¢
stup z roztacznikiem do obowiazujacej instrukcji IOBP (konieczno$¢ zachowania odpowiedniej odlegtosci pomigdzy
glowicg kablowg a roziacznikiem zgodnie z IOBP obowigzujacej w Energa - Operator S.A.) w projekcie majg sig
znalez¢ sylwetki tych stupow z naniesionymi wymiarami. (gowica - roztacznik);

- Budowa stupa 15kV nr 7 w linii 15kV nr 152 wraz z roziacznikiem 15kV w zamian sfupa nr 7- nalezy dostosowa¢
stup z roztacznikiem do obowiazujacej instrukeji IOBP (konieczno$¢ zachowania odpowiedniej odlegtosci pomigdzy
glowica kablowg a rozigcznikiem zgodnie z IOBP obowigzujacej w Energa - Operator S.A.) w projekcie majg sig
znalez¢ sylwetki tych stupéw z naniesionymi wymiarami. (gtowica - roztgcznik);

- Budowa stupa 15kV nr 7 w linii 15kV nr 111 wraz z rozlacznikami 15kV w zamian stupa nr 7- nalezy dostosowac
shup z roztgcznikami do obowiazujacej instrukcji IOBP (konieczno$¢ zachowania odpowiedniej odleglosci pomiedzy
glowica kablowg a roztacznikiem zgodnie z IOBP obowigzujacej w Energa - Operator S.A.) w projekcie majg sie
znalez¢ sylwetki tych stupdw z naniesionymi wymiarami. (gtowica - roztacznik);

- Wymiana rozdzielnicy SN w stacji nr 01-0820 Stawno Chetminskiego CN” Na rozdzielnice typu WLLL

- Demontaz linii napowietrznych 15kV na odcinkach:

Linia nr 166 od stupa nr 1 do stupa nr 10,
Linia nr 571 od stupa 1 do stupa 8,
Linia nr 152 od stupa nr 1 do stupa nr 7,
Linia nr 111 od stupa nr 1 do stupa nr 7,
0 tacznej dtugosci ok. 3,5 km,
Zakres prac przedstawiono orientacyjnie na zataczonym planie sytuacyjnym

6. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa J.m. llosé
1. | Budowa linii kablowej typu 3x XRUHAKXS1 1x150 mm2 km 4,04
2. | Budowa linii kablowej typu 3x XRUHAKXS1 1x70 mm2 km 0,28
3. | Budowa mufy kablowej 15kV szt. 2
4. | Wymiana rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej o szt. 1
5. | Budowa stupa 15kV szt. 3
6. | Montaz rozlacznikow recznych | szt 4
7. | Demontaz linii napowietrznej 15kV o km 35

7. Wymagania dodatkowe

- Wykonawca zamowienia, na etapie przystgpienia do realizacji inwestycji, uzgodni z Dziatem Zarzadzania Eksploatacjg
w RD w Stupsku, ktdre urzadzenia po zdemontowaniu nalezy zeztomowac.

- Wszelkie zmiany i odstepstwa od ninigjszych wytycznych nalezy uzgodni¢ w Wydziale Przytaczen i Rozwoju oraz
Rejonie Dystrybucji. Istotne zmiany i odstepstwa wymagaja sporzadzenia notatki stuzbowej.

- Pozyskiwanie tytuléw prawnych na potrzeby opracowywanego projektu budowlanego nalezy uzyskac na podstawie
obowigzujacych w EOP Oddziat w Koszalinie ,Szczegdolowych wytycznych nabywania praw do nieruchomosci dla
projektowanych liniowych urzadzen elektroenergetycznych”.
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Budowa odcinkéw linii kablowych 15kV w zamian odcinkoéw magistrali linii napowietrznych: nr 166 od stupa nr 1 do
stupa nr 10, nr 571 od stupa 1 do slupa 8, nr 152 od stupa nr 1 do stupa nr 7, nr 111 od stupa nr 1 do stupa nr 7, w m.
Stawno, gm. Stawno

- Prace ziemne realizowane w odlegtosci ponizej 3 m od pni istniejacych drzew oraz w odleglosci ponizej 1 m od
istniejacych krzewow wykonywac recznie, z zachowaniem giéwnych korzeni w $wietle wykopu. Niezachowanie
powyzszej zasady moze skutkowa¢ nalozeniem kary za zniszczenie drzew Iub krzewow w trybie decyzji
administracyjnej. W przypadku braku mozliwosci spelnienia ww. warunku, wykonanie wykopu bedzie mozliwe
wylgcznie po uprzednim uzyskaniu decyzji — zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewow.

8. Informacje dodatkowe

8.1. Uzgodnienie dokumentacji w Energa-Operator S.A. Oddzial w Koszalinie

W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentacii skiada ja do kancelarii EOP Oddziat w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, ktéra nastepnie zostanie przekierowana do Wydziatu Dokumentacji Energetyczne;.
W/w komorka odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji zaleznie od zakresu wytycznych
z poszczegolnymi komérkami EOP w Centrali, Oddziatach Iub Rejonach Dystrybucji, zgodnie z wewnetrzng
procedura - decyzje w tym wzgledzie podejmuije Kierownik komorki ds. dokumentaciji energetyczne;.

Dokumentacja kierowana jest do nastepujacych komorek opiniujacych w EOP:

Punkty Komoérki EOP
wytycznych Centrala Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucii
Pkt. 5 X 5MMPR 56MMD

Kierownik komorki ds. dokumentacji energetycznej, w zaleznosci od potrzeb, moze rozszerzy¢ liste komorek
weryfikujgcych.

8.2. Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastgpita koniecznos¢ zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych w Energa-Operator S.A. lub
pojawita sie koniecznos¢ zastosowania dodatkowych elementéw nieujetych w wytycznych lub wyja$nienia watpliwosci
w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowaé sie z autorem wytycznych programowych. Zastosowanie
rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa. Uzyskanie odstepstwa lezy po stronie komorki
opracowujgcej wytyczne programowe.

8.3. Parametry zwarciowe rozdzielni 15kV w GPZ Stawno

Nazwa Szyny 110 kV Transf. 110/15 kV Szyny 15 kV Max t,,
stacji U, [kV] Sow [MVA]] S 3 [A] | Loy 1FIA] | X [om] mioc [MVA] g, [%] Pgsro [oml] Un [KV] Sz [MVA]| Joy-3f [A] | Xey fom] |nia L-15KV
Stawno 110 1652 | 8668 | 7977 8,06 25 14,70 77,76 15 140 5399 1,77 1,5 sek
Obiekt Diawik 1 Diawik 1 | Dlawik 2 | Diawik 2 Roztrojenie Tawsc Praca
Sekcja [prad ] zaczepn | [prad] zaczep n les [A] | Jres [A] sieci 10% [Al tz [s] [transform
Stawno 1 37,5 4 30 5 46 21,5 46,7% 20 5 Ciagta
Slawno 2 60 1 60 1 114,1 5,9 5,2% 20 5

8.4. Weryfikacja lokalizacji inwestycji na obszarze objetym zespolona
instalacja uziemiajaca (ZIU)

Inwestycja zlokalizowana na obszarze objetym zespolong instalacjg uziemiajgca (ZIU) — FAK / NIE*

* niepotrzebne skresli¢



Budowa odcinkow linii kablowych 15kV w zamian odcinkéw magistrali linii napowietrznych: nr 166 od stupa nr 1 do
stupa nr 10, nr 571 od stupa 1 do stupa 8, nr 152 od stupa nr 1 do stupa nr 7, nr 111 od stupa nr 1 do stupa nr7, w m.
Stawno, gm. Stawno

9. Spis zalagcznikow
1 Plan przebudowy



YPAMOKIEN JNW EMOPI

WEse X0 P TWST JOST AT(HH)SXTYNXE TIT 11

WPSE R0 P TWWSE /OST AT(TH)SXTYNXE TST 1

S W06/ N0 1P TWWST /0ST AT(H)SXTYNXE 145 1
RN WOSET A0 1P TWWST/0ST AT(TH)SXTVNXE 99T 1
T NS PpAmojgey jjul) Yoesaz emopng

ypAmojqey sslepod yoomp zejuos
‘TTT NS Hul] M / Ju ednys eueju

wWORZ O P
Twwsy /o AT(14)SXTYNXE
8990-10 {oels op 0T80-T0

5] ‘N0 obemsuounay) oumels 0TE0- TONN
1be1s m NS Ad1upe|zpzos eueiwAmE




/
Y10 /
{
pmm————— R ——— - - R e L T
/ ' Vs '
/ 1 P |
| ' P i
! t g \ ety it Lo ~
f [ ! 4 =
____ ] Vot ] _%
| ' (1 b =
| 1 a [ . {5
| 5 |t B - .M
| 3 1 ! = T _rZ..
f ) Lt | =
| ! vt weo A “M
{ ' — ! _ (R =
f t L i =
____ H £ ] 15
f ' §ot pot Pt ! | “12.
/ | L ., [ [ P [ [F N RO, E S0 2
[ 1
/ !
{ 1
| !
! I
{ 1
| i
___ 1
]
f 1
| [}
/ i
1 ! 32T SYGIVHA - [€0-981 1981 i
1==== e = N Rl !
! : [l W I !
] I!ﬂl 1 ﬁ t 1 t
1 i i ! 1
1 _u i t . “
1 U nsowssal [l 53 0
' . e o\e~=._>.>.= T 1f ' TS “ !
“ ¥ EMO | -mmN\on 9-(2AH “omn\on 9-21HY " " ¥ EMO m 1 “
* ol . . 1
! [ | Xl L1 i !
' L .‘ o 1 “
1 1 1
. A s [ Seoo-=-4 ]
1 1
1 I
1 1
——— “ newsys sido “
L T ]
— 1 1
Eieaes N O w0 S )
e et L E L L L LT
—c
—
- —
S
~——
—
—
vioe e
o ——
—
S




