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Budowa odcinka linii kablowej 15kV oraz swiattowodowej w zamian za odcinek magistrali linii napowietrznej nr 468 od
stupa nr 25 do stupa nr 51. Budowa ZKSN-3 w m. Slosinko, Pasieka, gm. Miastko

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi by¢

zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostatymi, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi na
stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1) musza posiadaé certyfikaty zgodnos$ci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace i/lub protokoly badari typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,

2) musza speinia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego PodejScia w zakresie podanym w
Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentaciji projektowej na budowe odcinka linii kablowej 15kV w zamian
za odcinek magistrali linii napowietrznej oraz $wiattowodowej nr 468 od stupa nr 25 do stupa nr 51 oraz na budowe
ZKSN-3 w m. Slosinko, Pasieka, gm. Miastko

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych
Inwestycje nalezy realizowac zgodnie z pozyskanymi przez jednostke projektowa tytutami prawnymi do nieruchomosci
w oparciu 0 koncepcje przedstawiong na planach sytuacyjnych.

Caly zakres inwestycji objety przedmiotowymi Wytycznymi Programowymi zlokalizowany jest na terenach
obrebéw geodezyjnych nr 220106_5.0021 Stosinko i 220106_5.0015 Pasieka obszaru miejscowoéci Stosinko,
Pasieka, gm. Miastko.

4. Stan istniejacy

Charakterystyka stanu istniejacego odcinka linii napowietrznej 15kV nr 00400-468 [Odkt. 1297 - Odt. 193]

Dane ogéine dla obiektu Uwagi/Komentarze

Rok budowy 1992 Zgodnie z KOMIT

Nr finii 468 Zgodnie z KOMIT

Typ AFL-6 Zgodnie z KOMIT
Przekrodj 120mm2 ) Zgodnie z KOMIT
Nazwa linii i Ciag liniowy ,Stosinko” Zgodnie z KOMIT
Sposéb zasilania Rozdzielnia 15kV w GPZ Miastko ZgodniezKOMIT |

Charakterystyka stanu istniejacego odcinka linii telekomunikacyjnej nr 6

Dane ogdline dla obiektu Uwagi/Komentarze

llos¢ widkien 12 Zgodnie z KOMIT

Nr linii 6 Zgodnie zKOMIT |
Typ | NKFSMLFEREA 12J 9/125 um Zgodnie z KOMIT
Producent i NKF Kabel B.V. - Hol | Zgodnie z KOMIT
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Budowa odcinka linii kablowej 15kV oraz $wiattowodowej w zamian za odcinek magistrali linii napowietrznej nr 468 od

stupa nr 25 do stupa nr 51. Budowa ZKSN-3 w m. Stosinko, Pasieka, gm. Miastko

Charakterystyka stanu istniejacego odcinka linii kablowej 15kV nr 00400-468
Dane ogélne dla obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy 1992 Zgodnie z KOMIT
Nr linii 468 Zgodnie z KOMIT
Typ YHAKXS 240 ) Zgodnie z KOMIT
Przekroj - : 240mm? Zgodnie z KOMIT
Nazwa linii Ciag liniowy ,Stosinko” Zgodnie z KOMIT
Sposéb zasilania Rozdzielnia 15kV w GPZ Miastko Zgodnie z KOMIT

5. Stan planowany / zakres prac,

Budowa linii kablowej typu 3xXRUHAKXS1 240/50mm2 pomigdzy proj. stupem nr 51 a proj. ZKSN-3 o tgczne
diugosci ok. 0,42 km, (Jezeli zadanie nr OBMBS/84/26518 zostanie wykonane wczeshiej nalezy
zaprojektowana w nim linie kablowa wprowadzi¢ do proj. ZKSN-3 i nie budowaé odcinka od proj. ZKSN-3
do proj. stupa nr 51 oraz odstapi¢ od budowy stupa nr 51.)

Budowa linii kablowej typu 3xXRUHAKXS1 240/25mm2 pomiedzy proj. ZKSN-3 a proj. slupem nr 25 o tgcznej
diugosci ok. 6,35 km,

Budowa stupa 15kV nr 51 w linii 15kV nr 468 wraz z roztacznikami 15kV w zamian stupa nr 51 - nalezy dostosowac¢
stup z roztacznikami do obowigzujacej instrukcji IOBP (konieczno$¢ zachowania odpowiedniej odlegtosci pomiedzy
gtowica kablowg a rozlacznikiem zgodnie z IOBP obowigzujacej w Energa - Operator S.A.) w projekcie majg sie
znalez¢ sylwetki tych slupow z naniesionymi wymiarami. (glowica - roztgcznik);

Budowa stupa 15kV nr 51 w linii 15kV nr 468 wraz z rozigcznikiem 15kV w zamian stupa nr 51 - nalezy dostosowac
stup z rozlacznikiem do obowigzujacej instrukcji IOBP (koniecznos¢ zachowania odpowiedniej odlegtosci pomiedzy
gtowicg kablowg a roztacznikiem zgodnie z IOBP obowigzujgcej w Energa - Operator S.A.) w projekcie majg sie
znalez¢ sylwetki tych stupdw z naniesionymi wymiarami. (glowica - roztacznik);

Budowa ztacza kablowego ZKSN-3 z telesterowaniem w pasie drogowym nr 85 w obrebie 220106_5.0021 Stosinko
Demontaz linii napowietrznej 15kV nr 468 na odcinku od stupa nr 25 do stupa nr 51, o tacznej dtugosci ok. 5,0 km

5.1 Zakres przebudowy linii $wiattowodowej:

W trakcie przebudowy odcinka linii $wiattowodowej ADSS pomigdzy st. nr 25 a st. nr 51 nalezy utrzymaé
ciagtos¢ dziatania Swiattowodu do momentu mozliwosci przepiecia na odcinek kablowy!

Dla celow przelaczenia $wiattowodu na nowy odcinek kablowy, mozliwa jest jedna przerwa w transmisji sygnatow
na przebudowywanym Swiattowodzie do trwajacej maks.12 godzin.

Na odcinkach kablowania $wiattowodu nalezy zastosowaé $wiattowod tego samego producenta co istniejgcy
ADSS lub innego o nie gorszych parametrach transmisyjnych o ilosci widkien 72J, z powtokg antygryzoniowa.
Wiokna 1-36 w nowym odcinku wspawac w cigg $wiattowodu Koczata — Miastko a pozostate 37-72J pozostawic
do pozniejszego wykorzystania w rozwoju sieci Swiattowodowej Energa-Operator S.A.

Swiatlowod na calej trasie chroni¢ rurg ostonowa RHDPE @40/3,2, na slupach krancowych w miejscach
wprowadzania $wiattowodu do ziemi, nalezy dokona¢ potaczenia $wiattowodéw w mufach typu MUF-1, a na
typowych stelazach zapasu pozostawi¢ nadmiar $wiattowodu w ilosci ok.25mb plus wysoko$¢ mocowania liczac
od powierzchni gruntu.

W migjscach przebiegu trasowego gdzie zajdzie koniecznos¢ zastosowania studni kablowej, nalezy pozostawic
ok. 10mb zapasu kabla na typowym stelazu zapaséw. Wejcie do studni zabezpieczy¢ systemem typu PIOCH
wraz z kiodka systemowa stosowana w Energa-Operator Oddziat w Koszalinie — poziom dostepu jak na GPZ-ach.
Na stupach w miejscach kablowania $wiattowodu nalezy szczelnie chroni¢ wprowadzenie $wiattowodu do rury
RHDPE zabezpieczeniem termokurcziiwym odpornym na promieniowanie UV.

Nie zachodzi konieczno$¢ wprowadzania Swiattowodu do projektowanego ZKSN3P.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ obustronne pomiary calego $wiattowodu (PZ Koczata — GPZ Miastko)
metoda transmisyjng i reflektometryczng w I i 11l oknie transmisyjnym.
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Budowa odcinka linii kablowej 15kV oraz $wiattowodowej w zamian za odcinek magistrali linii napowietrznej nr 468 od
stupa nr 25 do stupa nr 51. Budowa ZKSN-3 w m. Stosinko, Pasieka, gm. Miastko

- Zdemontowany $wiatlowdd zutylizowaé.

- Na powyzsze nalezy opracowaé dokumentacje projektows wykonawczg — oddzielny tom dla telekomunikacii,
szczegblowe wymagania dostepne w Wydziale Zarzadzania Eksploatacja. W dokumentacji powykonawczej
nalezy umiesci¢ pliki i wydruki pomierzonych widkien $wiatlowodowych; pliki wykonanych pomiaréw nalezy
umiesci¢ na nosniku CD. llo$¢ egzemplarzy 2szt. oraz wersja elektroniczna na Plycie CD.

- Harmmonogram przebudowy $wiatlowodu nalezy zgtosi¢ do Wydziatu Zarzadzania Eksploatacjg w terminie 21dni
przed planowanym rozpoczeciem prac.

Zakres prac przedstawiono orientacyjnie na zataczonym planie sytuacyjnym

6. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa [Jm. | llosé
1. | Budowa linii kablowej typu 3x XRUHAKXS1 1x240 mm2 km 6,77
2. | Budowa kablowej linii $wiattowodowej km 6,77
| 3. | Budowa stupa 15kV szt. 2
| 4. | Montaz roztacznika recznego 15kV szt. 3
9. | Budowa zigcza ZKSN-3 z telesterowaniem szt. 1
| 6. | Demontaz linii napowietrznej 15kV km 50

7. Wymagania dodatkowe

- Wykonawca zamoéwienia, na etapie przystapienia do realizacji inwestycji, uzgodni z Dziatem Zarzgdzania Eksploatacjg
w RD w Bytowie, ktére urzadzenia po zdemontowaniu nalezy zeztomowac.

- Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszych wytycznych nalezy uzgodni¢ w Wydziale Przytaczen i Rozwoju oraz
Rejonie Dystrybuciji. Istotne zmiany i odstepstwa wymagaja sporzadzenia notatki stuzbowe;.

- Pozyskiwanie tytutéw prawnych na potrzeby opracowywanego projektu budowlanego nalezy uzyska¢ na podstawie
obowigzujacych w EOP Oddziat w Koszalinie ,Szczegotowych wytycznych nabywania praw do nieruchomosci dla
projektowanych liniowych urzadzen elektroenergetycznych”.

- Prace ziemne realizowane w odlegloéci ponizej 3 m od pni istniejacych drzew oraz w odleglosci ponizej 1 m od
istniejacych krzewow wykonywaC recznie, z zachowaniem gléwnych korzeni w $wietle wykopu. Niezachowanie
powyzszej zasady moze skutkowaé natoZzeniem kary za zniszczenie drzew lub krzewdw w trybie decyzji
administracyjnej. W przypadku braku moZliwosci spelnienia ww. warunku, wykonanie wykopu bedzie moZliwe
wylacznie po uprzednim uzyskaniu decyzji — zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewow.

- Wymaga sie, aby czes¢ telekomunikacyjna dokumentacji zostala opracowana przez uprawnionego projektanta
posiadajacego odpowiednie uprawnienia w zakresie telekomunikacii.

8. Informacje dodatkowe

8.1. Uzgodnienie dokumentacji w Energa-Operator S.A. Oddziat w Koszalinie

W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentacii sktada jg do kancelarii EOP Oddziat w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, ktéra nastepnie zostanie przekierowana do Wydzialu Dokumentacji Energetycznej.
Wiw komoérka odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacii zaleznie od zakresu wytycznych
z poszczegolnymi komorkami EOP w Centrali, Oddziatach lub Rejonach Dystrybucji, zgodnie z wewnetrzng
procedurg - decyzje w tym wzgledzie podejmuje Kierownik komorki ds. dokumentaciji energetycznej.



Budowa odcinka linii kablowej 15kV oraz $wiattowodowej w zamian za odcinek magistrali linii napowietrznej nr 468 od
stupa nr 25 do stupa nr 51. Budowa ZKSN-3 w m. Slosinko, Pasieka, gm. Miastko

Dokumentacja kierowana jest do nastepujacych komérek opiniujacych w EOP:

Punkty Komoérki EOP
wytycznych Centrala Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucii
Pkt. 5 X 5MMPR 59MMD |

Kierownik komorki ds. dokumentacji energetycznej, w zaleznosci od potrzeb, moze rozszerzyé liste komorek
weryfikujacych.

8.2. Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita konieczno$¢ zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych w Energa-Operator S.A. lub
pojawila sig konieczno$¢ zastosowania dodatkowych elementéw nieujgtych w wytycznych lub wyjanienia watpliwosci
w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowac sie z autorem wytycznych programowych. Zastosowanie
rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa. Uzyskanie odstepstwa lezy po stronie komorki
opracowujacej wytyczne programowe.

8.3. Parametry zwarciowe rozdzielni 15kV w GPZ Miastko

Nazwa Szyny 110 kV Transf. 110/15 kV Szyny 15 kV Max t,,
stacji U, [kV] Sow [MVA]| Jor3F[A] | Jow-1T[A] [ % [om] moc [MVA] un, [%] Pyarey fom]| Un [KV] S [MVA]] Lw3f[A] | X [om] |na L-15kV
Miastko 110 B 1271 6669 | 5527 | 1047 16 12,10 100,01 15 109 4193 2,27 1,5 sek
Obiekt Diawik 1 | Diawik 1 | Diawik 2| Dlawik 2 Roztrojenie lawse [ Praca
Sekcja [prad] |zaczepn| [prad] zaczep n lcs [A] | Jres [A] sieci 10% [A] tz [s] |transform
Miastko 1 159,4 - 149,4 10 6,7% 20 5 | Ciagla
Miastko 2 99,5 | - - - 89,5 10 11,2% 20 5 |

8.4. Weryfikacja lokalizacji inwestycji na obszarze objetym zespolong
instalacja uziemiajaca (ZIU)

Inwestycja zlokalizowana na obszarze objetym zespolong instalacjg uziemiajaca (ZIU) — FAk / NIE¥

* niepotrzebne skresli¢

9. Spis zalacznikow
1 Plan przebudowy
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05003922
Łamana

05003922
Złącze

05003922
Łamana

05003922
Pływające pole tekstowe
Budowa linii kablowej SN-15 kV w zamian za odcinek linii napowietrznej 00400-468 Słosinko w magistrali od stanowiska słupowego nr 25  do stanowiska słupowego  nr 51   
Przebudowa sieci SN

05003922
Pływające pole tekstowe
Projektowany słup krańcowy typu E nr 25 w linii 00400-468 Słosinko .Słup wyposażyć w rozłącznik typu RN oraz w możliwość zarobienia światłowodu.

05003922
Wiersz

05003922
Pływające pole tekstowe
Projektowany odcinek linii kablowej 15kV 00400-468 Słosinko typ 3xXRUHAKXS1 1x240/50mm2   od   projektowanego słupa nr 25 w linii 00400-468 Słosinko do projektowanego złącza zksn 3p.
długość około 6350 mb 
Razem z projektowaną linią kablową ułożyć światłowód 

05003922
Wiersz

05003922
Pływające pole tekstowe
Projektowane złącze zksn 3P wyposażone w telesterowanie oraz możliwość wprowadzenia światłowodu.
(Jeżeli zadanie nr OBMBS/84/26518 zostanie wykonane wcześniej należy zaprojektowaną w nim linię kablową wprowadzić do proj. ZKSN-3 i nie budować odcinka od proj. ZKSN-3 do proj. słupa nr 51 oraz odstąpić od budowy słupa nr 51.) 

05003922
Wiersz

05003922
Pływające pole tekstowe
Projektowany odcinek linii kablowej 15kV 00400-468 Słosinko typ 3xXRUHAKXS1 1x240/50mm2   od    projektowanego złącza zksn 3p do projektowanego słupa nr 51 w linii 00400-468 Słosinko  Długość około 420 mb 
razem z projektowaną linią kablową ułożyć światłowód 

05003922
Pływające pole tekstowe
Odcinek do demontażu od stanowiska nr 25 do stanowiska 51 w linii 00400-468 Słosinko 
dlugość 5000 mb

05003922
Wiersz

05003922
Wiersz

05003922
Pływające pole tekstowe
Projektowany słup krańcowy typu E nr 51 w linii 00400-468 Słosinko. Słup wyposażyć w rozłącznik typu RN oraz w możliwość zarobienia światłowodu.

05003922
Wiersz




