PRZEDMIAR | KOSZTORYS

NAKLADCZY
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamdwien
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemdéw alarmowych

NAZWA INWESTYCJI:  System sygnalizacji pozarowej SSP

ADRES INWESTYCJI: ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

NAZWA INWESTORA: Energa-Operator S.A. Oddziat Gdansk
ADRES INWESTORA: 80-557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130

BRANZE: Zabezpieczenia p.poz.

DATA OPRACOWANIA: 06.2026

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 z
PODATEK VAT: (0%) 0,00 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 z
StOWNIE: zero i 0/100 zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

06.2026

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 11042 Wydruk EGDX-N-00901\03100584



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Budynek A
1.1 Demontaz oprzewodowania
1.1.1 Zasilanie centrali CSP
1] KNNR-W 9 [ Demontaz kabli o masie do 0,5 kg/m uktadanych w rurach | m
d.1.1.| 0803-06 | ostonowych lub w tynku betonowym
1
60 m 60,000
RAZEM 60,000
2| KNR-W 4-03 | Odtgczenie przewodow o przekroju do 6 mm2 od zaciskow| szt.
d.1.1.[ 0904-01 lub bolcow
1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.2 Linie dozorowe
1.2.1 Linia dozorowa budynek A
3| KNNR-W 9 | Demontaz kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m m
d.1.2.| 0803-06 | uktadanych w rurach ostonowych, blokach betonowych lub
1 kanatach zamknietych
(157 +10+7)*5 m 870,000
RAZEM 870,000
4] KNR-W 4-03 | Odtgczenie przewodow o przekroju do 6 mm2 od zaciskow| szt.
d.1.2. 0904-01 lub bolcow
1
(157 +10+7)*4 szt. 696,000
RAZEM 696,000
1.3 Demontaz centrali
5 KSNR9 Demontaz obuddw o powierzchni ponad 0.5 m2 szt
d.1.3| 0201-08
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.4 Demontaz urzadzen SSP
1.4.1 Linia dozorowa budynek A
6| KNNR9 | Demontaz czujek szt.
d.1.4.| 0402-05
1
157 szt. 157,000
RAZEM 157,000
7| KNNR9 | Demontaz przyciskow ROP szt.
d.1.4. 0402-05
1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
8| KNNR9 Demontaz modutow szt.
d.1.4.| 0402-05
1
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
2 Budynek B
21 Linie dozorowe
211 Linia dozorowa budynek B
9 KNNR-W 9 | Demontaz kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m m
d.2.1.[ 0803-06 uktadanych w rurach ostonowych, blokach betonowych lub
1 kanatach zamknietych
(106 +7+6+15)*5 m 670,000
RAZEM 670,000
10[ KNR-W 4-03 | Odtaczenie przewodoéw o przekroju do 6 mm2 od zaciskow | szt.
d.2.1.[ 0904-01 lub bolcow
1
(106 +7+6+15)* 4 szt. 536,000
RAZEM 536,000
2.2 Demontaz urzadzen SSP
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
2.21 Linia dozorowa budynek B
11f KNNR9 | Demontaz czujek szt.
d.2.2.| 0402-05
1
106 szt. 106,000
RAZEM 106,000
12 KNNR9 | Demontaz przyciskow ROP szt.
d.2.2.| 0402-05
1
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
13| KNNR9 | Demontaz modutéw szt.
d.2.2.| 0402-05
1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
14 KNNR9 | Demontaz sygnalizatoréow szt.
d.2.2.| 0402-05
1
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
3 Budynek RDM
3.1 Linie dozorowe
3.1.1 Linia dozorowa budynek RDM
15 KNNR-W 9 | Demontaz kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m m
d.3.1.| 0803-06 | uktadanych w rurach ostonowych, blokach betonowych lub
1 kanatach zamknigetych
(75+3+6)*5 m 420,000
RAZEM 420,000
16{ KNR-W 4-03 | Odtaczenie przewodoéw o przekroju do 6 mm2 od zaciskéw | szt.
d.3.1.| 0904-01 lub bolcéw
1
(75+3+6)*4 szt. 336,000
RAZEM 336,000
3.2 Demontaz urzadzen SSP
3.2.1 Linia dozorowa budynek RDM
17 KNNR9 | Demontaz czujek szt.
d.3.2.| 0402-05
1
75 szt. 75,000
RAZEM 75,000
18] KNNR9 | Demontaz przyciskéw ROP szt.
d.3.2.| 0402-05
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
19 KNNR9 | Demontaz modutéw szt.
d.3.2.| 0402-05
1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
4 Budynek M
4.1 Linie dozorowe
411 Linia dozorowa budynek M
20[ KNNR-W 9 | Demontaz kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m m
d.4.1.| 0803-06 | uktadanych w rurach ostonowych, blokach betonowych lub
1 kanatach zamknietych
(24+4+6)*5 m 170,000
RAZEM 170,000
21| KNR-W 4-03 | Odtaczenie przewodéw o przekroju do 6 mm2 od zaciskow| szt.
d.4.1.| 0904-01 lub bolcow
1
(24+4+6)*4 szt. 136,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 136,000
4.2 Demontaz urzadzen SSP
421 Linia dozorowa budynek M
22 KNNR9 | Demontaz czujek szt.
d.4.2.| 0402-05
1
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
23 KNNR9 | Demontaz przyciskéow ROP szt.
d.4.2.| 0402-05
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
24 KNNR 9 | Demontaz sygnalizatorow szt.
d.4.2.| 0402-05
1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 11042 Wydruk EGDX-N-00901103100584

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R S
KOSZTORYS:
1 Budynek A
1.1 Demontaz oprzewodowania
1.1.1 Zasilanie centrali CSP
1| KNNR-W 9 | Demontaz kabli o masie do 0,5 m 60,000 0,00
d.1.1. 0803-06 kg/m uktadanych w rurach
1 ostonowych lub w tynku
betonowym
obmiar = 60,000 m
R --
1* robocizna r-g 4,80 0,00 0,00
0,0758 = 0,08 r-g/m
-S--
2* Samochod skrzyniowy 5-10t (1) [ m-g 0,60 0,00 0,00
0,0067 = 0,01 m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
2 | KNR-W 4-03 [ Odtgczenie przewodoéw o szt. 6,000 0,00
d.1.1. 0904-01 przekroju do 6 mm2 od zaciskow
1 lub bolcéw
obmiar = 6,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,24 0,00 0,00
0,042 = 0,04 r-g/szt.
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Zasilanie centrali CSP
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: Demontaz oprzewodowania
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
1.2 Linie dozorowe
1.2.1 Linia dozorowa budynek A
3| KNNR-W 9 | Demontaz kabli wielozytowych o m 870,000 0,00
d.1.2. 0803-06 masie do 0,5 kg/m ukfadanych w
1 rurach ostonowych, blokach
betonowych lub kanatach
zamknietych
obmiar=(157+10+7)*5=
870,000 m
R --
1* robocizna r-g 69,60 0,00 0,00
0,0758 = 0,08 r-g/m
-S -
2* Samochod skrzyniowy 5-10t (1) [ m-g 8,70 0,00 0,00
0,0067 = 0,01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
4 | KNR-W 4-03 | Odtaczenie przewoddw o szt. 696,000 0,00
d.1.2. 0904-01 przekroju do 6 mm2 od zaciskow
1 lub bolcow
obmiar=(157+10+7)*4 =
696,000 szt.
-R--
-5-




Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :é%srf_t R
1* robocizna r-g 27,84 0,00 0,00
0,042 = 0,04 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Linia dozorowa budynek A
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziatk: Linie dozorowe
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
1.3 Demontaz centrali
5 [KSNR 9 0201| Demontaz obudéw o powierzchni | szt 1,000 0,00
d.1.3 -08 ponad 0.5 m2
obmiar = 1,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 1,02 0,00 0,00
1,02 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Demontaz centrali
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
14 Demontaz urzadzen SSP
141 Linia dozorowa budynek A
6 KNNR 9 Demontaz czujek szt. 157,000 0,00
d.1.4. 0402-05
1
obmiar = 157,000 szt.
R --
1* robocizna r-g 26,69 0,00 0,00
0,173 = 0,17 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
7 KNNR 9 Demontaz przyciskow ROP szt. 10,000 0,00
d.1.4. 0402-05
1
obmiar = 10,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,70 0,00 0,00
0,173 = 0,17 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
8 KNNR 9 Demontaz modutow szt. 7,000 0,00
d.1.4. 0402-05
1
obmiar = 7,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,19 0,00 0,00
0,173 =0,17 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady };czjsrit R S
Cena jednostkowa
Razem dziat: Linia dozorowa budynek A
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: Demontaz urzadzehn SSP
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: Budynek A
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2 Budynek B
2.1 Linie dozorowe
211 Linia dozorowa budynek B
9 | KNNR-W 9 | Demontaz kabli wielozytowych o m 670,000 0,00
d.2.1.| 0803-06 | masie do 0,5 kg/m uktadanych w
1 rurach ostonowych, blokach
betonowych lub kanatach
zamknietych
obmiar=(106 +7+6+15)*5 =
670,000 m
-R--
1* robocizna r-g 53,60 0,00 0,00
0,0758 = 0,08 r-g/m
~-S--
2" Samochod skrzyniowy 5-10t (1) [ m-g 6,70 0,00 0,00
0,0067 = 0,01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
10 | KNR-W 4-03 [ Odtgczenie przewodéw o szt. 536,000 0,00
d.2.1.| 0904-01 przekroju do 6 mm2 od zaciskow
1 lub bolcow
obmiar= (106 +7+6 + 15) *4 =
536,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 21,44 0,00 0,00
0,042 = 0,04 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Linia dozorowa budynek B
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: Linie dozorowe
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2.2 Demontaz urzadzen SSP
221 Linia dozorowa budynek B
11 KNNR 9 Demontaz czujek szt. 106,000 0,00
d.2.2.| 0402-05
1
obmiar = 106,000 szt.
~R--
1* robocizna r-g 18,02 0,00 0,00
0,173 =0,17 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
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Kosztorys

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 11042 Wydruk EGDX-N-00901103100584

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :%;Srit R S
Cena jednostkowa
12| KNNR9 | Demontaz przyciskow ROP szt. 7,000 0,00
d.2.2.| 0402-05
1
obmiar = 7,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,19 0,00 0,00
0,173 = 0,17 r-g/szt.
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
13 KNNR 9 Demontaz modutow szt. 6,000 0,00
d.2.2.| 0402-05
1
obmiar = 6,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,02 0,00 0,00
0,173 = 0,17 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
14 KNNR 9 Demontaz sygnalizatoréw szt. 15,000 0,00
d.2.2.| 0402-05
1
obmiar = 15,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,55 0,00 0,00
0,173 = 0,17 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Linia dozorowa budynek B
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: Demontaz urzadzen SSP
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: Budynek B
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
3 Budynek RDM
3.1 Linie dozorowe
3.1.1 Linia dozorowa budynek RDM
15 KNNR-W 9 | Demontaz kabli wielozytowych o m 420,000 0,00
d.3.1. 0803-06 masie do 0,5 kg/m uktadanych w
1 rurach ostonowych, blokach
betonowych lub kanatach
zamknigtych
obmiar=(75+3+6)*5=
420,000 m
-R--
1* robocizna r-g 33,60 0,00 0,00
0,0758 = 0,08 r-g/m
-S-
2* Samochod skrzyniowy 5-10t (1) [ m-g 4,20 0,00 0,00
0,0067 = 0,01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
-8-




Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady I;%Srf_t R
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
16 | KNR-W 4-03 [ Odtgczenie przewodow o szt. 336,000 0,00
d.3.1. 0904-01 przekroju do 6 mm2 od zaciskéw
1 lub bolcéw
obmiar=(75+3+6)*4 =
336,000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 13,44 0,00 0,00
0,042 = 0,04 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Linia dozorowa budynek RDM
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: Linie dozorowe
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
3.2 Demontaz urzadzen SSP
3.21 Linia dozorowa budynek RDM
17 KNNR 9 Demontaz czujek szt. 75,000 0,00
d.3.2. 0402-05
1
obmiar = 75,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 12,75 0,00 0,00
0,173 =0,17 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
18| KNNR9 | Demontaz przyciskow ROP szt. 3,000 0,00
d.3.2. 0402-05
1
obmiar = 3,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,51 0,00 0,00
0,173 =0,17 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
19 KNNR 9 Demontaz modutow szt. 6,000 0,00
d.3.2. 0402-05
1
obmiar = 6,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,02 0,00 0,00
0,173 =0,17 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Linia dozorowa budynek RDM
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: Demontaz urzadzehn SSP
Razem koszty bezposrednie: 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady };czjsrit R S
RAZEM: 0,00
Razem dziat: Budynek RDM
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
4 Budynek M
4.1 Linie dozorowe
411 Linia dozorowa budynek M
20 | KNNR-W 9 | Demontaz kabli wielozytowych o m 170,000 0,00
d.4.1.] 0803-06 | masie do 0,5 kg/m uktadanych w
1 rurach ostonowych, blokach
betonowych lub kanatach
zamknietych
obmiar=(24 +4+6)*5=
170,000 m
-R--
1* robocizna r-g 13,60 0,00 0,00
0,0758 = 0,08 r-g/m
~-S--
2" Samochod skrzyniowy 5-10t (1) [ m-g 1,70 0,00 0,00
0,0067 = 0,01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
21 | KNR-W 4-03 | Odiagczenie przewodoéw o szt. 136,000 0,00
d.4.1. 0904-01 przekroju do 6 mm2 od zaciskow
1 lub bolcéw
obmiar=(24 +4 +6)*4 =
136,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5,44 0,00 0,00
0,042 = 0,04 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Linia dozorowa budynek M
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: Linie dozorowe
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
4.2 Demontaz urzadzen SSP
421 Linia dozorowa budynek M
22 KNNR 9 Demontaz czujek szt. 24,000 0,00
d.4.2. 0402-05
1
obmiar = 24,000 szt.
R --
1* robocizna r-g 4,08 0,00 0,00
0,173 =0,17 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
23 KNNR 9 Demontaz przyciskéw ROP szt. 4,000 0,00
d.4.2. 0402-05
1
obmiar = 4,000 szt.
R --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady };czjsrit R S
1* robocizna r-g 0,68 0,00 0,00
0,173 =0,17 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
24 KNNR 9 Demontaz sygnalizatorow szt. 6,000 0,00
d.4.2. 0402-05
1
obmiar = 6,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,02 0,00 0,00
0,173 = 0,17 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Linia dozorowa budynek M
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: Demontaz urzgdzeh SSP
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: Budynek M
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet
1 Budynek A 0,00
2 Budynek B 0,00
3 Budynek RDM 0,00
4 Budynek M 0,00
Razem koszty 0,00
bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 0% 0,00
R+0%S
RAZEM 0,00
Zysk [Z2] 0%R+0%S 0,00
RAZEM 0,00
OGOtEM 0,00
Slownie: zero i /100 =
-11 -

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 11042
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 |robocizna r-g 317,04 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: Zero [ /100 zt
Zestawienie materiatow
[Lp. | Nazwa [jm | llos¢ | inw. | llwyk. [ Cenajedn. | Wartos¢
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 [Samochéd skrzyniowy 5-10 t (1) m-g 21,90 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: Zero [ /100 =t
-12-

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 11042
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Budynek A
	Dział:Demontaż oprzewodowania 
	Dział:Zasilanie centrali CSP
	Pozycja: Demontaż kabli o masie do 0,5 kg/m układanych w rurach osłonowych lub w tynku betonowym
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków lub bolców
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:Linie dozorowe
	Dział:Linia dozorowa budynek A
	Pozycja: Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych
	Obmiar: <edit>(157 + 10 + 7) * 5</edit>

	Pozycja: Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków lub bolców
	Obmiar: <edit>(157 + 10 + 7) * 4</edit>


	Dział:Demontaż centrali
	Pozycja: Demontaż obudów o powierzchni ponad 0.5 m2
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Demontaż urządzeń SSP
	Dział:Linia dozorowa budynek A
	Pozycja: Demontaż czujek
	Obmiar: <edit>157</edit>

	Pozycja: Demontaż przycisków ROP
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Demontaż modułów
	Obmiar: <edit>7</edit>


	Dział:Budynek B
	Dział:Linie dozorowe
	Dział:Linia dozorowa budynek B
	Pozycja: Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych
	Obmiar: <edit>(106 + 7 + 6 + 15) * 5</edit>

	Pozycja: Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków lub bolców
	Obmiar: <edit>(106 + 7 + 6 + 15) * 4</edit>


	Dział:Demontaż urządzeń SSP
	Dział:Linia dozorowa budynek B
	Pozycja: Demontaż czujek
	Obmiar: <edit>106</edit>

	Pozycja: Demontaż przycisków ROP
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Demontaż modułów
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Demontaż sygnalizatorów
	Obmiar: <edit>15</edit>


	Dział:Budynek RDM
	Dział:Linie dozorowe
	Dział:Linia dozorowa budynek RDM
	Pozycja: Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych
	Obmiar: <edit>(75 + 3 + 6) * 5</edit>

	Pozycja: Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków lub bolców
	Obmiar: <edit>(75 + 3 + 6) * 4</edit>


	Dział:Demontaż urządzeń SSP
	Dział:Linia dozorowa budynek RDM
	Pozycja: Demontaż czujek
	Obmiar: <edit>75</edit>

	Pozycja: Demontaż przycisków ROP
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Demontaż modułów
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:Budynek M
	Dział:Linie dozorowe
	Dział:Linia dozorowa budynek M
	Pozycja: Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych
	Obmiar: <edit>(24 + 4 + 6) * 5</edit>

	Pozycja: Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków lub bolców
	Obmiar: <edit>(24 + 4 + 6) * 4</edit>


	Dział:Demontaż urządzeń SSP
	Dział:Linia dozorowa budynek M
	Pozycja: Demontaż czujek
	Obmiar: <edit>24</edit>

	Pozycja: Demontaż przycisków ROP
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Demontaż sygnalizatorów
	Obmiar: <edit>6</edit>



	Kosztorys
	Dział:Budynek A
	Dział:Demontaż oprzewodowania 
	Dział:Zasilanie centrali CSP
	Pozycja:Demontaż kabli o masie do 0,5 kg/m układanych w rurach osłonowych lub w tynku betonowym
	Obmiar:obmiar =  = 60,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0758 = 0,08 r-g/m
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyniowy 5-10 t (1)

0,0067 = 0,01 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków lub bolców
	Obmiar:obmiar =  = 6,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,042 = 0,04 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Linie dozorowe
	Dział:Linia dozorowa budynek A
	Pozycja:Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych
	Obmiar:obmiar =  = (157 + 10 + 7) * 5 = 870,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0758 = 0,08 r-g/m
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyniowy 5-10 t (1)

0,0067 = 0,01 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków lub bolców
	Obmiar:obmiar =  = (157 + 10 + 7) * 4 = 696,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,042 = 0,04 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Demontaż centrali
	Pozycja:Demontaż obudów o powierzchni ponad 0.5 m2
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,02 r-g/szt
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Demontaż urządzeń SSP
	Dział:Linia dozorowa budynek A
	Pozycja:Demontaż czujek
	Obmiar:obmiar =  = 157,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,173 = 0,17 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż przycisków ROP
	Obmiar:obmiar =  = 10,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,173 = 0,17 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż modułów
	Obmiar:obmiar =  = 7,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,173 = 0,17 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Budynek B
	Dział:Linie dozorowe
	Dział:Linia dozorowa budynek B
	Pozycja:Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych
	Obmiar:obmiar =  = (106 + 7 + 6 + 15) * 5 = 670,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0758 = 0,08 r-g/m
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyniowy 5-10 t (1)

0,0067 = 0,01 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków lub bolców
	Obmiar:obmiar =  = (106 + 7 + 6 + 15) * 4 = 536,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,042 = 0,04 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Demontaż urządzeń SSP
	Dział:Linia dozorowa budynek B
	Pozycja:Demontaż czujek
	Obmiar:obmiar =  = 106,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,173 = 0,17 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż przycisków ROP
	Obmiar:obmiar =  = 7,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,173 = 0,17 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż modułów
	Obmiar:obmiar =  = 6,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,173 = 0,17 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż sygnalizatorów
	Obmiar:obmiar =  = 15,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,173 = 0,17 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Budynek RDM
	Dział:Linie dozorowe
	Dział:Linia dozorowa budynek RDM
	Pozycja:Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych
	Obmiar:obmiar =  = (75 + 3 + 6) * 5 = 420,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0758 = 0,08 r-g/m
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyniowy 5-10 t (1)

0,0067 = 0,01 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków lub bolców
	Obmiar:obmiar =  = (75 + 3 + 6) * 4 = 336,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,042 = 0,04 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Demontaż urządzeń SSP
	Dział:Linia dozorowa budynek RDM
	Pozycja:Demontaż czujek
	Obmiar:obmiar =  = 75,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,173 = 0,17 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż przycisków ROP
	Obmiar:obmiar =  = 3,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,173 = 0,17 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż modułów
	Obmiar:obmiar =  = 6,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,173 = 0,17 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Budynek M
	Dział:Linie dozorowe
	Dział:Linia dozorowa budynek M
	Pozycja:Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych
	Obmiar:obmiar =  = (24 + 4 + 6) * 5 = 170,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0758 = 0,08 r-g/m
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyniowy 5-10 t (1)

0,0067 = 0,01 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków lub bolców
	Obmiar:obmiar =  = (24 + 4 + 6) * 4 = 136,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,042 = 0,04 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Demontaż urządzeń SSP
	Dział:Linia dozorowa budynek M
	Pozycja:Demontaż czujek
	Obmiar:obmiar =  = 24,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,173 = 0,17 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż przycisków ROP
	Obmiar:obmiar =  = 4,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,173 = 0,17 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż sygnalizatorów
	Obmiar:obmiar =  = 6,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,173 = 0,17 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Zestawienie robocizny
	Zestawienie materiałów
	Zestawienie sprzętu


