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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
OBMIAR:

1 Budynek A

1.1 Demontaż oprzewodowania

1.1.1 Zasilanie centrali CSP

1
d.1.1.

1

KNNR-W 9
0803-06

Demontaż kabli o masie do 0,5 kg/m układanych w rurach
osłonowych lub w tynku betonowym

m

60 m 60,000

RAZEM 60,000

2
d.1.1.

1

KNR-W 4-03
0904-01

Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków
lub bolców

szt.

6 szt. 6,000

RAZEM 6,000

1.2 Linie dozorowe

1.2.1 Linia dozorowa budynek A

3
d.1.2.

1

KNNR-W 9
0803-06

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m
układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub
kanałach zamkniętych

m

(157 + 10 + 7) * 5 m 870,000

RAZEM 870,000

4
d.1.2.

1

KNR-W 4-03
0904-01

Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków
lub bolców

szt.

(157 + 10 + 7) * 4 szt. 696,000

RAZEM 696,000

1.3 Demontaż centrali

5
d.1.3

KSNR 9
0201-08

Demontaż obudów o powierzchni ponad 0.5 m2 szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

1.4 Demontaż urządzeń SSP

1.4.1 Linia dozorowa budynek A

6
d.1.4.

1

KNNR 9
0402-05

Demontaż czujek szt.

157 szt. 157,000

RAZEM 157,000

7
d.1.4.

1

KNNR 9
0402-05

Demontaż przycisków ROP szt.

10 szt. 10,000

RAZEM 10,000

8
d.1.4.

1

KNNR 9
0402-05

Demontaż modułów szt.

7 szt. 7,000

RAZEM 7,000

2 Budynek B

2.1 Linie dozorowe

2.1.1 Linia dozorowa budynek B

9
d.2.1.

1

KNNR-W 9
0803-06

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m
układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub
kanałach zamkniętych

m

(106 + 7 + 6 + 15) * 5 m 670,000

RAZEM 670,000

10
d.2.1.

1

KNR-W 4-03
0904-01

Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków
lub bolców

szt.

(106 + 7 + 6 + 15) * 4 szt. 536,000

RAZEM 536,000

2.2 Demontaż urządzeń SSP
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2.2.1 Linia dozorowa budynek B

11
d.2.2.

1

KNNR 9
0402-05

Demontaż czujek szt.

106 szt. 106,000

RAZEM 106,000

12
d.2.2.

1

KNNR 9
0402-05

Demontaż przycisków ROP szt.

7 szt. 7,000

RAZEM 7,000

13
d.2.2.

1

KNNR 9
0402-05

Demontaż modułów szt.

6 szt. 6,000

RAZEM 6,000

14
d.2.2.

1

KNNR 9
0402-05

Demontaż sygnalizatorów szt.

15 szt. 15,000

RAZEM 15,000

3 Budynek RDM

3.1 Linie dozorowe

3.1.1 Linia dozorowa budynek RDM

15
d.3.1.

1

KNNR-W 9
0803-06

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m
układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub
kanałach zamkniętych

m

(75 + 3 + 6) * 5 m 420,000

RAZEM 420,000

16
d.3.1.

1

KNR-W 4-03
0904-01

Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków
lub bolców

szt.

(75 + 3 + 6) * 4 szt. 336,000

RAZEM 336,000

3.2 Demontaż urządzeń SSP

3.2.1 Linia dozorowa budynek RDM

17
d.3.2.

1

KNNR 9
0402-05

Demontaż czujek szt.

75 szt. 75,000

RAZEM 75,000

18
d.3.2.

1

KNNR 9
0402-05

Demontaż przycisków ROP szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

19
d.3.2.

1

KNNR 9
0402-05

Demontaż modułów szt.

6 szt. 6,000

RAZEM 6,000

4 Budynek M

4.1 Linie dozorowe

4.1.1 Linia dozorowa budynek M

20
d.4.1.

1

KNNR-W 9
0803-06

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m
układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub
kanałach zamkniętych

m

(24 + 4 + 6) * 5 m 170,000

RAZEM 170,000

21
d.4.1.

1

KNR-W 4-03
0904-01

Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków
lub bolców

szt.

(24 + 4 + 6) * 4 szt. 136,000
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RAZEM 136,000

4.2 Demontaż urządzeń SSP

4.2.1 Linia dozorowa budynek M

22
d.4.2.

1

KNNR 9
0402-05

Demontaż czujek szt.

24 szt. 24,000

RAZEM 24,000

23
d.4.2.

1

KNNR 9
0402-05

Demontaż przycisków ROP szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

24
d.4.2.

1

KNNR 9
0402-05

Demontaż sygnalizatorów szt.

6 szt. 6,000

RAZEM 6,000
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

KOSZTORYS:

1 Budynek A

1.1 Demontaż oprzewodowania

1.1.1 Zasilanie centrali CSP

1
d.1.1.

1

KNNR-W 9
0803-06

Demontaż kabli o masie do 0,5
kg/m układanych w rurach
osłonowych lub w tynku
betonowym

m 60,000 0,00

obmiar = 60,000 m

-- R --

1* robocizna
0,0758 = 0,08 r-g/m

r-g 4,80 0,00 0,00

-- S --

2* Samochód skrzyniowy 5-10 t (1)
0,0067 = 0,01 m-g/m

m-g 0,60 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

2
d.1.1.

1

KNR-W 4-03
0904-01

Odłączenie przewodów o
przekroju do 6 mm2 od zacisków
lub bolców

szt. 6,000 0,00

obmiar = 6,000 szt.

-- R --

1* robocizna
0,042 = 0,04 r-g/szt.

r-g 0,24 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Zasilanie centrali CSP

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

Razem dział: Demontaż oprzewodowania

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.2 Linie dozorowe

1.2.1 Linia dozorowa budynek A

3
d.1.2.

1

KNNR-W 9
0803-06

Demontaż kabli wielożyłowych o
masie do 0,5 kg/m układanych w
rurach osłonowych, blokach
betonowych lub kanałach
zamkniętych

m 870,000 0,00

obmiar = (157 + 10 + 7) * 5 =
870,000 m

-- R --

1* robocizna
0,0758 = 0,08 r-g/m

r-g 69,60 0,00 0,00

-- S --

2* Samochód skrzyniowy 5-10 t (1)
0,0067 = 0,01 m-g/m

m-g 8,70 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

4
d.1.2.

1

KNR-W 4-03
0904-01

Odłączenie przewodów o
przekroju do 6 mm2 od zacisków
lub bolców

szt. 696,000 0,00

obmiar = (157 + 10 + 7) * 4 =
696,000 szt.

-- R --
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Koszt
jedn.

R M S

1* robocizna
0,042 = 0,04 r-g/szt.

r-g 27,84 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Linia dozorowa budynek A

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

Razem dział: Linie dozorowe

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.3 Demontaż centrali

5
d.1.3

KSNR 9 0201
-08

Demontaż obudów o powierzchni
ponad 0.5 m2

szt 1,000 0,00

obmiar = 1,000 szt

-- R --

1* robocizna
1,02 r-g/szt

r-g 1,02 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Demontaż centrali

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.4 Demontaż urządzeń SSP

1.4.1 Linia dozorowa budynek A

6
d.1.4.

1

KNNR 9
0402-05

Demontaż czujek szt. 157,000 0,00

obmiar = 157,000 szt.

-- R --

1* robocizna
0,173 = 0,17 r-g/szt.

r-g 26,69 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

7
d.1.4.

1

KNNR 9
0402-05

Demontaż przycisków ROP szt. 10,000 0,00

obmiar = 10,000 szt.

-- R --

1* robocizna
0,173 = 0,17 r-g/szt.

r-g 1,70 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

8
d.1.4.

1

KNNR 9
0402-05

Demontaż modułów szt. 7,000 0,00

obmiar = 7,000 szt.

-- R --

1* robocizna
0,173 = 0,17 r-g/szt.

r-g 1,19 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Cena jednostkowa

Razem dział: Linia dozorowa budynek A

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

Razem dział: Demontaż urządzeń SSP

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

Razem dział: Budynek A

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2 Budynek B

2.1 Linie dozorowe

2.1.1 Linia dozorowa budynek B

9
d.2.1.

1

KNNR-W 9
0803-06

Demontaż kabli wielożyłowych o
masie do 0,5 kg/m układanych w
rurach osłonowych, blokach
betonowych lub kanałach
zamkniętych

m 670,000 0,00

obmiar = (106 + 7 + 6 + 15) * 5 =
670,000 m

-- R --

1* robocizna
0,0758 = 0,08 r-g/m

r-g 53,60 0,00 0,00

-- S --

2* Samochód skrzyniowy 5-10 t (1)
0,0067 = 0,01 m-g/m

m-g 6,70 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

10
d.2.1.

1

KNR-W 4-03
0904-01

Odłączenie przewodów o
przekroju do 6 mm2 od zacisków
lub bolców

szt. 536,000 0,00

obmiar = (106 + 7 + 6 + 15) * 4 =
536,000 szt.

-- R --

1* robocizna
0,042 = 0,04 r-g/szt.

r-g 21,44 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Linia dozorowa budynek B

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

Razem dział: Linie dozorowe

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2.2 Demontaż urządzeń SSP

2.2.1 Linia dozorowa budynek B

11
d.2.2.

1

KNNR 9
0402-05

Demontaż czujek szt. 106,000 0,00

obmiar = 106,000 szt.

-- R --

1* robocizna
0,173 = 0,17 r-g/szt.

r-g 18,02 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Cena jednostkowa

12
d.2.2.

1

KNNR 9
0402-05

Demontaż przycisków ROP szt. 7,000 0,00

obmiar = 7,000 szt.

-- R --

1* robocizna
0,173 = 0,17 r-g/szt.

r-g 1,19 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

13
d.2.2.

1

KNNR 9
0402-05

Demontaż modułów szt. 6,000 0,00

obmiar = 6,000 szt.

-- R --

1* robocizna
0,173 = 0,17 r-g/szt.

r-g 1,02 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

14
d.2.2.

1

KNNR 9
0402-05

Demontaż sygnalizatorów szt. 15,000 0,00

obmiar = 15,000 szt.

-- R --

1* robocizna
0,173 = 0,17 r-g/szt.

r-g 2,55 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Linia dozorowa budynek B

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

Razem dział: Demontaż urządzeń SSP

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

Razem dział: Budynek B

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

3 Budynek RDM

3.1 Linie dozorowe

3.1.1 Linia dozorowa budynek RDM

15
d.3.1.

1

KNNR-W 9
0803-06

Demontaż kabli wielożyłowych o
masie do 0,5 kg/m układanych w
rurach osłonowych, blokach
betonowych lub kanałach
zamkniętych

m 420,000 0,00

obmiar = (75 + 3 + 6) * 5 =
420,000 m

-- R --

1* robocizna
0,0758 = 0,08 r-g/m

r-g 33,60 0,00 0,00

-- S --

2* Samochód skrzyniowy 5-10 t (1)
0,0067 = 0,01 m-g/m

m-g 4,20 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

16
d.3.1.

1

KNR-W 4-03
0904-01

Odłączenie przewodów o
przekroju do 6 mm2 od zacisków
lub bolców

szt. 336,000 0,00

obmiar = (75 + 3 + 6) * 4 =
336,000 szt.

-- R --

1* robocizna
0,042 = 0,04 r-g/szt.

r-g 13,44 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Linia dozorowa budynek RDM

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

Razem dział: Linie dozorowe

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

3.2 Demontaż urządzeń SSP

3.2.1 Linia dozorowa budynek RDM

17
d.3.2.

1

KNNR 9
0402-05

Demontaż czujek szt. 75,000 0,00

obmiar = 75,000 szt.

-- R --

1* robocizna
0,173 = 0,17 r-g/szt.

r-g 12,75 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

18
d.3.2.

1

KNNR 9
0402-05

Demontaż przycisków ROP szt. 3,000 0,00

obmiar = 3,000 szt.

-- R --

1* robocizna
0,173 = 0,17 r-g/szt.

r-g 0,51 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

19
d.3.2.

1

KNNR 9
0402-05

Demontaż modułów szt. 6,000 0,00

obmiar = 6,000 szt.

-- R --

1* robocizna
0,173 = 0,17 r-g/szt.

r-g 1,02 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Linia dozorowa budynek RDM

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

Razem dział: Demontaż urządzeń SSP

Razem koszty bezpośrednie: 0,00
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

RAZEM: 0,00

Razem dział: Budynek RDM

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

4 Budynek M

4.1 Linie dozorowe

4.1.1 Linia dozorowa budynek M

20
d.4.1.

1

KNNR-W 9
0803-06

Demontaż kabli wielożyłowych o
masie do 0,5 kg/m układanych w
rurach osłonowych, blokach
betonowych lub kanałach
zamkniętych

m 170,000 0,00

obmiar = (24 + 4 + 6) * 5 =
170,000 m

-- R --

1* robocizna
0,0758 = 0,08 r-g/m

r-g 13,60 0,00 0,00

-- S --

2* Samochód skrzyniowy 5-10 t (1)
0,0067 = 0,01 m-g/m

m-g 1,70 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

21
d.4.1.

1

KNR-W 4-03
0904-01

Odłączenie przewodów o
przekroju do 6 mm2 od zacisków
lub bolców

szt. 136,000 0,00

obmiar = (24 + 4 + 6) * 4 =
136,000 szt.

-- R --

1* robocizna
0,042 = 0,04 r-g/szt.

r-g 5,44 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Linia dozorowa budynek M

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

Razem dział: Linie dozorowe

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

4.2 Demontaż urządzeń SSP

4.2.1 Linia dozorowa budynek M

22
d.4.2.

1

KNNR 9
0402-05

Demontaż czujek szt. 24,000 0,00

obmiar = 24,000 szt.

-- R --

1* robocizna
0,173 = 0,17 r-g/szt.

r-g 4,08 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

23
d.4.2.

1

KNNR 9
0402-05

Demontaż przycisków ROP szt. 4,000 0,00

obmiar = 4,000 szt.

-- R --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* robocizna
0,173 = 0,17 r-g/szt.

r-g 0,68 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

24
d.4.2.

1

KNNR 9
0402-05

Demontaż sygnalizatorów szt. 6,000 0,00

obmiar = 6,000 szt.

-- R --

1* robocizna
0,173 = 0,17 r-g/szt.

r-g 1,02 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Linia dozorowa budynek M

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

Razem dział: Demontaż urządzeń SSP

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

Razem dział: Budynek M

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt
1 Budynek A 0,00

2 Budynek B 0,00

3 Budynek RDM 0,00

4 Budynek M 0,00

Razem koszty 
bezpośrednie

0,00

Koszty pośrednie [Kp] 0%
R+0%S

0,00

RAZEM 0,00

Zysk [Z] 0%R+0%S 0,00

RAZEM 0,00

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 robocizna r-g 317,04 0,00 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 Samochód skrzyniowy 5-10 t (1) m-g 21,90 0,00 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Budynek A
	Dział:Demontaż oprzewodowania 
	Dział:Zasilanie centrali CSP
	Pozycja: Demontaż kabli o masie do 0,5 kg/m układanych w rurach osłonowych lub w tynku betonowym
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków lub bolców
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:Linie dozorowe
	Dział:Linia dozorowa budynek A
	Pozycja: Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych
	Obmiar: <edit>(157 + 10 + 7) * 5</edit>

	Pozycja: Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków lub bolców
	Obmiar: <edit>(157 + 10 + 7) * 4</edit>


	Dział:Demontaż centrali
	Pozycja: Demontaż obudów o powierzchni ponad 0.5 m2
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Demontaż urządzeń SSP
	Dział:Linia dozorowa budynek A
	Pozycja: Demontaż czujek
	Obmiar: <edit>157</edit>

	Pozycja: Demontaż przycisków ROP
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Demontaż modułów
	Obmiar: <edit>7</edit>


	Dział:Budynek B
	Dział:Linie dozorowe
	Dział:Linia dozorowa budynek B
	Pozycja: Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych
	Obmiar: <edit>(106 + 7 + 6 + 15) * 5</edit>

	Pozycja: Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków lub bolców
	Obmiar: <edit>(106 + 7 + 6 + 15) * 4</edit>


	Dział:Demontaż urządzeń SSP
	Dział:Linia dozorowa budynek B
	Pozycja: Demontaż czujek
	Obmiar: <edit>106</edit>

	Pozycja: Demontaż przycisków ROP
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Demontaż modułów
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Demontaż sygnalizatorów
	Obmiar: <edit>15</edit>


	Dział:Budynek RDM
	Dział:Linie dozorowe
	Dział:Linia dozorowa budynek RDM
	Pozycja: Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych
	Obmiar: <edit>(75 + 3 + 6) * 5</edit>

	Pozycja: Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków lub bolców
	Obmiar: <edit>(75 + 3 + 6) * 4</edit>


	Dział:Demontaż urządzeń SSP
	Dział:Linia dozorowa budynek RDM
	Pozycja: Demontaż czujek
	Obmiar: <edit>75</edit>

	Pozycja: Demontaż przycisków ROP
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Demontaż modułów
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:Budynek M
	Dział:Linie dozorowe
	Dział:Linia dozorowa budynek M
	Pozycja: Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych
	Obmiar: <edit>(24 + 4 + 6) * 5</edit>

	Pozycja: Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków lub bolców
	Obmiar: <edit>(24 + 4 + 6) * 4</edit>


	Dział:Demontaż urządzeń SSP
	Dział:Linia dozorowa budynek M
	Pozycja: Demontaż czujek
	Obmiar: <edit>24</edit>

	Pozycja: Demontaż przycisków ROP
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Demontaż sygnalizatorów
	Obmiar: <edit>6</edit>



	Kosztorys
	Dział:Budynek A
	Dział:Demontaż oprzewodowania 
	Dział:Zasilanie centrali CSP
	Pozycja:Demontaż kabli o masie do 0,5 kg/m układanych w rurach osłonowych lub w tynku betonowym
	Obmiar:obmiar =  = 60,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0758 = 0,08 r-g/m
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyniowy 5-10 t (1)

0,0067 = 0,01 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków lub bolców
	Obmiar:obmiar =  = 6,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,042 = 0,04 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Linie dozorowe
	Dział:Linia dozorowa budynek A
	Pozycja:Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych
	Obmiar:obmiar =  = (157 + 10 + 7) * 5 = 870,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0758 = 0,08 r-g/m
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyniowy 5-10 t (1)

0,0067 = 0,01 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków lub bolców
	Obmiar:obmiar =  = (157 + 10 + 7) * 4 = 696,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,042 = 0,04 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Demontaż centrali
	Pozycja:Demontaż obudów o powierzchni ponad 0.5 m2
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,02 r-g/szt
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Demontaż urządzeń SSP
	Dział:Linia dozorowa budynek A
	Pozycja:Demontaż czujek
	Obmiar:obmiar =  = 157,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,173 = 0,17 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż przycisków ROP
	Obmiar:obmiar =  = 10,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,173 = 0,17 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż modułów
	Obmiar:obmiar =  = 7,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,173 = 0,17 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Budynek B
	Dział:Linie dozorowe
	Dział:Linia dozorowa budynek B
	Pozycja:Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych
	Obmiar:obmiar =  = (106 + 7 + 6 + 15) * 5 = 670,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0758 = 0,08 r-g/m
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyniowy 5-10 t (1)

0,0067 = 0,01 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków lub bolców
	Obmiar:obmiar =  = (106 + 7 + 6 + 15) * 4 = 536,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,042 = 0,04 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Demontaż urządzeń SSP
	Dział:Linia dozorowa budynek B
	Pozycja:Demontaż czujek
	Obmiar:obmiar =  = 106,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,173 = 0,17 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż przycisków ROP
	Obmiar:obmiar =  = 7,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,173 = 0,17 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż modułów
	Obmiar:obmiar =  = 6,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,173 = 0,17 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż sygnalizatorów
	Obmiar:obmiar =  = 15,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,173 = 0,17 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Budynek RDM
	Dział:Linie dozorowe
	Dział:Linia dozorowa budynek RDM
	Pozycja:Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych
	Obmiar:obmiar =  = (75 + 3 + 6) * 5 = 420,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0758 = 0,08 r-g/m
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyniowy 5-10 t (1)

0,0067 = 0,01 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków lub bolców
	Obmiar:obmiar =  = (75 + 3 + 6) * 4 = 336,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,042 = 0,04 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Demontaż urządzeń SSP
	Dział:Linia dozorowa budynek RDM
	Pozycja:Demontaż czujek
	Obmiar:obmiar =  = 75,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,173 = 0,17 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż przycisków ROP
	Obmiar:obmiar =  = 3,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,173 = 0,17 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż modułów
	Obmiar:obmiar =  = 6,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,173 = 0,17 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Budynek M
	Dział:Linie dozorowe
	Dział:Linia dozorowa budynek M
	Pozycja:Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych
	Obmiar:obmiar =  = (24 + 4 + 6) * 5 = 170,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0758 = 0,08 r-g/m
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyniowy 5-10 t (1)

0,0067 = 0,01 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków lub bolców
	Obmiar:obmiar =  = (24 + 4 + 6) * 4 = 136,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,042 = 0,04 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Demontaż urządzeń SSP
	Dział:Linia dozorowa budynek M
	Pozycja:Demontaż czujek
	Obmiar:obmiar =  = 24,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,173 = 0,17 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż przycisków ROP
	Obmiar:obmiar =  = 4,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,173 = 0,17 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż sygnalizatorów
	Obmiar:obmiar =  = 6,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,173 = 0,17 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Zestawienie robocizny
	Zestawienie materiałów
	Zestawienie sprzętu


