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1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi musi zgodna byé z:

AKTUALNIE OBOWIAZUJACYM POLSKIM PRAWEM;

STANDARDAMI TECHNICZNYMI W ENERGA-OPERATOR SA. Standardy Techniczne wraz
ze specyfikacjami dostepne sg na stronie internetowej www.energa-operator.pl.;

AKTUALNYMI NORMAMI;
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Wszystkie proponowane urzadzenia:
- powinny posiada¢ certyfikaty zgodno$ci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki

certyfikujace iflub protokoly badar typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,

- musza speinia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejécia w zakresie podanym

w Dyrektywach.

W przedmiotowej inwestycji nalezy zastosowaé urzadzenia i aparaty nowe, 2 biezacej produkcji,
dla ktorych dostawca musi zapewni¢ ich udziat pochodzacych z panstw cztonkowskich Unii Europejskiej
lub paristw, z ktérymi Wspéinota Europejska zawarla umowy o rownym traktowaniu przedsigbiorcow,
na poziomie nie nizszym niz 50 %.
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2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zaméwienia jest przebudowa istniejacej linii napowietrznej 0,4kV w migjscowosci Wilcza Gora,

gmina Bobolice.
Lokalizacja przedmiotu wytycznych przebudowa linii napowietrznej 0,4kV prowadzona bedzie w miejscowosci
Wilcza Gora, na obwodzie 2 ,Wie$". Linia napowietrzna 0,4kV zasilana jest ze stacji transformatorowej Wilcza

Gora numer 40809.

Stan istniejacy

Charakterystyka stanu istniejacej linii 0,4kV zasilanej ze stacji Wilcza Géra numer 40809

Dane ogélne dla obiektu Uwagi/Komentarze

Rok budowy 1945 Zgodnie z paszportem

Nr obiektu 40809 Zgodnie paszportem

Typ Wiezowa Zgodnie paszportem

Moc zainstalowanego transformatora | 100kVA Zgodnie z paszportem

Hlos¢ obwodow 0,4kV 2 Zgodnie z paszportem

Numery obwodow 1,2 Zgodnie z paszportem

Sposob zasilania Linia napowietrzna 15kV nr 457 Linia wyprowadzona z GPZ
Grzmiaca - Radomysl

Charakterystyka stanu istniejacego linia napowietrzna wraz z linig kablowa 0,4kV, obwéd nr 1 Wieé

napowietrzna Uwagi/Komentarze

Rok budowy 1995 Zgodnie z paszportem
Nr odcinka 0809-0201/01 Zgodnie z paszportem
Typ 4A135mm2 Zgodnie z paszportem
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3. Stan planowany / zakres prac

e Zakres inwestycji ENERGA-OPERATOR SA

Przebudowa sieci niskiego napiecia

- Linia napowietrzna 0,4V zasilana ze stacji transformatorowej Wilcza Géra numer 40809 obwod numer 2
Wies”

- Wymiana linii napowietrznej 0,4kV 4A135mm2 na przewody typu ASXSN 4x120mm?2- 305 metrow.

- Demontaz linii napowietrznej 0,4 kV o diugosci ok. 310m.

- Wymiana stupéw linii napowietrznej 0,4kV na stupy wirowane typu E.

Dodatkowo zakres prac przedstawiono na zataczonym planie sytuacyjnym.

4. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa J.m. llo$é
Zakres inwestycji ENERGA-OPERATOR SA
1. | Wymiana linii napowietrznej 0,4kV na ASXSN 4x120mm? m 305
2. | Demontaz linii napowietrznej m 310
3. | Wymiana stupdw linii napowietrznej 0,4kV na stupy wirowane typu E szt. 10

5. Wymagania dodatkowe

» Dokumentacja projektowa
- Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszych wytycznych nalezy uzgodnic w Wydziale Rozwoju oraz
Rejonie Dystrybucji w formie notatki sluzbowej.
- Pozyskiwanie tytulow prawnych na potrzeby opracowywanego projektu budowlanego nalezy uzyskac na
podstawie obowigzujacych w EOP Oddziat w Koszalinie .Szczeg6lowych wytycznych nabywania praw do
nieruchomoéci dla projektowanych liniowych urzadzen elektroenergetycznych”.
- Wykonawca zamowienia, na etapie przystapienia do realizacji inwestycji, uzgodni z Dzialem Zarzadzania
Eksploatacig w RD w Szczecinku ul. Kaszubska 24A; 78-400 Szczecinek, ktore urzadzenia po
zdemontowaniu nalezy zeztomowag.
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6. Informacje dodatkowe
¢ Uzgodnienie dokumentacji

W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentacji skiada do kancelarii EOP Oddziat w
Koszalinie ul. Morskal0, 75-950 Koszalin, ktdra nastepnie zostanie przekierowana do Wydziatu
Dokumentacji Energetycznej.
Wiw komérka odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji zaleznie od zakresu
wytycznych z poszczegéinymi komorkami EOP w Centrali, Oddziatach lub Rejonach Dystrybucii.

Uzgodnienie dokumentacji odbywa si¢ na podstawie obowiazujacych w EOP Oddziat w Koszalinie
,Szczegdlowych wytycznych do procesu uzgadniania dokumentacii projektowej oraz wymagan jakie spetniaé
powinna dokumentacija projektowa.”

Dokumentacja kierowana jest do nastepujacych komérek opiniujacych w EOP:

Punkty Komérki EOP
wytycznych Centrala Oddziat w Koszalinie RD w Szczecinku
Pkt. 5 X Wydziat Rozwoju Daia Dokumentgcu
Energetycznej

¢ Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita konieczno$¢ zastosowania
rozwigzan technicznych specjainych/nietypowych, odbiegajacych od Standardow Technicznych w ENERGA-
OPERATOR SA lub pojawila sie koniecznosé zastosowania dodatkowych elementow nieujgtych w wytycznych
lub wyjasnienia watpliwosci w zakresie rozwiazania technicznego nalezy kontaktowat sig z autorem wytycznych
programowych. Zastosowanie rozwigzan nieujgtych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa
w Departamencie Rozwoju Majatku Centrali EOP. Uzyskanie odstepstwa lezy po stronie komorki opracowujacej
wytyczne programowe.

7. Spis zalacznikéow

1. Plan sytuacyjny




PRZEBUDOWA LINII

0,4KV W MIEJSCOWOSCI WILCZA GORA

WEWNETRZNA KARTA WYTYCZNYCH PROGRAMOWYCH

Tytul wytycznych:

Przebudowa linii 0,4kV w miejscowosci Wilcza Gora, gmina Bobolice.
Linia zasilana ze stacji transformatorowej 15/0,4kV Wilcza Géra numer 40809.

Nr wytycznych:

26/06/SZEK/NN/S4MZE

Data opracowania:

06-05-2025

1. Uzasadnienie realizacji wytycznych

W czasie ogledzin stwierdzono zly stan techniczny czesci linii napowietrznej 0,4 kV.
Na linii wystepuja spadki napiecia powoduj%MIqmapje dotyczace standardow i jakosci dostarczanej energii dla
SR LT =

odbiorcow.

Obecny stan techniczny linii nie pozwala narjej bezpieczng eksploatacie przez personel oraz nie zapewnia
w dostatecznym stopniu pewnosci zasilania odbiorcom.

W celu poprawy warunkéw zasi

lania odbiorcow oraz zapewnienia bezpieczefistwa pracy dla obstugi

nalezy wykonat inwestycje zgodnie z zakresem prac przedstawionym w wytycznych programowych.

Zataczniki:

1. Materialy z RD w Szczecinku na opracowanie Wytycznych Programowych,

2. Termin realizacji wytycznych

Termin realizacji przedsigwziecia: 2026-11-13

3. Szacunkowe naklady/koszty realizacji wytycznych

Lp. Nazwa J.m. llosé Nakiady/koszty
[tys. zi]
1. | Przebudowa linii napowietrznej 0,4kV na ASXSN 4x120mm? m 305 14000,00
2. | Demontaz odcinka linii napowietrznej 0,4 kV m 310 5000,00
3. | Wymiana stupow 0,4kV na stupy wirowane typu E szt. 10 15000,00
4. | Dokumentacja szt. 1 15000,00
LACZNIE 49000,00

W tabeli nie uwzgledniono kosztow inwestycji z zakresu ENERGA Operator Sp. z 0.0.

4. Zrédlo finansowania
Plan rzeczowo - finansowy na 2026 rok,
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5. Uzgodnienia i zatwierdzenie

Komérka opiniujaca Pieczatka i;odpis
SYMBOL NAZWA (lub informacja o uzgodnieniu w formie elektronicznej przez komérke
opiniujaca)
54 Dyrektor Rejonu
Dystrybucji e
54MZE  Zarzgdzania
Eksploatacja M
Dziaf Kierownik :zn i
54MMD = Dokumentacji Daiaty Dokumenszcfl Enel
Energetycznej SSitstaw K
ZATWIERDZENIE




