

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania

Przebudowa sieci gazowej dn 180 w Lesznie przy ul. Przemysłowej, Karola Marcinkowskiego, al. Zygmunta Krasińskiego

Zadanie SG/00099937

Lp	Zakres robót	Roboty ziemne i prace montażowe	Rozbiórki i odtworzenie nawierzchni i podbudowy	Wykonanie włączenia do istniejącej sieci	Razem (netto)
1	gazociągu PE100 RC SDR17/17,6 , dn 180 [mm], L= 831,0 [m]	Dokument poglądowy, wypełnia Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę			
2	przyłącze gazu PE100 RC, SDR11, dn 32 [mm], (węzeł 3) - przetłoczenie				
3	przyłącze gazu PE100 RC, SDR11, dn 32 [mm], (węzeł 7) - przetłoczenie				
4	przyłącze gazu PE100 RC, SDR11, dn 32 [mm], (węzeł 12) - przetłoczenie				
5	przyłącze gazu PE100 RC, SDR11, dn 63 [mm], (węzeł 16) - przetłoczenie				
6	przyłącze gazu gazu PE100 RC, SDR11, dn 63 [mm], (węzeł 18) - przetłoczenie				
7	przyłącze gazu PE100 RC, SDR11, dn 63 [mm], (węzeł 22) - przetłoczenie				
8	przyłącze gazu PE100 RC, SDR11, dn 32 [mm], (węzeł 23) - przetłoczenie				
9	Razem:				

Podpisano w dniar.

[podpis i pieczęć wykonawcy]