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Oddziat w Ptocku

UL. WYSZOGRODZKA 106, 09-400 PLOCK

WYTYCZNE PROGRAMOWE

Remont pokoi pracowniczych w Mtawie i korytarza z klatkg schodowa ul.
Warszawska 127, woj. mazowieckie.
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1. Wymagania techniczne.

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi musi zgodna by¢ z:

— aktualnie obowiazujacym polskim prawem;

— STANDARDAMI TECHNICZNYMI W ENERGA-OPERATOR S.A. Standardy Techniczne
wraz ze specyfikacjami dostepne na stronie internetowej www.energa-operator.pl.;

— aktualnymi normami;
— zasadami wiedzy technicznej.

Wszystkie proponowane urzadzenia i materiaty:
— powinny posiadaé¢ certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace i/lub protokoty badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,
— musza spetnia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejscia w zakresie podanym
w Dyrektywach.

W przedmiotowej inwestycji (robotach budowlanych) nalezy zastosowa¢ materialy, urzadzenia z biezacej
produkcji, dla ktérych dostawca musi zapewni¢ udziat komponentéw do produkcji wiw materiatéw
i urzadzen z panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub panstw, z ktérymi Wspoélnota Europejska zawarta
umowy o réwnym traktowaniu przedsiebiorcéw, na poziomie nie nizszym niz 50%. Wykonawca potwierdza
spetnienie wiw warunku na podstawie, np. oswiadczenia dostawcy urzadzen, zastosowanych list
materiatowych.
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2. Przedmiot zamowienia.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robé6t budowlanych p.n.: ,Remont pokoi pracowniczych
w Mtawie i korytarza z klatka schodowa ul. Warszawska 127, woj. mazowieckie

3. Lokalizacja budynku.

Budynek gtéwny biurowy jest zlokalizowany w Mtawie, przy ul. Warszawskiej 127,
woj. mazowieckie; na dziatce 0 numerze ewidencyjnym gruntoéw 1263.

Stan istniejacy z gtéwnym budynkiem biurowym i innymi budynkami.

Vb

1264,2

(Zrédfo: polska.Geoportal2.pl.)
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4. Zakres prac.

Zambwienie dotyczy wykonania robdt budowlanych p.n.: ,Remont pokoi pracowniczych w Miawie i
korytarza z klatka schodowa ul. Warszawska 127, woj. mazowieckie”.

Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje:

A - Remont pokoju nr 22

- wynoszenie z pokoju mebli i wyposazenia

- demontaz , wynoszenie i utylizacja starej wyktadziny z powierzchni okoto 8,5 m2

- demontaz i utylizacja starej lampy i osprzetu elektrycznego (3 gniazda elektryczne i wtgcznik swiatta)

- skrobanie z catej powierzchni $cian i sufitu starych powtok malarskich z powierzchni okoto 41
metréw kwadratowych

- wykonanie szpachlowania, gtadzi, gruntowania i dwukrotnego malowania $cian i sufitow na
powierzchni okoto 41 metréw kwadratowych

- montaz nowej lampy sufitowe]j ledowej, gniazd elektrycznych szt. 3, gniazd sieci LAN szt. 3,
wigcznika elektrycznego

- wyréwnanie podtoza pod wyktadzine na powierzchni okoto 8,5 m?

- utozenie wyktadziny dywanowej z atestem do pomieszczen biurowych o kolorze i innych walorach
uzytkowych odpowiadajacych pokojowi sgsiedniemu

- utozenie listew przypodtogowych na dtugosci okoto 12 m.

- wykonanie badania instalacji elektrycznej oraz natezenia oswietlenia

- malowanie oscieznicy i grzejnikéw co

- demontaz starych werticali okiennych

- montaz nowych werticali okiennych

- montaz deski odbojowej na $cianie o dtugosci 3 m i szerokosci 30 cm w kolorze mebli

- wnoszenie do pokoju mebli i wyposazenia
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Zdjecie pokoju nr 22

B — Remont korytarzy i klatek schodowych

- demontaz i utylizacja starych lamp oswietleniowych , wtgcznikow swiatta i gniazd elektrycznych
- czyszczenie i mycie $cian i sufitéw na powierzchni okoto 900 m?

- demontaz i utylizacja wypetnienia kasetonowego sufitdw na powierzchni okofto ...

- uzupetnianie tynkéw masg szpachlowg w miejscach ubytkéw

- czyszczenie i szlifowanie listew przypodtogowych drewnianych i o$cieznic drewnianych

- malowanie i lakierowanie listew przypodfogowych i oscieznic drewnianych

- malowanie $cian i sufitéw farbg odporng na $cieranie np. Caparool — pow. okoto 200 m?

- nanoszenie nowej struktury na sciany zblizonej do istniejgcej z efektem brokatu i lakierowaniem
w celu uzyskania wysokiej twardo$ci warstwy zewnetrznej — pow. okoto 700 m?

- montaz nowych kasetondw sufitowych na pow. okoto 60 m?

- montaz nowych lamp ledowych na korytarzach i klatkach schodowych — okofo 38 szt.

- montaz nowych wigcznikdéw swiatta i gniazdek elektrycznych o okoto 22 szt.

- badanie instalacji elektrycznej z pomiarem natezenia oswietlenia na korytarzach i klatkach
schodowych

C- Remont klatek schodowych do piwnicy i korytarzy w piwnicy

- czyszczenie, réwnanie tynkéw, wykonanie gtadzi na Scianach i sufitach w klatkach schodowych
do piwnicy i korytarzach w piwnicy na powierzchni okoto 260 m?

- gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw farbg odpornga na scieranie np. Caparool na
powierzchni okoto 260 m?

- réwnanie powierzchni betonowej schodéw do faktury na ktérej mozna bedzie potozy¢ oktadzine
ceramiczng (ptytki schodowe) n1 14 stopniach podstopniach

6
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- potozenie ptytek ceramicznych na stopniach i podstopniach szt. 14.
- wymiana wiacznikéw schodowych szt. 4 i lamp oswietleniowych ledowych hermetycznych szt. 8.
- badanie instalacji elektrycznej z pomiarem natezenia oswietlenia na korytarzach i klatkach
schodowych
- wykonanie wylewki samopoziomujgcej na posadzce korytarzy i pomieszczenia z piecem w
piwnicy okoto 60 m?
- potozenie gresu technicznego w korytarzach i pomieszczeniu piecem w piwnicy okoto 60 m?
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Obecny widok klatek schodowych i korytarzy

Roboty budowlane bede mogty by¢ rozpoczete po przekazaniu placu budowy

Powyisze obmiary s elementem pomocniczym dla potrzeb przygotowania ofert.

Wykonawca podczas wizji lokalnej dokonuje ich weryfikacji dla potrzeb catosciowego
wykonania przedmiotu zamdwienia.

Dla potrzeb sporzadzenia oferty cenowej Wykonawca powinien kierowac sie:
- zapisami ,Wytycznych programowych”,

- wynikami wizji w terenie,

- wtasnymi pomiarami,

- wlasnym do$wiadczeniem wykonawczym.

5. Stan prawny nieruchomosci.

Przedmiotowa nieruchomos¢ stanowi wtasnos¢ Energa-Operator S.A. Oddziat w Ptocku.

10
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6. Wymagania dodatkowe.

10.

1.

12.

6.1. Roboty budowlane:

Realizacja robot budowlanych moze nastapi¢ po protokolarnym przekazaniu placu budowy Wykonawcy
na podstawie zgtoszenia przyjetego bez uwag..

Wykonawca ze wzgledu na wykonywanie prac na czynnym obiekcie i na wysoko$ci zobowigzany jest do
przedstawienia Planu BIOZ.

Wykonawca ustanowi kierownika robot budowlanych, ktéry bedzie zobowigzany do stalej
obecnosci w miejscu prowadzenia prac.

Odpady i nadmiar materiatbw pochodzacy z prac budowanych przechodzg na wtasno$¢ Wykonawcy
i nalezy je usunaC z terenu budowy oraz postapi¢ z nimi zgodnie z ustawa o odpadach. Odzyski
zakwalifikowane przez Zamawiajacego jako odpady przechodzg réwniez na wiasno$¢ Wykonawcy
i podlegajg utylizacii.

W trakcie prowadzenia rob6t Wykonawca przedstawi deklaracje wiadciwosci uzytkowych wyrobdw
i materiatow budowlanych, atesty, aprobaty techniczne, koncesii i licencji wymaganych obowigzujgcymi
przepisami itp..

Wszystkie prace w pokoju 22 i na korytarzach piwnicy i klatce schodowej w piwnicy majg by¢
prowadzone co do zasady w dni robocze w trakcie pracy pracownikdéw Zamawiajacego, tj. w godzinach
7.00 - 15.00. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonywania prac w soboty i niedziele po
wczesniejszym uzyskaniu informacji od Wykonawcy o takiej konieczno$ci i wspoinym ustaleniu
szczegdtow. Prace na klatkach schodowych i korytarzach musza byé prowadzone w taki sposob
aby mozliwe byto przemieszczanie sie po korytarzach i klatkach schodowych z zachowaniem
warunkow bezpieczenstwa. (preferowane wykonywanie robdt pod nieobecno$é pracownikdow,
rowniez w soboty i niedziele)

Wykonywanie prac w inne dni oraz ich zakres wymaga kazdorazowej zgody Dyrektora Rejonu
Dystrybucji w Mtawie.

Prace na kazdym ciggu komunikacyjnym oraz klatce schodowej musza by¢ realizowane

w oddzielnym czasie. Zabrania si¢ jednoczesnego blokowania lub prowadzenia prac na kilku
klatkach/korytarzach jednoczes$nie.

Codziennie, po zakoficzonych pracach, Wykonawca zobowigzany jest posprzata¢ wykorzystywane place,
wspdlne ciggi komunikacyjne (drogi).

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ roboty w taki sposéb, aby nie utrudnia¢ pracy pracownikom
Zamawiajacego tzn. oddziatywanie prowadzonych prac nie moze wybiega¢ poza teren pomieszczenia w
ktorym jest wykonywany remont

Wykonawca bedzie zobowigzany do przestrzegania przepiséw porzadkowych obowigzujacych na terenie
Zamawiajacego oraz do stosowania sie w tym zakresie do polecen upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego.

Wszelkie roboty zamienne, zaniechane i dodatkowe w odniesieniu do zatwierdzonej dokumentacii
projektowej bedq podstawg do sporzadzenia odpowiednich protokotéw podpisanych przez
upowaznionych przedstawicieli obu Stron.

Wykonawca po wykonaniu wszystkich robot okrelonych przedmiotowym zaméwieniem przekaze
Zamawiajacemu wyremontowany obiekt , gotowy do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem, wigcznie z
pozytywnie zweryfikowang dokumentacje odbiorowa. Teren prowadzenia rob6t zostanie uporzadkowany
i przywrdcony do stanu pierwotnego.

6.3. Dokumentacja odbiorowa.

Kompletna dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana przez Wykonawce

Dokumentacja bedzie zawiera¢:

- oSwiadczenie kierownika robo6t o wykonaniu robot zgodnie ze zleceniem, ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane z pdzn. zm., przepisami techniczno-budowlanymi i sztukg budowlana,

- kserokopie uprawnien budowlanych kierownika robot budowlanych,

- atesty, aprobaty techniczne i deklaracje wszystkich zastosowanych materiatow.

- dokumenty potwierdzajace utylizacji odpadéw budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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