Energa - Operator S.A. Oddzial w Toruniu

Wytyczne do sporzadzenia oferty na zadanie:
REMONT SREDNI i KAPITALNY TRANSFORMATOROW ROZDZIELCZYCH SN/nN

Torun, sierpien 2026 rok
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1. Informacje wstepne

Niniejsze wytyczne precyzujg wymagania w zakresie $wiadczenia usiugi obejmujacej remont $redni
i kapitalny transformatorow rozdzielczych, zdjetych z sieci i zakwalifikowanych do remontu. Remontem objete sg
nastepujgce moce transformatoréw: 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630 i 800kVA. Transformatory mogg by¢
z uzwojeniami miedzianymi lub aluminiowymi. Remont nalezy wykona¢ z zastosowaniem uzwojen miedzianych.

2. Przekazanie transformatoréw rozdzielczych SN/nn.
Transformatory bedace przedmiotem zadania znajduja sie w rezerwie na placach transformatorowych na
terenie Rejonéw Dystrybucji Oddziatu w Toruniu:
- Rejon Dystrybuciji Torun, ul. Ptaska 29 ,
- Rejon Dystrybuciji Grudziadz, ul. Zachodnia 1
- Rejon Dystrybuciji Wioctawek, ul. Duninowska 8;
- Rejon Dystrybuciji Rypin, ul. Piaski 31
- Rejon Dystrybuciji Brodnica, ul. 18 Stycznia 40
- Rejon Dystrybuciji Radziejow, ul. Brzeska 19

Przekazanie transformatoréw przeznaczonych do remontu z Rejonéw Dystrybucji bedzie kazdorazowo
nastepowac przez upowaznionego pracownika Dzialu Zarzadzania Eksploatacja, wiasciwego Rejonu Dystrybucii.
Wykonawca dokona odbioru transformatora wiasnym kosztem i staraniem. Zafadunek dzwigiem na samochod
cigzarowy zapewni Zamawiajacy. Przekazanie transformatorow odbedzie si¢ na podstawie protokotu przekazania

transformatoréw przygotowanego przez pracownika Rejonu Dystrybucii.

3. Remont $redni transformatorow

3.1. Wykonanie zakresu remontu Sredniego podstawowego
3.1.1 Otwarcie kadzi, wyjecie czesci aktywnej, ogledziny, stwierdzenie uszkodzer;
3.1.2 Analiza skrocona oleju;
3.1.3 Mycie, czyszczenie elementow jednostki;
3.1.4 Przeglad szczelnosci kadzi i radiatorow, wymiana uszczelek, usunigcie nieszczelnosci kadzi

radiatorow;

3.1.5 Sprawdzenie i ewentualna naprawa przelacznika zaczepow;
3.1.6 Mycie i suszenie uzwojen;
3.1.7 Piaskowanie i malowanie jednostki {(kadz, pokrywa, radiatory, konserwator);
3.1.8 Wirowanie dotychczasowego oleju i jego badanie;
3.1.9 Zalanie transformatora olejem + hermetyzacja
3.1.10 Badania i pomiary poremontowe jednostki i oleju (sporzadzenie protokolow);
3.1.11 Wystawienie karty obmiarowo- kosztorysowej (rodzaj uszkodzenia i wykaz prac remontowych)
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3.2. W razie potrzeby wykonanie dodatkowego zakresu remontu Sredniego
3.2.1 Wymiana uszkodzonych izolatorow
3.2.2 Wymiana przetgcznika zaczepow
3.2.3 Wymiana uszkodzonego olejowskazu
3.2.4 Wymiana uszkodzonego zaworu bezpieczenstwa
3.2.5 Zainstalowanie zaworu bezpieczenstwa, jezeli nie byt na wyposazeniu fabrycznym (dotyczy
transformatorow o mocy 250kVA, 400kVA, 630kVA, 800kVA)

4. Remont kapitalny transformatoréw
Podstawowy zakres remontu kapitalnego powinien obejmowac nastepujace czynnosci:
4.1 Wykonanie zakresu remontu $redniego podstawowego (zakres okreslony w pkt. 3.1.1 - 3.1.6);
4.2 W razie potrzeby wykonanie dodatkowego zakresu remontu $redniego (zakres okreslony w pkt. 3.2);
4.3 Catkowity demontaz jednostki;
4.4 Przezwojenie uzwojen z dostosowaniem do przekiadni 15,75/0,42kV (przy wykorzystaniu istniejacego
przelacznika zaczepow);
4.5 Zalanie jednostki nowym olejem;
4.6 Badania i pomiary poremontowe jednostki i oleju (sporzadzenie protokotow),
4.7 Wystawienie karty obmiarowo - kosztorysowej (rodzaj uszkodzenia i wykaz prac remontowych)

Termin realizacji remontéw $rednich i kapitalnych ustala sie na 60 dni z moZliwoscig przediuzenia po
uprzednim uzyskaniu zgody zamawiajacego.

Za termin zakoriczenia remontu uznaje si¢ date przekazania urzadzenia do wtasciwego Rejonu Dystrybucii, z
ktorego odebrany byt transformator wraz z karta kosztorysowo-obmiarowa, kartg proby urzadzenia, kartg
badania oleju izolacyjnego, wykonanych dla kazdego remontowanego transformatora. Dzwig do roztadunku

zapewnia Zamawiajacy.

5. Transport transformatoréw

Po wykonanym remoncie wykonawca winien przewiez¢ transformatory do wiasciwych Rejonéw Dystrybucii,
z ktérych odbierat transformatory. Urzadzenie dzwigowe do roziadunku zapewnia Zamawiajacy. Nalezy
dotrzymaé terminéw dostaw transformatorow po wykonanych zabiegach remontowych. Odbior transformatorow
nastapi protokotem zdawczo-odbiorczym przygotowanym przez Wykonawce.

6. Kryteria wyboru wykonawcy.
Wykonawca musi posiadac:
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o wszelkie uprawnienia do wykonywania zleconego zamdwienia zgodnie z obowiazujacymi przepisami

prawa.

* niezbedng wiedze, doswiadczenie oraz potencijat techniczny, a takze dysponowat osobami zdolnymi do
wykonywania zleconego zadania.
« wykonawca zobowigzany jest wraz z oferta dotaczy¢ dokumenty zezwalajace na wytwarzanie odpadow,
powstajacych podczas realizacji zadania, wydanego przez wiasciwy Urzad
Okazat sig rekomendacjami, ze w ostatnich dwoch latach wykonywat tego typu prace.

7. Szacowana ilo§¢ remontow $rednich w 2026, 2027, 2028 roku

Szacunkowa ilos¢ remontow $rednich

M 2026 rok 2027 rok 2028 rok
oc [szt] [szt] [szt]

40 2 6 5

63 5 14 7

100 4 7 5

160 2 5 3

250 2 4 3

400 1 2 2

630 1 1 1

800 0 0 0

8. Szacowana ilo$¢ remontéw kapitalnych w 2026, 2027 i 2028 roku
Szacunkowa ilo$¢ remontow kapitalnych
2026 rok 2027 rok 2028 rok
Moc | Uzw. miedziane U.ZVY' . UZV.V' Ugvy. . UZV.V' U.ZVY'
aluminiowe miedziane aluminiowe miedziane aluminiowe
[szt] [szt] [szt] [szt] [szt] [szt]

40 2 1 4 2 2 1
63 2 2 3 2 3 2
100 2 1 4 3 3 2
160 3 1 4 2 3 2
250 2 1 3 2 2 1
400 1 0 2 1 1 1
630 0 1 1 1 1 0
800 1 0 0 0 0 0

Uwaga — Podana w powyzszej tabeli ilos¢ transformatorow jest szacunkowa i ma stuzy¢ przede wszystkim do

oceny zlozone oferty. Ostateczna ilos¢ przekazanych do remontu kapitalnego i sredniego transformatorow bedzie

wynikata z rzeczywistych potrzeb Zamawiajgcego i rozliczona wediug zaoferowanych cen jednostkowych.
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