ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w

0Ep g fol: ga Toruniu z 15|2<aéizgt;q1%rg)} glr.uﬁen. Bema | 49/0/2006/9MZZ
Wydziat Zarzadzania Eksploatacjg (SMZZ) ]
WYTYCZNE PROGRAMOWE

PRZEBUDOWA POL 110 KV W ZAKRESIE OBWODOW
WTORNYCH, WYMIANA POTRZEB WEASNYCH AC/DC,
ZESTAWU KOMPENSACJI ZIEMNOZWARCIOWEJ
ORAZ PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ STACJI.

PROJEKT I WYKONAWSTWO
WEOCLAWEK ZACHOD (GPZ3-0026)

NR WYT.:

NR ZAD. INWEST.: ...

12/0/2026/9MZZ

OPRACOWANO W: Wydzial Zarzadzania Eksploatacja, IMZZ

OPRACOWAL:

Marta Sieprawska, 9MZZ

Stawomir Zawodny, IMZZ

SPRAWDZIL:

ZATWIERDZIL:

Mariusz Jamrozik, 9MZ

Stawomir Orzechowski

po. Klerowhik
Biura Zarza

.'I_/'-//{.b._\}___-_
M‘_r 4 Dzl

.....................................




ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w

E ner ga Toruniu z siedziba przy ul. Gen. Bema | 49/02026/9MZZ
operator 128, 87-100 Torui
Wydzial Zarzgdzania Eksploatacjg (OMZZ)

SPIS TRESCI

1. WYMAGANIa tECRNMICZNE ...vuivimerrierirreeiess et ts s bbbt 3
2. 1ZEAMIOT OPFACOWANIA «.e.vcveneriitrisesisrsesesaa st s s esse st st sor s b ot R4S SRt 3
3. Lokalizacja przedmiotu WYEYCZNYCH ...t 3
A, SEAN ISTMIEJACY tvreeerererrererecurucsisetsese e nreinsese e b b s b s rom s s re e s b e b e b RS LE 3
4.1. Pola liniowe W rozdzIlNi 210 KV .....ccceiremrerrerieercmstnsinisesisssesasssarsirssssssssossestestsssesessnsssasssssssasassasenssssssassanase 5
4.2. Pole facznika szyn w rozdzielni 110 KV ..ottt 5
4.3. Pola transformatorowe w rozdzielni 210 KV ...t s 6
4.4. Pola [iNIOWE W FOZUZIEINT 15 KV o.eveiereeieecirirererenamesesitiniie s se e se s st st st et saessan s e s s a e s s st s n s s s n s n e esn b 6
4.5. Pole tacznika szyn W rozdzielni 15 KV ..ot 8
4.6. Pola transformatorowe W rozdzielni 15 KV .c..vvceeoiiiiiiiiinnnieemste sttt eess s 8
4.7. Obwody rozdzielni potrzeb wiasnych 380/220VAC ........ccc.cviimmiiiiimimni s 9
4.8. Obwody rozdzielnia potrzeb wiasnych 220VDC.......ccooiminmiii i 10
4.9. Obwody rozdzielnia potrzeb wWlasnych 2AVDC......cocoei i e 11
5. Stan planowany / ZaKI€S PracC.....cieenreireriiseses ettt s 11
6. RZECZOWY ZAKIES PraC..ucrcuccrcrimemisrsriesetetntetsr s ssss bbb R 15
7. WYMAEania dOdatKOWE ........ccouuiireuimrmurinsssnt s et 16
7.1 DOKUMENTAC)A PrOJEKEOWE .eevmviiriririririresiieie ettt s 16
7.2. Dokumentacja POWYKONAWECZE ......c.cuirirerainries ettt st 16
7.3. ZIMIANY | OOSTEPSTWA eeececreriremimrarssreeer et e e s e s s RS cs b bsrasessen 16
8. INFOrMACIE AOUALKOWE ....cueverercrinrieririnessis s s st es et bbb 16
LT - Tor11 PO O O TSP R R R A Ry 17



‘ ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w

E ner ga Toruniu z siedziba przy ul. Gen. Bema | 45/00006/0MzZ
Wydziat Zarzgdzania Eksploatacja (SMZZ)

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi musi zgodna by¢ z:
- AKTUALNIE OBOWIAZUJACYM POLSKIM PRAWEM;
- STANDARDAMI TECHNICZNYMI W ENERGA-OPERATOR SA. Standardy Techniczne wraz ze specyfikacjami
dostepne sg na stronie internetowej www.energa-operator.pl;
- AKTUALNYMI NARMAMI;

- ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEI.
- wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz

pozostatymi, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

W przedmiotowej inwestycji nalezy zastosowac urzadzenia i aparaty nowe, z biezacej produkgji, dla ktérych
dostawca musi zapewni¢ ich udziat pochodzacych z paristw cztonkowskich Unii Europejskiej lub paristw, z ktérymi
WspdlInota Europejska zawarta umowy o réwnym traktowaniu przedsiebiorcéw, na poziomie nie nizszym niz 50

%.

2. rzedmiot opracowania

Przedmiotem wytycznych jest przebudowa 3 pdél 110 kV w stacji Wrtoctawek Zachodd: pole nr 2
(Wloctawek Potudnie), pole nr 5 (tacznik Szyn), pole nr 6 (Wioctawek Azoty) , ZS/LRW 110kV oraz przebudowa
zestawu kompensacji ziemnozwarciowej: pole nr 15kv (PWt 1, PWE2) w zakresie obwodéw wtdrnych oraz

przebudowa infrastruktury technicznej stacji

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Istniejaca stacja GPZ 110/15 kv Wioctawek Zachéd, Wtoctawek ul. Rolna 6, gmina M. Wioctawek, powiat
Wioctawski, wojewéddztwo kujawsko-pomorskie.

Mapka przedstawiajaca usytuowanie obiektu w terenie jest przedstawiona w zataczniku nr 9.6

4. Stan istniejacy

Rozdzielnia 110 kV GPZ3-0026 (zatacznik nr 9.1) GPZ Wioctawek Zachdd sktada sig z:
a) 2 wyposazonych pdl liniowych w kierunku:
¢ Wioctawek Potudnie (pole nr 02),

o  Wioctawek Azoty (pole nr 06),
b) 2 wyposazonych pél transformatorowych:
e Transformator 1 (TR1) (pole nr 03),
e Transformator 2 (TR2) (pole nr 07).
c) 1 wyposazone pole tacznika szyn:
e  tacznik szyn (pole nr 05),
d) 2 wyposazonych pél pomiaréw:
e Pomiar napiecia NR 1 (Pole nr 01)
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Pomiar napiecia NR 2 (Pole nr 09)

Rozdzielnia 15 kV GPZ3-0026 (zatacznik nr 9.2) GPZ Wioctawek Zachéd sktada sig z:
e) 21 wyposazonych pdl liniowych w kierunku:

Szpital Wieniecka (pole nr 07),
MPK (pole nr 09),

Torunska (pole nr 11),
Wodociagi 1 (pole nr 13),
Lubanie (pole nr 21),
Wodociagi 2 (pole nr 23),
Zazamcze 29 (pole nr 25),
Zazamcze 18 (pole nr 27),
Zazamcze 9 {pole nr 29),
Badkowo (pole nr 02),
Ttocznia Gazu 1 (pole nr 04),
ZKSN Kapitulna 2 (pole nr 06),
Borowska {pole nr 08),

Straz Pozarna (pole nr 10),
Kaufland (pole nr 12),

Szpital Wieniecka — Zasil. podstawowe (pole nr 14),
Rysia (pole nr 16},

Basen (pole nr 18),

Chtodnia (pole nr 20),
Mleczarnia (pole nr 22},

Jasna (pole nr 24),

Machnacz (pole nr 26),

Szpital Wieniecka — Zasil. rezerwowe (pole nr 28),
Ttocznia gazu 2 (pole nr 30),

f) 2 wyposazonych pdl transformatorowych:

Transformator NR 1(pole nr 01),
Transformator NR 2 (pole nr 31).

g) 2 wyposazonych pdl tacznika szyn:

tacznik szyn (pole nr 15),
tacznik szyn (pole nr 17),

h) 2 wyposazonych pdl pomiarow:

Pomiar napiecia NR 1 (Pole nr 03)
Pomiar napiecia NR 2 (Pole nr 19)

i} 2 wyposazonych pdl potrzeb wlasnych

Rozdzielnia potrzeb wlasnych GPZ3-0024 Wioctawek Potudnie skiada sie z:

Potrzeby wlasne NR 1 {Pole nr 05)
Potrzeby wiasne NR 2 (Pole nr 32)

j)  Rozdzielnia potrzeb wtasnych 380/220VAC (zatacznik nr 9.3):

Sekcja 1 skladajaca sie z 30 obwodéw (2 - 22),
Sekcja 2 sktadajaca sig z 28 obwodéw (34 - 62).
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k) Rozdzielnia potrzeb wiasnych 220VDC (zatacznik nr 9.4):
a. Sktadajaca sie z 26 obwodéw (4 - 30).

I) Rozdzielnia potrzeb wiasnych 24VDC (zatacznik nr 9.5):
a. Sktadajaca sie z 10 obwodow (002 - 012).

Zatacznik nr 9.1. Schemat rozdzielni 110kV w GPZ Wioctawek Zachéd — stan istniejacy.
Zatacznik nr 9.2. Schemat rozdzielni 15kV w GPZ Wioctawek Zachéd - stan istniejacy.
Zatacznik nr 9.3. Schemat zasadniczy potrzeb wtasnych napigcia przemiennego 380/220VAC.
Zatacznik nr 9.4. Schemat zasadniczy potrzeb wiasnych napigcia statego 220VDC.

Zafacznik nr 9.5. Schemat zasadniczy potrzeb wlasnych napigcia statego 24VDC.

4.1. Pola liniowe w rozdzielni 110 kV

Istniejace pole liniowe nr 02 jest podtaczone do sekgji 1, zas pole liniowe nr 06 jest podtaczone do sekgji 2
rozdzielni 110 kV.
Istniejace pola liniowe 110 kV wyposazone s3:
» Pole nr 02 Wtoctawek Potudnie:
e odtacznik [WN] szynowy ON 1l 110W/6 630A;
e  odtacznik [WN] liniowy z uziemnikiem ON [1l 110W/6 630A;
e wylacznik [WN] 3AP1-PG,2500A;
e zestaw przekfadnikéw pradowych [WN]:
1110-4a
150-300-600/5/5/5/5A
| - 60VA; kl. 0,5 FS5;
1l - 60VA; kl. 10P15;
1l - 90VA; kl. 10P15;
IV - 90VA; kl. 10P20;

> Pole nr 06 Wioctawek Azoty:
e odtacznik [WN] szynowy ON Il 110W/6 630A;
e odtacznik [WN] liniowy z uziemnikiemn ON IlI 110W/6 630A;
e wylgcznik [WN ] 3AP1-PG,2500A;
o zestaw przektadnikow pradowych [WN] :
1110-4a
150-300-600/5/5/5/5A
| - 60VA; kl. 0,5 FS5;
Il - 60VA; kl. 10P15;
Il - 90VA; kl. 10P15;
IV - 90VA; kl. 10P20;

4.2. Pole tgcznika szyn w rozdzielni 110 kV

Istniejace pole facznika szyn nr 04 jest wyposazone w:
e odfacznik [WN] sprzegtowy sekcjinr 1 ON I 110wW/6.
e  odtacznik [WN] sprzegtowy sekcji nr 2 ON 1ll 110W/6.
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4.3. Pola transformatorowe w rozdzielni 110 kV

Istniejace pole transformatorowe nr 03 jest podigczone do sekeji 1, zaé pole transformatorowe nr 07 jest
podtaczone do sekgji 2 rozdzielni 110 kV.
Kazde pole jest wyposazone w:
o odfaczniki [WN] z uziemnikiem ON Ill 110W/6U 2xNSN-50-2/01 630A.
e ogranicznik przepie¢ [WN] PROXAR,
e wytacznik [WN] LTB 145D1 145kVv,3150,40kA,
o zestaw przektadnikéw pradowych [WN]
1110-4a
150-300-600/5/5/5/5A
|- 60VA; kl. 0,5 FS5;
Il - 60VA; kl. 10P15;
11 - 90VA; kl. 10P15;
IV - 90VA; ki. 10P20.

4.4. Pola liniowe w rozdzietni 15 kV

Istniejace pola liniowe nr 07, 09, 11, 13, 02, 04, 06, 08, 10, 12,14,16 podtaczone sa do sekgji 1, zas pola
liniowe nr 21, 23, 25, 27, 29, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 s3 podtaczone do sekgji 2 rozdzielni 15 kV.
Istniejace pola liniowe 15 kV wyposazone s3:
» Pola liniowe nr: 07, 09, 27, 29, 06, 08, 16, 20, 25
e odfacznik [SN} liniowy z uziemnikiem OWIII 20/4 UG;
e  wylacznik [SN] SC14-24 12,5/800A;
e odtgcznik [SN] szynowy OWIII 20/4;
e  zestaw przektadnikéw pradowych [SN]:
JO-2
GS 24c
150/5/5A/A
10VA; kl. 0,5 n<10;
30VA; kl. 10P 10;
» Polaliniowe nr: 11
o odtacznik [SN] liniowy z uziemnikiem OWIII 20/4 UG;
o wytacznik [SN] SCJ4-24 12,5/800A;
e odiacznik [SN] szynowy OWIII 20/4;
e zestaw przekladnikéw pradowych [SN]:
10-2
IMZ 20
200/5/5A/A
10VA; ki. 0,5 n<10;
30VA; kl. 10P 10;
» Polaliniowe nr: 13, 23, 10, 18, 22
e odtacznik [SN] liniowy z uziemnikiem OWIlI 20/4 UG;
e wylgcznik [SN] SCJ4-24 12,5/800A;
o odtacznik [SN] szynowy OWIIl 20/4;
e zestaw przektadnikow pradowych [SN]:
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JO-2
GS 24c
300/5/5A/A
10VA; kl. 0,5 n<10;
30VA; kl. 10P 10;
Pola liniowe nr: 21
odtacznik [SN] liniowy z uziemnikiem OWIII 20/4 UG;
wyltacznik [SN] SCJ4-24 12,5/800A;
odtacznik [SN] szynowy OWIII 20/4;
zestaw przekladnikéw pradowych [SN]:
JO-2
IMZ 24
300/5/5A/A
10VA; kl. 0,5 n<10;
30VA; kl. 10P 10;
Pola liniowe nr: 12
odtacznik [SN] liniowy z uziemnikiem OWIII 20/4 UG;
wytacznik [SN] $CJ4-24 12,5/800A;
odtacznik [SN] szynowy OWIII 20/4;
zestaw przekfadnikdw pradowych [SN]:
JO-2
IMZ 24
200/5/5A/A
15VA; kl. 0,5 n<10;
30VA; kl. 10P 10;
Pola liniowe nr: 02
odtacznik [SN] liniowy z uziemnikiem OW!1II 20/4 UG;
wytacznik [SN] SC14-24 12,5/800A;
odtacznik [SN] szynowy OWIII 20/4;
zestaw przektadnikdw pradowych [SN]:
JO-2
ABK 20
200/5/5A/A
15VA; kl. 0,5 n<10;
30VA; kl. 10P 10;
Pola liniowe nr: 04, 30
odtacznik [SN] liniowy z uziemnikiem OWIll 20/4 UG;
wyltgcznik [SN] SC14-24 12,5/800A;
odtacznik [SN] szynowy OWI!I 20/4;
zestaw przekfadnikow pradowych [SN]:
JO-2
ABK 20
150/5/5A/A
15VA; kl. 0,5 n<10;
30VA; kl. 10P 10;
Pola liniowe nr: 24
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e odiacznik [SN] liniowy z uziemnikiem OWIII 20/4 UG;
e wytacznik [SN] SCJ4-24 12,5/800A;
e odfacznik [SN] szynowy OWIII 20/4;
e zestaw przektadnikéw pradowych [SN]:
JO-2
ABK 20
400/5/5A/A
15VA; kl. 0,5 n<10;
30VA; kl. 10P 10;
> Pola liniowe nr: 14, 28
e odtgcznik [SN] liniowy z uziemnikiem OWIlI 20/4 UG;
o  wylacznik [SN] HVX 17-25-05/630A;
o odtacznik [SN] szynowy OWIII 20/4;
e zestaw przekfadnikéw pradowych [SN]:
JO-110
GiS 17,5d
2x150/5/5A/A
10VA; kl. 0,5FS5;
10VA; kl. 5P10;

4.5. Pole tgcznika szyn w rozdzielni 15 kV

Istniejgce pola facznika szyn nr 15 i 17 sg wyposazone w:
e odtacznik [SN] sprzegtowy z OWIII 20/12
o odtgcznik [SN] sprzegtowy z OWIII 20/12
o  wylacznik [SN] w polu 15: HVX-E /2000A;
e zestaw przekfadnikéw pradowych [SN] w polu 17:
GIS 12d
1000-2000/5/5A/A
10-20VA; kl. 0,5 FS5;
10-20VA; kl. 5P20;

4.6. Pola transformatorowe w rozdzielni 15 kV

Istniejace pole transformatorowe nr 01 jest podiaczone do sekcji 1, za$ pole transformatorowe nr 31 jest
podtaczone do sekji 2 rozdzielni 15 kV.
Kazde pole jest wyposazone w:
e odtacznik [SN] OWIII 20/12
e wylacznik [SN] HVX-E /2000A;
e zestaw przektadnikéw pradowych [SN] :
GIS 12f
1000-2000/5/5A/A
10-20VA; kl. 02s FSS;
10-20VA; kl. 05 FS5;
10-20VA; kl. 5P20;
10-20VA,; kl. 5P20;
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GIS 12f
1000-2000/5/5A/A
10-20VA; kl. 02s FS5;
10-20VA,; kl. 05 FS5;
10-20VA; kl. 5P20;
10-20VA; kl. 5P20;

4.7. Obwody rozdzielni potrzeb wtasnych 380/220VAC

Istniejgce obwody rozdzielni potrzeb wtasnych 380/220VAC s3 podzielone na sekcje nr 1 nr 2. Sekcja nr 1
zawiera obwody 2 - 32. Sekcja nr 2 zawiera obwody 34 - 62.
Istniejgce obwody:
> Obwody rozdzielni potrzeb wtasnych 380/220VAC:
o Sekcja 1:
o Obwéd 2 — Dogrzewanie R15kV,
Obwéd 3 — Ogrzewanie akumulacyjne R15kV,
Obwodd 4 - Prostownik 220V DC,
Obwéd 5 - Zasilanie GSM,
Obwdd 6 — Urzadzenia chtodzenia TR nr 2,
Obwdd 7 — Przetgeznik zaczepow TR nr 1,
Obwéd 8 — Napedy odtgcznikéw 110kV sekcja 1,
Obwdd 9 — Odwietlenie R15kV,
Obwéd 10 — Zasilanie RBS,
Obwéd 11 — Gn. wtykowe i ogrzewanie obw.3,
Obwéd 12 — Gn. wtykowe i ogrzewanie obw.1,
Obwéd 13 — Gn. wiykowe i ogrzewanie obw.2,
Obwdd 14 — Rezerwa,
Obwéd 15 — Automatyka ogrzewania i SZR nN,
Obwdéd 16 — Woltomierz 220V=,
Obwdéd 17 — AWAS,
Obwéd 18 — Falownik,
Obwéd 19 — Podgrzewacz wody ,
Obwdd 20 — Miernik temp. TR nr 1,
Obwdéd 21 — Zasilanie zabezpieczert R110kV sekcja nr 1,
Obwdd 22 — Rezerwa,
Obwdd 23 — Rezerwa,
Obwdd 24 — Zasilanie RYGO,
Obwaod 25 — Rezerwa,
Obwdd 26 — Rezerwa,
Obwdd 27 — Rezerwa,
Obwdd 28 — Rezerwa,
Obwdd 29 — Rezerwa,
Obwadd 30 — Rezerwa,
Obwodd 31 — Rezerwa,
o Obwdd 32 — Rezerwa,

0O 0O 0O 0O 0O 00000 00 OO0 0 o o0 o0 o0 o0 o0 0 o0 o0 o0 o0 o0 0 o

e Sekcja 2:



ENERGA-OPERATOR S A. Oddzialt w

E ner g d Toruniu z siedziba przy ul. Gen. Bema | 19/0/2026/9MzZ
Wydziat Zarzadzania Eksploatacja (SMZZ)

Obwdd 34 — Stary Zachdéd,

Obwdd 35 — Zasilanie PTK Centertel,

Obwod 36 — Podgrzewacz wody,

Obwdd 37 — Napedy odfacznikow 110kV sekcja nr 2,

Obwaod 38 — Urzadzenia chtodzenia TRnr 2,

Obwdd 39 — Przetacznik zaczepow TR nr 2,

Obwod 40— TAN PD1,

Obwdd 41 - Dogrzewanie nastawni i TEN,

Obwéd 42 — Gniazda 3-fazowe w rozdz. wngtrzowej,

Obwdd 43 - Rezerwa,

Obwdd 44 — Gniazdo zasilania baterii przewoinej,

Obwéd 45 — Oswietlenie akumulatorni, kwasowni i WC,

Obwdd 46 — Oéwietlenie nastawni, TEN i BHP,

Obwéd 47 — Gniazda 1-fazowe pom. pomocniczych,

Obwdd 48 — Rezerwa,

Obwdd 49 — Radiotelefon,

Obwéd 50 — Prostownik 24V=,

Obwéd 51 - Zasilanie AMS,

Obwdéd 52 — Dzwonek,

Obwdd 53 — Automatyka ogrzewania SZR nN i osw. awaryjnego,
Obwéd 54 — Ogrzewanie akumulacyjne nastawni,

Obwéd 55 — Ogrzewanie akumulacyjne TEN,

Obwiéd 56 — Ogrzewanie akumulacyjne pom. WC i korytarza,

Obwdd 57 — Odwietlenie rozdz. napowietrznej obw.1,

Obwéd 58 — Oéwietlenie rozdz. napowietrznej obw.2,

Obwdd 59 — Oswietlenie rozdz. napowietrznej obw.3,

Obwdéd 60 — Ogrzewanie akumulacyjne akumulatorowni i kwasowni,
Obwéd 61 — Ogrzewanie akumulacyjne akumulatorowni i kwasowni,
Obwéd 62 — Ogrzewanie akumulacyjne akumulatorowni i kwasowni,,

o 0 0 0 0 0O o0 0 0o 0O 0 0O 0o o0 0 o0 0 o0 0o o0 0o o o o o o o0 o o

4.8. Obwody rozdzielnia potrzeb wtasnych 220VDC

Rozdzielnia potrzeb wtasnych 220VDC zawiera obwody 4 - 30 i podtgczona jest z rozdzielnig 380/220VAC za
pomoca obwodu nr 4 (Sekcja 1).
Istniejgce obwody:
> Obwody rozdzielni potrzeb wiasnych 220VDC:

e Obwdd 4 — Automatyka oswietlenia awaryjnego,
e Obwdd 5 - Obwody sygnalizacyjne (+)(-) rozdz. potrzeb wtasnych,
e Obwdéd 6 — Obwody sterownicze @6 rozdzielni 110kV,
e Obwdd 7 — Obwody sterownicze @O rozdzielni 15kV sekeja 1,
e Obwdd 8 — Obwody sterownicze 3O rozdzielni 15kV sekcja 2,
e Obwdd 9 — Obwody sygnalizacyjne (+)(-),
e Obwdd 10 - Pomiar nap. U 220=,
e Obwdd 11 - Obwody sterownicze FAEstr. 110 kV transf. nr 1,
e Obwdéd 12 — Obwody sterownicze EHEstr. 110 kV transf. nr 2,

10
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Obwéd 13 — Napedy wytacznikéw rozdzielni 110kV obw. 1,
Obwéd 14 — Napedy wylacznikdw rozdzielni 110kV obw. 2,
Obwdéd 15 — Falownik,

Obwdd 16 — Gniazdo na tablicy,

Obwdd 17 — Obwody telemechaniki,

Obwdd 18 — Rezerwa,

Obwdd 19 — Rezerwa,

Obwdd 20 — Rezerwa,

Obwod 21 — Oéwietlenie awaryjne rozdzielni 15kV,

Obwéd 22 — Oswietlenie awaryjne pom. pomocniczych,
Obwéd 23 — Oswietlenie awaryjne nastawni,

Obwéd 24 — Obwody sterownicze lub sygnalizacyjne rozdz.110 kV — zasil. rezerwowe,
Obwad 25 — Rezerwa,

Obwadd 26 — Rezerwa,

Obwéd 27 — Rezerwa,

Obwéd 28 — Rezerwa,

Obwadd 29 — Rezerwa,

Obwdéd 29 — Koncentrator,

4.9. Obwody rozdzielnia potrzeb wtasnych 24VDC

Rozdzielnia potrzeb wtasnych 24VDC zawiera obwody 002 - 012 i podfaczona jest z rozdzielnig 380/220VAC
za pomoca obwodu nr 50 (Sekcja 2).
Istniejace obwody:

>

Y VVVVVVYVYVVVY

Obwody rozdzielni potrzeb wiasnych 24VDC :

Obwod 002 - Rezerwa,
Obwdd 003 - Rezerwa,
Obwéd 004 — Obwody alarmowe,
Obwdd 005 — Rezerwa,,
Obwaod 006 - Rezerwa,
Obwdd 007 - Rezerwa,
Obwod 008 - Rezerwa,
Obwdéd 009 - Rezerwa,
Obwod 010 - Rezerwa,
Obwdd 011 - Rezerwa,
Obwod 012 - Rezerwa,

5. Stan planowany / zakres prac

Zakres prac obejmuje m. in.:

R15kV_PWt1_PWt2:
» wymiana zestawu kompensacji PWt1/2 (dtawik/transformator uziem. PWt 1_2 - dostawa EOP),
» zabudowa w nastawni szafy regulatoréw FRD (dostawa regulatoréw EPC60m po stronie EOP),
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ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w

E ner ga Toruniu z siedziba przy ul. Gen. Bema | 45/0/2026/9MZZ
Wydzial Zarzadzania Eksploatacjq (SMZZ)

VVVV VYV VY

VVVY

vV V

YV V VVY

wymiana kabli sterowniczych (kabel SN bez zmian),
wykonanie kanalizacji kablowej do stanowiska PWt1_PW+t2,
zabudowa ztaczy ZK przy stanowisku PWt 1_2 ( kabel nN do nastawni bez zmian)

likwidacja szafek kablowych,

uruchomienie regulacji dfawikéw nadaznych,

pomiar izolacji obwodéw wtérnych,

pomiary pomontazowe przektadnikéw pradowych i napieciowych,

sprawdzenie funkcjonalne pola w zakresie sterowari, blokad polowych i miedzy polowych,
sygnalizacji oraz automatyk zabezpieczeniowych,

przygotowanie, wgranie i sprawdzenie funkcjonalne konfiguracji dla przekaznika MICOM P139,
wgranie i przetestowanie otrzymanych nastaw zabezpieczen do przekaznika P139,
przygotowanie zabezpieczenia P139 do wspdtpracy z systemem nadrzednym,
przeprowadzenie testéw funkcjonalnych do systemu nadrzednego w zakresie telesygnalizacji,

telesterowar i telepomiaréw,

sporzadzenie protokotéw z przeprowadzonych badar,

przygotowanie plikéw konfiguracyjnych, edycje i parametryzacje baz danych sterownikow —
edycja w systemie SCADA_ADMS,

rozbudowa/konfiguracja koncentratora w zakresie wymiany zestawu kompensacji PWL %,
rozbudowa szyny procesowej stacji 61850,

rozbudowa kanatéw kablowych w nastawni,

kompleksowe przygotowanie pola do odbioru technicznego,

projekt i dokumentacja powykonawcza w SEE.

kompleksowe przygotowanie pola do odbioru technicznego,

POTRZEBY AC/DC.

»

Y V VYV

v YV V V VY

V V V VY

zabudowa w nastawni szaf FX1-FX5 (dostawa EOP),

uruchomienie/konfiguracja szaf FX1-FX5,

utozenie kabli sterowniczych,

sprawdzenie funkcjonale w zakresie obwoddéw wyfaczajacych, obwodéw odwzorowania tacznikéw
z poszczegblnych pol oraz obwoddw sygnalizacii,

przygotowanie potrzeb AC/DC do wspéipracy z systemem nadrzednym,

konfiguracja koncentratora/rozbudowa zakresie kanatéw DNP 3.0,

rozbudowa kanatéw kablowych w nastawni,

przygotowanie plikéw konfiguracyjnych, edycje i parametryzacje baz danych sterownikéw — edycja
w systemie SCADA_ADMS

przeprowadzenie testéw funkcjonalnych do systemu nadrzednego SCADA_ADMS w zakresie
telesygnalizacji, telesterowan i telepomiardw,

sporzadzenie protokotéw z przeprowadzonych badan,

aktualizacja IWR,

kompleksowe przygotowanie pola do odbioru technicznego,

projekt i dokumentacja powykonawcza w SEE.

R110_P2 Wioctawek Potudnie:

YV VV VY

zabudowa w nastawni szafy FR 102 (dostawa EOP),
wymiana kabli sterowniczych,

wykonanie kanalizacji kablowej R110kV do aparatéw,
likwidacja szafki kablowej,

zabudowa szafki FSU,
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ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w

E ner g ad Toruniu z siedziba przy ul. Gen. Bema | 45/00006/0MZZ
Wydziat Zarzadzania Eksploatacjg (SMZZ) I

\4

vV VV V VY v

A2

Y

VVVVYVY

pomiar izolacji obwoddéw wtérnych,

sprawdzenie obwodéw wtérnych pradowych pod katem rozptywu pradéw (wymuszanie po stronie
pierwotnej),

sprawdzenie obwodéw wtérnych napigciowych,

sprawdzenie funkcjonalne pola w zakresie sterowan, blokad polowych i miedzy polowych,
sygnalizacji oraz automatyk zabezpieczeniowych,

przygotowanie, wgranie i sprawdzenie funkcjonalne konfiguracji dla sterownika polowego
zabezpieczenia réznicowego linii oraz zabezpieczenia odleglosciowego,

wgranie i przetestowanie otrzymanych nastaw zabezpieczen do przekaznikdw,

przygotowanie zabezpieczen do wspdtpracy z systemem nadrzednym,

rozbudowa/konfiguracja koncentratora zakresie kanatéw DNP 3.0,

rozbudowa szyny procesowej stacji 61850,

rozbudowa kanatéw kablowych w nastawni,

przygotowanie plikéw konfiguracyjnych, edycje i parametryzacje baz danych sterownikéw — edycja
w systemie SCADA_ADMS

przeprowadzenie testow funkcjonalnych do systemu nadrzednego SCADA_ADMS w zakresie
telesygnalizacji, telesterowan i telepomiaréw,

nawiazanie komunikacji pomigdzy zabezpieczeniami réznicowymi na obydwu korcach linii wraz z
przeprowadzeniem testow funkcjonalnych,

testy pracy wspoétbieinej zabezpieczen odlegto$ciowych,

sporzadzenie protokotéw z przeprowadzonych badan,

aktualizacja IWR,

kompleksowe przygotowanie pola do odbioru technicznego,

projekt i dokumentacja powykonawcza w SEE.

R110_P3 tS + CS:

YV V VYV VYV

\4 YV V.V YV

VVVVVYYVYY

zabudowa w nastawni szafy FR 103 (dostawa EOP),

wymiana kabli sterowniczych,

wykonanie kanalizacji kablowej R110kV do aparatéw,

likwidacja szafki kablowej,

pomiar izolacji obwodéw wtérnych,

sprawdzenie funkcjonalne pola w zakresie sterowar, blokad polowych i migdzy polowych,
sygnalizacji,

przygotowanie, wgranie i sprawdzenie funkcjonalne konfiguracji dla sterownika polowego,
przygotowanie zabezpieczenia do wspdtpracy z systemem nadrzednym,

konfiguracja koncentratora zakresie kanatéw DNP 3.0,

przygotowanie plikéw konfiguracyjnych, edycje i parametryzacje baz danych sterownikéw — edycja
w systemie SCADA_ADMS

przeprowadzenie testéw funkcjonalnych do systemu nadrzednego SCADA_ADMS w zakresie
telesygnalizacji, telesterowar i telepomiaréw,

rozbudowa/konfiguracja koncentratora zakresie kanatéw DNP 3.0,

rozbudowa szyny procesowej stacji 61850,

rozbudowa kanatéw kablowych w nastawni,

sprawdzenie funkcjonalne obwoddw sygnalizacji centralnej,

przygotowanie sygnalizacji MSA-9 do wspdtpracy z systemem nadrzednym,

sporzadzenie protokotéw z przeprowadzonych badan,

aktualizacja IWR,
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ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w

E ner ga Toruniu z siedziba przy ul. Gen. Bema | 1o/00006/9M22
operator 128, 87-100 Torut
Wydziat Zarzadzania Eksploatacja (9MZZ)

»
»

kompleksowe przygotowanie pola do odbioru technicznego,
projekt i dokumentacja powykonawcza w SEE.

R110_P6 Witoctawek Azoty:

Y YV VV YV VY A\ A4 V V.V VV VYV

Y

YV VYV VY

zabudowa w nastawni szafy FR 106 (dostawa EOP),

wymiana kabli sterowniczych,

wykonanie kanalizacji kablowe]j R110kV do aparatéw,

likwidacja szafki kablowej,

zabudowa szafki FSU,

pomiar izolacji obwodéw wtérnych,

sprawdzenie obwodéw wtérnych pradowych pod katem rozptywu pradéw (wymuszanie po stronie
pierwotnej),

sprawdzenie obwod6w wtdrnych napieciowych,

sprawdzenie funkcjonalne pola w zakresie sterowan, blokad polowych i miedzy polowych,
sygnalizacji oraz automatyk zabezpieczeniowych,

przygotowanie, wgranie i sprawdzenie funkcjonalne konfiguracji dla sterownika polowego
zabezpieczenia réznicowego linii oraz zabezpieczenia odlegtosciowego,

wgranie i przetestowanie otrzymanych nastaw zabezpieczen do przekaznikéw,

przygotowanie zabezpieczeri do wspdtpracy z systemem nadrzednym,

rozbudowa/konfiguracja koncentratora zakresie kanatéw DNP 3.0,

rozbudowa szyny procesowej stacji 61850,

rozbudowa kanatéw kablowych w nastawni,

przygotowanie plikéw konfiguracyjnych, edycje i parametryzacje baz danych sterownikéw — edycja
w systemie SCADA_ADMS

przeprowadzenie testéw funkcjonalnych do systemu nadrzednego SCADA_ADMS w zakresie
telesygnalizacji, telesterowan i telepomiardw,

nawigzanie komunikacji pomiedzy zabezpieczeniami roznicowymi na obydwu koncach linii wraz z
przeprowadzeniem testow funkcjonalnych,

testy pracy wspétbieznej zabezpieczenr odlegtosciowych,

sporzadzenie protokotéw z przeprowadzonych badan,

aktualizacja IWR,

kompleksowe przygotowanie pola do odbioru technicznego,

projekt i dokumentacja powykonawcza w SEE.

R110_ZS LRW:

YV V.V V¥

v

YV VYV

zabudowa w nastawni szafy ZS/LRW (dostawa EOP),

uruchomienie/konfiguracja szafy ZS/LRW,

utozenie kabli sterowniczych,

sprawdzenie obwodéw wtdrnych pradowych pod katem rozptywu pradéw (wymuszanie po stronie
pierwotnej),

sprawdzenie funkcjonale w zakresie cbwodéw wytaczajacych, obwodéw odwzorowania tacznikéw
z poszczegdinych pél oraz obwodéw sygnalizacii,

przygotowanie ZS/LRW do wspdtpracy z systemem nadrzednym,

rozbudowa/konfiguracja koncentratora zakresie kanatéw DNP 3.0,

rozbudowa szyny procesowej stacji 61850,

rozbudowa kanatéw kablowych w nastawni,
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ENERGA-OPERATOR S A. Oddziat w

E ner ga Toruniu z siedziba przy ul. Gen. Bema | 4o/0/2026/0MZZ

128, 87-100 Torun

p
operator Wydziat Zarzadzania Eksploatacjg (SMZZ)

> przygotowanie plikéw konfiguracyjnych, edycje i parametryzacje baz danych sterownikéw — edycja

w systemie SCADA_ADMS

>
telesygnalizacji, telesterowan i telepomiaréw,
» sporzadzenie protokotéw z przeprowadzonych badan,
» aktualizacja IWR,
» kompleksowe przygotowanie pola do odbioru technicznego,
» projekt i dokumentacja powykonawcza w SEE.

Wykaz dokumentacji posiadanej przez Zamawiajacego:
Tom D1 — Schematy montazowe szaf R110 kV,
Tom D2 - Schematy montazowe szaf potrzeb wtasnych AC/DC.

Uwagi:
a)
b)

Materiaty stanowiace dostawe inwestorska zostaty wymienione w czeéci B, punkt 4) STWIORB.

przeprowadzenie testow funkcjonalnych do systemu nadrzednego CDM Gdansk w zakresie

Po zakofczeniu prac wykonawca wykona i przekaze dokumentacje powykonawczg w wersji edytowalnej

(SEE Electrical), PDF i papierowe] — 3 egz.

Rzeczowy zakres prac

Lp. Nazwa J.m. llos¢

1 Przebudowa pola nr 2 (Wioctawek Potudnie)w zakresie obwodow wtérnych oraz ot 1
przebudowa infrastruktury technicznej stacji.

. Przebudowa pola nr 3 ( tacznik Szyn/Centralna sygnalizacja) w zakresie obwoddéw ot 1
wtérnych oraz przebudowa infrastruktury technicznej stacji.

3 Przebudowa pola nr 6 (Wioctawek Azoty) w zakresie obwodéw wtornych oraz . 1
przebudowa infrastruktury technicznej stacji.

. Przebudowa ZS/LRW 110kV w zakresie obwoddéw wtdrnych oraz przebudowa ot 1
infrastruktury technicznej stacji.

5, Przebudowa potrzeb wtasnych AC/DC w zakresie obwodéw wtornych oraz kpl. 1
przebudowa infrastruktury technicznej stacji.

6. Przebudowa kompensacji ziemnozwarciowej (PWtl, PWt2) oraz przebudowa kpl. 5
infrastruktury technicznej stacji.
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ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w

E ner ga Toruniu z siedziba przy ul. Gen. Bema | 10/0/2026/9MZZ
operator 128, 87-100 Torun
Wydzial Zarzadzania Eksploatacjg (9MZZ)

7. Wymagania dodatkowe

7.1. Dokumentacja projektowa

Opracowany projekt wykonawczy podlega sprawdzeniu u Zamawiajacego.

Przekazywana dokumentacja winna by¢ opracowana w czytelnej formie, w ilosci 3 kpl. Do kazdego
opracowania nalezy dotaczy¢ wersje elektroniczng. Wersja elektroniczna musi sktada¢ sie z czesci opisowej (pliki
z rozszerzeniem doc, docx), czesci graficznej (pliki z rozszerzeniem dwg), czgsci obwoddw wtérnych (pliki z
rozszerzeniem , SEE, dwg), kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robét (pliki z rozszerzeniem rds) oraz catosci
opracowania w plikach z rozszerzeniem pdf.

7.2. Dokumentacja powykonawcza

Po zakoriczeniu prac nalezy do odbioru przedtozy¢ dokumentacjg powykonawcza, sktadajaca sie z:
- Projektu wykonawczego z naniesionymi zmianami wykonanymi i uzgodnionymi podczas realizacji;
- Pomiary powykonawcze wykonanej instalacji zasilajacej;
Dokumentacja powykonawcza winna byé opracowana w czytelnej formie, w iloéci 3 kpl. Do kazdego opracowania
nalezy dofaczyé wersje elektroniczng. Wersja elektroniczna musi sktadaé sie z czesci opisowej (pliki z
rozszerzeniem doc, docx), czeéci obwoddw wtérnych (pliki z rozszerzeniem , SEE, dwg), czesci graficznej (pliki z
rozszerzeniem dwg) oraz catoéci opracowania w plikach z rozszerzeniem pdf.

7.3. Zmianyiodstgpstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita konieczno$¢ zastosowania
rozwigzan technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych w ENERGA-
OPERATOR S.A. lub pojawita sie konieczno$¢ zastosowania dodatkowych elementéw nieujetych w wytycznych
lub wyjasnienia watpliwoséci w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowat sie z autorem wytycznych
programowych. Zastosowanie rozwigzan nieujgtych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa
w Departamencie Rozwoju Majatku Centrali EOP. Uzyskanie odstepstwa lezy po stronie komorki opracowujacej

wytyczne programowe.

Niniejsze wytyczne nie stanowia ostatecznego rozwigzania projektowego i wykanawczego, sg jedynie pomoca
przy opracowaniu dokumentacji. Szczeg6ty rozwigzan technicznych projektant okresli w projekcie.

8. Informacje dodatkowe

» Uzgodnienie dokumentacji

W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentacji sktada do kancelarii Energa-Operator
s.A. Oddzial w Toruniu, ul. Gen. J6zefa Bema 128, 87-100 Torun, ktdra nastepnie zostanie przekierowana do
Wydziatu Dokumentacji Energetycznej (9MMD).
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ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w
Toruniu z siedzibg przy ul. Gen. Bema

128, 87-100 Torun
Wydziat Zarzadzania Eksploatacja (SMZZ)

12/0/2026/9MZZ

W/w komdrka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji
zaleznie od zakresu wytycznych z poszczegdinymi komérkami organizacyjnymi EOP w Centrali, Oddziatach lub
Rejonach Dystrybucji, zgodnie z wewnetrzna procedurg - decyzjg w tym wzgledzie podejmuje Kierownik komérki

ds. dokumentacji energetyczne;j.

> Zmiany i odstepstwa

» Parametry zwarciowe

Nazwa - -

Lp. W Kod |Y" |war |Moc. zw.|I3F I-1F Xo/ X1 Transf. Uwagi
Stacji [kv] [MVA] [A] [A] Nr [MVA]
Wioctawek a 2736 14359 12487 | 1,45 1 31,5 |U

1. , WLZ11 | 110
Zachéd b 2452 12871 11588 1,33 2 31,5 ||
9. Zalgczniki

9.1 | Schemat rozdzielni 110kV w GPZ Wioctawek Zachod — stan istniejacy

9.2 | Schemat rozdzielni 15kV w GPZ Wioctawek Zachdd — stan istniejacy

9.3 | Schemat zasadniczy potrzeb wlasnych napiecia przemiennego 380/220vV

9.4 | Schemat zasadniczy potrzeb wiasnych napigcia statego 220VDC

9.5 | Schemat zasadniczy potrzeb wiasnych napiecia statego 24V

9.6 | Lokalizacja GPZ Wtoctawek Zachéd

9.7 |Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robdt budowlanych
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