Energa

operator 457/0/2026/96 MZE

WYTYCZNE NA WYMIANE PRZEWODOW

Adres Inwestycji: Leonowo - Radziejdw gmina wiejska

Podstawa opracowania: Wymiana przewodéw - ogledziny linii
Stacja zasilajaca: ,Leonowo 2 k Radz.”- T961632, obw. 200
Numer zadania: OBMB1/96/26959
Wymienié przewody na AsXSn 4x50 mm:

1. Od stan. 202 do stan. 202/4 dt. okoto 200/212

Lp. Nazwa materiatu Jm. losé
1 | Przewdd AsXSn 4x 50 mm m 200/212
2 | Uchwyt odciagowy S0118.1201S szt. 2
3 | Uchwyt SO 130 przelotowy szt. 3
4 | Zaciski przebijajace izolacje szt. 8
5 | Zaciski jednostronnie przebijajace izolacje szt. 0 B
6 | Uchwyt SO 79.6 dystansowy szt. 2 )l
7 | Ogranicznik przepie¢ SE45.366Ap-10 szt. 3
8 | Zestaw do zakiadania uziemiaczy ST 208 kpl 0

Materialy z demontazu:

1. Zlom aluminium
» Material z demontazu nalezy rozliczyé zgodnie z zasadami obowigzujacymi w ENERGA-

OPERATOR SA.

» Uzyskanie zgod zwigzanych z wejsciem na teren, oraz ewentualne roszczenia wlascicieli
dziatek na, ktérych planowana jest wymiana stupow zostang uregulowane przez
wykonawce.

» Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wycinki galezi w miejscach ich zblizenia do
linii i przylaczy objetych wytycznymi.

Termin wykonania: do dnia 15.12.2026 1.

Inzynier

ds. Linii Etektroenergetgczngch

Wytyczne wykonak

Krzysztof mate
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Nazwa Firmy

ST "LEONOWO 2 K/RADZIEJOWA" T961632 - wymiana przewodow

Kosztorysowanie FORTE 16.02
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-StUPSK

IOBMB1/96/26959 o

T Identyfikator kosztorysu: SWIATNIKI T

_ B W1 Przedmiar robét __’_wyk.dn: 10.09.2026 str. 1

Nr  Nazwa Jednostka miary llos¢

1 modernizacja linii nn
<Kp 68,2%; Kz 10,4%; Z 12,2%>

15  KNR 5-10 802-7 100 szt 0,050
Montaz $rub hakowych i uchwytéw przelotowo-naroznych

‘16 KNR 5-10 WACETOB-Zeszyty "CNiKRB" 3300-4 1km 0,200
Demontaz przewodo6w izolowanych linii napowietrznych z udziatem podno$nika

| samochodowego

17  KSNR 5905-3 1 km /1 przewéd/ 0,20
Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub
podobnych o przekroju 4x50 mmz2

17  KNR 5-10 803-2 1 kpl 1,000
Montaz ogranicznikéw przepiec |

18  KNR 5-08 609-1 100 m 0,150
Uktadanie przewodéw uziemiajacych na stupach - przekréj bednarki do 200

19  KNR 13-21 401-1 1 szt 1,000
Badanie uziemienia i ochrony odgromowej - uziom pionowy

3 Prace inZynieryjne - odszkodowania <Kp 67,2%; Kz 9%> R

Pozyskanie tytutéw prawnych i odszkodowania za starty <Kz 0>

—-—- Koniec wydruku ---—-




