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Płock, ul. Chemików 7, maszt antenowy na dachu
 bud nr 8

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Płock, ul. Chemików 7, maszt antenowy na dachu bud nr 8
1 Grupa ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

1.1 Element Roboty rozbiórkowe i demontażowe i naprawcze

1.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiórki
kpl 1,00

1.1.2 KNR 403/1117/1 Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów, istniejąca wieża m 8,00

1.1.3 KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd,po demontażu masztu kpl 4,00

1.1.4 KNR 401/1306/2 analogia- Demontaż istniejącego masztu antenowego wraz z odciagami i elementami mocującymi do 
konstrukcji dachu szt 1,00

1.1.5 KNR 401/515/2 Uzupełnienie pokrycia 2 warstwami papy asfaltowej dachów betonowych w miejscach po demontażu starego 
masztu antenowego m2 24,00

1.2 Element Nowy masz - montaż, okablowanie i elementy instalacji

1.2.1 ZKNR C 2/703/6 Wywiercenie otworu pod kątem w betonie, głębokości 100 mm, średnicy 12 mm- otwory pod mocowanie 
nowej wieży

Wyliczenie ilości robót:

4*4 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16,00

1.2.2 KNR 1312/404/5 analogia - osadzenie kotwy pojedynczej - kotwy stalowe masztów, w dostawie producenta masztu szt 16,00

1.2.3 KNNR 
5/1207/13

analogia- wykonanie drogi kablowa BAKS szer. 100mm z pokrywą, mocowana do dachu silikonem dekarskim 
na bloczkach bet. m 8,00

1.2.4 KNR 508/212/2 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach m 8,00

1.2.5 Kalkulacja 
własna

Koszty i dostawa masztu antenowego - maszt wyskokości 12,0m: Wieża składana z płaskich modułów o 
długości 3m, ściany konstrukcji kratowej o przekroju trójkąta o boku 0,50m, wieża posiada krawężniki złożone 
z 2 kątowników 50x30x4mm z przewiązkami dystansowymi o grubości 6mm wraz z kosztami wykonania 
podłączenia kpl 1,00

1.2.6 Kalkulacja 
własna

Instalacja odgromowa wraz z wykonaniem pomiarów
kpl 1,00

1.2.7 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaz drabiny asekuracyjnej: SUNDOOR system asekuracyjny soll,12 m drabiny ALU z uchwytami
ALU lub z nierdzewki, 1 x sekcja wejściowa i stopień spoczynkowy, wózek asekuracyjny kpl 1,00

1.3 Element Prace naprawcze i towarzyszące

1.3.1 Kalkulacja 
indywidualna

Koszty szkoleń i wydania przepustek.
kpl 1,00

1.3.2 KNR 401/108/19 analogia - Wywóz do magazynu samochodami,  do 1˙km, konstrukcji stalowej starego masztu wraz z kosztem 
wcześniejszego jej pocięcia na mniejsze elementy

Wyliczenie ilości robót:

12,0*1,15*1,15 15,870000

RAZEM: 15,870000 m3 15,87

1.3.3 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami, na każdy następny 1˙km, krotność=2 m3 15,87

1.3.4 KNR 401/108/13 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, odpady budowlane wraz z opłatą za składownie

Wyliczenie ilości robót:

2,0*2,0*0,1*4 1,600000

RAZEM: 1,600000 m3 1,60

1.3.5 KNR 401/108/16 Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, krotność=9 m3 1,60

1.3.6 Kalkulacja 
indywidualna

Prace porządkowe
kpl 1,00




