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Zatgcznik nr 1 do OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
DO UMOWY NA REALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Nazwa zamowienia: Modernizacja budynku nr 10 (Trafostacja) siedzibie OZG w
Gdansku

ul. Watowa 41/43

Zamawiajacy: POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA sp. z o.0.
ODDZIAL ZAKLAD GAZOWNICZY W GDANSKU
80-858 GDANSK ul. WALOWA 41/43
Zakres robot objetych zaméwieniem:
Modernizacja scian fundamentowych i odwodnienia.
4500000 — 7 roboty budowlane
Spis tresci:
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2.2 Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych
2.3 Wymagania dotyczace przygotowania terenu robot
2.4 Zgodnos¢ z prawem
2.5 Warunki wykonania odbioru
2.6 Termin wykonania prac remontowych
Il. Czes¢ informacyjna
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1.1 Dokumenty Zamawiajacego potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia z
wymogami
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1.2 Pozostate informacje niezbedne do wykonania robét.

1.

1.1.

l. Czesc¢ opisowa

Dane ogdlne

Cel przedsiewziecia

Przedsiewziecie obejmuje odtworzenie izolacji poziomych (iniekcja) jak i pionowych na
$cianach fundamentowych i odtworzenie drenazy odwodnieniowych wraz ze studniami i
odprowadzeniem wody do kanalizacji deszczowe;j.

Petna odpowiedzialnos¢ za osiggniecie zakfadanego celu spoczywa na Wykonawcy.

1.2.

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu.
Powierzchnia dachu 283 m2. (19,5m x14,5 m)

Wysoko$¢ 6 m

Wyposazony w instalacje:

- elektryczna, w tym czynne kable podziemne zasilajgce urzadzenia zlokalizowane w
modernizowanym budynku a bedgce pod ciggtym s$rednim napieciem (15 kV),

- teletechniczng,

- centralnego ogrzewania elektrycznego,

- kanalizacyjng — podfgczong do uktadu miejskiej kanalizacji,

- cieptej i zimnej wody uzytkowe;.

Nie przewiduje sie zmian zagospodarowania terenu. Nie przewiduje sie zmiany istniejace;j

zabudowy.

1.3.  Zakres przedmiotu zaméwienia

In Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14 [ KNR 2-31 0103- [Reczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne m2
01 z.0.2.13. 9902-|nawierzchni w gruncie kat. |-l 26-75 pojazdéw na godzine
01
poz.1 m2 48,050
RAZEM 48,050
15| KNR 2-31 0105- [Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gruboscil m2
052.0.2.13. |warstwy po zageszczeniu 26-75 pojazdow na godzine
9902-01
poz.1 m2 48,050
RAZEM 48,050
16| NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 | m2
0511-03 8 cm - 21-50 elementéw/m2 - z odzysku
poz.1 m2 48,050
RAZEM 48,050
17 KNR-W4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ | m3
0109-09 0109-10 {15 km
(19,5+ 14,5 *2) *1,1 m3 53,350
RAZEM 53,350
18 Utylizacja materiatéw porozbidrkowych kpi.
kalk. wtasna
1 Kkpi. 1,000]
RAZEM 1,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
PRZEDMIAR;
1| KNR 2-31 0807- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm m2
012.0.2.13. |na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdéw na
9902-01 lgodzine
(19,5+ 14,5) * 1,2 + 14,5*0,5 m2 48,050
RAZEM 48,050
2 KNR-W2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami lub recznie na odktad w m3
0212-02 z.sz. |gruncie kat. lll - praca w gruntach oblepiajgcych naczynie robocze
2.3.2 9903-04
analiza
indywidualna
(19,5+ 14,5 *2) *1,2*1,5 m3 87,300
RAZEM 87,300
3 Rozbidrka badz przesuniecie w wykopie istniejacych rur kanalizacji deszczowej kpi.
kalk. wtasna 25,0m) wraz z demontazem podej$¢ od rur spustowych (4szt), z
przesunigciem studni
1 kpi. 1,000
RAZEM 1,000
4 |KNR AT-40 0106-Oczyszczenie i zmycie podtoza. Oczyszczenie $ciany fundamentowej oraz m2
02 powierzchni rur/kabii z zabrudzen, gruzu i osadéw. Ocena geometrii przejscia i
stanu podioza.
(19,5+ 14,5 *2) *1,5 m2 72,750
RAZEM 72,750
5|KNR AT-40 0419-[Uszczeinienie przej$é rurowych przy obcigzeniu wodg z zastosowaniem kpi.
01 analiza reaktywnej zywicy uszczeiniajgcej ( $ciany przy kanale pod $ciang
indywidualna ffundamentowa). Rozwigzanie musi by¢ odporne na specyficzne warunki
srodowiskowe i zapewni¢ odtworzenie ciggtosci izolacji przeciwwodnej $ciany.
Krotnos¢ = 5
1 kpi. 1,000
RAZEM 1,000
6 [KNNR-W 3 0207- [lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania m2
01 powierzchni
72,750 m2 72,750
RAZEM 72,750
7 | KNR 2-01 0610- [Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z m3
01 przygotowaniem kruszywa (gr. 10om)
(19,5+ 14,5*2) * 1 *0,1 m3 4,850
RAZEM 4,850
8 [Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtokninami m2
KNR 9-11 0202- juktadanymi sposobem recznym
01 analogia
(19,5+ 14,5 *2) *2 m2 97,000]
RAZEM 97,000
9 Drenaz - podsypka filtracyjna z kruszywa minerainego tamanego w gotowym m3
KNR 2-01 0610- [suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa (gr. 30cm)
05 analogia
(19,5+ 14,5 *2) *1 *0,3 m3 14,550
RAZEM 14,550
10 | KNR 9-20 0402- |Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 80 mm w zwojach z filtrem m
03 na wykonanej podsypce
14,5*2 + 19,5 m 48,500
RAZEM 48,500
11| KNR 9-20 0404- |Montaz ksztattek do rur drenarskich elastycznych o $rednicy zewn. 80 mm szt.
03 Krotnos¢ = 2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
12 | KNR 9-20 0303- szt.
02 analiza  [Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy 315
indywidualna  |mm z rurg trzonowa korugowana (karbowana) - z przykryciem stozkiem
betonowym i wtazem. Montaz 2x pomp w studniach i podtgczenie do istniejacej
instalacji z podtaczeniem eiektrycznym
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
13 [KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odiegto$¢ | m3
0222-01 z.sz do 10 m w gruncie kat. i-lll - piasek z dokopu
2.4.2.9906-01
(19,5+ 14,5 *2) *0,8 *1,2 m3 46,560
RAZEM 46,560
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1.4. Aktualne uwarunkowania przygotowania inwestyciji
- Obiekt posiada instalacje elektryczna, wod-kan, alarmowa,

- obiekt podlegajacy modernizacji zostanie przekazany w terminie 3 dni roboczych od
zgtoszenia gotowosci wykonywania prac

- Teren objety inwestycja jest terenem zamknietym. Wymagane jest wygrodzenie
dodatkowe miejsca wykonywania prac.

- Wejscie do budynku i wejscia boczne do budynku muszg by¢ trwale zabezpieczone i
gotowe do ich otwarcia podczas catego przebiegu inwestycji i udostepnione dla obstugi
trafostacji.

-Trafostacja jest czynna i prace budowlane nie moga zaktocic ciagtosci pracy urzadzen.
1.5 Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W ramach wykonania prac zwigzanych z modernizacjg $cian fundamentowych poprawi sie
ich wodoszczelno$¢ oraz ograniczy poziom zawilgocenia powietrza wewnatrz co wigze sie
Z poprawg bezpieczenstwa mienia i uzytkownikow.

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

W ramach wykonania prac — przewiduje sie przeprowadzenie kompleksowej modernizaciji
fundamentéw i odprowadzenie wody poza strefe budynku.

Prace zwigzane z modernizacjg oraz niezbednymi pracami towarzyszgacymi — wymagajg
zabezpieczeniem terenu prac, utrzymaniem czystosci w trakcie i po zakonczeniu prac.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji materiaty przewidziane do
wbudowania. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ przedstawienia uwagi i korekt, w
szczegolnosci co do jakosci materiatdéw jak i estetyki montazu.

Preferowane materiaty (przedstawione materiaty sg przyktadowe i stanowig baze wyj$ciowa
do wyboru faktycznie wybieranych materiatéw, ktére majg parametry techniczne identyczne
lub lepsze od zaproponowanych):

2.1 Wymagania podstawowe

Na etapie sktadania ofert Zamawiajgcy bedzie wymagat podania kwoty ryczattowej za
wykonanie robét i dostarczone materiaty - cena netto.

2.2 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
Przed ztozeniem oferty zalecana jest wizja lokalna na obiekcie celem sprawdzenia miejsca

robot, jego otoczenia w celu oceny na wtasng odpowiedzialno$é, kosztéw i ryzyk wszelkich
czynnikéw koniecznych do przygotowania oferty i wykonania prac budowlanych
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Petna odpowiedzialno$¢ za osiaggniecie zaktadanych celéw przedsiewziecia spoczywa na
Wykonawcy.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej i
analizy ryzyka uwzgledniajgcej mozliwosci prowadzenia prac niebezpiecznych ( z uwagi na
specyfike obiektu) i zobowigzany jest do przestrzegania wszelkich procedur dot.
bezpiecznej pracy. Prace w stacji transformatorowej sg zaliczane do prac szczegodlnie
niebezpiecznych ze wzgledu na wysokie napiecie, ryzyko porazenia prgdem, wybuchu,
pozaru oraz narazenie na pola elektromagnetyczne. Wymagajg one rygorystycznego
przestrzegania zasad BHP, posiadania odpowiednich uprawnienh oraz stosowania srodkéw
ochrony indywidualne;j.

Demontaze i rozbiérki z uwzglednieniem wywozu i utylizacji leza po stronie Wykonawcy.

Nalezy uwzgledni¢ prowadzenie prac w sposdb zapewniajgcy normalne uzytkowanie
obiektu i terenéw znajdujacych sie w poblizu miejsca prowadzenia prac. WWymagamy petng
wspodtprace ze zleceniodawca.

Wykonawca jest zobowigzany posiadaé ubezpieczenie obejmujgce zakresem prowadzone
roboty i zapewni¢ przestrzeganie przepiséw BHP.

Wykonawca dyspnuje co najmniej 1 osobg posiadajaca aktualne swiadectwo kwalifikacyjne,
upowazniajgce do prowadzenia dozoru przy wykonywaniu prac na urzadzeniach,
instalacjach i sieci o0 napieciu wyzszym niz 1 kV.

2.3 Wymagania dotyczace terenu robot
- Teren robét zostanie przekazany odrebnym protokotem

- Wykonawca zadba by nie spowodowac zadnych, uszkodzen i zanieczyszczen obiektu i
drég, ewentualne uszkodzenia bedg naprawiane na koszt WWykonawcy

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie swoich narzedzi pracy i materiatéw, w
tym przed kradziezg lub zniszczeniem przez osoby trzecie

Rusztowania, ogrodzenie i inne:

. prace beda prowadzone w obiekcie cze$ciowo zasiedlonym. Wymagane jest
zabezpieczenie wejscia do budynku jak rowniez skuteczne ogrodzenie miejsca
wykonywania prac przed dostepem os6b niepowotanych.

. wejscie na obiekt wykonawcdw i transport materiatdw musi sie odbywa¢ za pomoca
$rodkdw technicznych dostarczonych przez wykonawce.

. Zgromadzenie $rodkoéw gasniczych i zabezpieczajacych, prowadzenie nadzoru przy
pracach pozarowo-niebezpiecznych (jesli bedg miaty miejsce)(codzienny protokét —
zezwolenie wyznaczenie oséb odpowiedzialnych i powiadomienie stuzb) Dokument:
Protokot-zezwolenie na wykonywanie prac pozarowo-niebezpiecznych
ZBS$/72/2020/1/2/11a stanowi zatgcznik nr 1 do PFU.

. dostarczenie toalety przenosnej na czas trwania prac do uzytku dla pracownikéw
wykonujacych modernizacje.
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. Dostarczenie kontenerdw, utylizacja i wywiezienie wszelkich odpadoéw i gruzu na
koszt wykonawcy w sposdb zgodny z przepisami obowigzujgcymi na terenie Gminy i Miasta
Gdansk.

2.4 Zgodnos¢ z prawem

- Wykonawca zapozna sie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce, jak rowniez normami polskimi i odpowiednimi
normami europejskimi, ktére w jakikolwiek sposéb odnoszg sie do robét dla dziatan
podejmowanych przy realizacji zaméwienia.

- Niezaleznie od wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powinien postepowaé
zgodnie z nastepujgcymi polskimi regulacjami prawnymi: prawo budowlane, ustawa o
odpadach, prawo ochrony srodowiska, kodeks pracy i przepisy dotyczace ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa pracy i higieny pracy oraz przepisy ppoz.

Zgromadzenie srodkéw gasniczych i zabezpieczajacych, prowadzenie nadzoru przy
pracach pozarowo-niebezpiecznych (codzienny protokét — zezwolenie wyznaczenie oséb
odpowiedzialnych i powiadomienie stuzb) Dokument: Protokét-zezwolenie na wykonywanie
prac pozarowo-niebezpiecznych ZBS/72/2020/1/2/11a stanowi zatacznik nr 1 do PFU.

2.5 Warunki wykonania odbioru

- Przedmiot zamoéwienia zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez
Wykonawce.

- Wyroby budowlane, stosowane w trakcie robét budowlanych, majag spetnia¢ wymagania
polskich norm i przepiséw prawa, a Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzajgce, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry.

- odbidr koncowy po zakonczeniu prac, przekazaniu atestow, certyfikatéw, deklaracji,
aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia.

2.6 Termin wykonania prac

- termin wykonania prac — 28.12.2026 dni od podpisania umowy.

Il Czeé¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego.
1. Informacje i o$wiadczenia Zamawiajgcego:

- Wszelkie szkody powstate z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ we wlasnym zakresie i na wtasny koszt

- Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z: Ustawg prawo budowlane, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét oraz wiedzg techniczna, obowigzujgcymi
przepisami i normami w tym zakresie, przepisami bhp, sanitarnymi i ppoz.

2. Pozostate informacje niezbedne do wykonania robét

- mapa z lokalizacjg budynku
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ZALACZNIK nr 1 Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego wraz z protokotem-zezwoleniem
na wykonywanie prac pozarowo-niebezpiecznych ZB/72/2020/1/2/11a
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