ORLEN S.A.

M
ZAKRES PRAC
IMR: 4 (M) D2
M/03/PTA/2026 |
Zatacznik do poz. Nr r ! harmonogramu remontu
Kompleks Kwasu Tereftalowego
Zaklad PTA we Wioctawku
Instalacja PTA
Lokalizacja (Dziatka) PTA

Nr technologiczny obiektu

Nazwa obiektu Badania NDT Rolek Suszarek: DR-1441 oraz DR-2441 — Remont

PTA 2027
Nr Projektu Naprawy / . .
MPK Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne) Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy
996 27P996MM.ZZZ13
Wymagany termin realizacji prac na obiekcie............... 26-04-2027 04-05-2027
(od) (do)
Realizacja prac planowana jestna: ............ jednd.......c.cccuuvee.... zmiane (y)
DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA
Nr fabryczny: Nrrejestracyjny .......occcoveeeiiinieniiiiiiiininn,
Nr archiwalny dok. techniczney: ..............c...c........ Nrinwentarzowy: ...................c..ccoeenn.
| Inne dane:
Cigzar catkowity aparatu (urzadzenia). ..................... ton Cigzar wkfadu: ..........cccccccvvcvvrnean.. ton

Diugos$é rurociagu: .....cu..veeveveeeann. mb Srednica: .........cococeveiiienn. m

Zakres prac do realizacji (wyszczegolnienie zasadniczych czynno$ci):

1. Wykonanie badan NDT wg ponizszej tabeli oraz zatgcznika nr. 1,2 oraz Zatgcznik- Zakres badan

NDT rolek.
LP | Czynnos¢ Opis
1 Wykonanie badan kontrolnych * badania wizualne (VT)
(NDT) rolek biegowych (4szt.) * badania ultradzwiekowe (UT),
suszarki DR-1441 w celu * badania penetracyjne (PT),
wykrycia ewentualnych » pomiary twardosci (HT).

uszkodzen i oceny stanu rolek
w dalszej eksploataciji.

I 2 Wykonanie badar kontrolnych * badania wizualne (VT)
(NDT) rolek biegowych (4szt.) » badania ultradzwiekowe (UT),
suszarki DR-2441 w celu * badania penetracyjne (PT),
wykrycia ewentualnych * pomiary twardosci (HT).

uszkodzen i oceny stanu rolek
w dalszej eksploatacii.

2. Raporty z wykonanych pomiaréw wykona¢ w wersji papierowej w 2 egz. oraz elektronicznej.
3. Prace przygotowawcze 25.04 do 26.04.2027; Prace porzadkowe: 05.05.2027.
4. Zatgcznik nr 1,2 oraz Zatlgcznik- Zakres badan NDT rolek dotaczone do zakresu opracowane przez




Starszego Inzyniera Wsparcia Produkcji (PTA).

5. Termin przekazania dokumentaciji z pomiaréw do 05-05-2027.

Zakres prac (nie limituje/ limituje*) odbi6r instalacji

Potrzebne materialy i czg$ci zamienne: Potrzebne materiaty do badar zapewnia Wykonawca.

Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe |
Materialy eksploatacyjne zapewnia [
v 'y oksp =2 : Wykonawca
wykonawca |
i
Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce): »
A wynikajgey z technologii badan zapewnia Wykonawca.
Nadzér nad realizacjg prac z ramienia ORLEN S.A. pelni: |
imie i nazwisko Telefon Mail
Sylwester Algrzym 256-91.87 sylwester.algrzym@otien.pl
Arkadiusz Cybart 202-20-31 | Arkadiusz.Cybart2@orlen.pi
vill Adam Brejnakowski ; 256-73-14 adam.brejnakowski@orlen.pl |
v _ | |
Warunki techniczne realizacji prac:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru remontu: zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami. 1
- Obowigzkowa wizja lokalna |
Warunki techniczne odbioru prac:
Prowadzenie robét zgodnie z przepisami BHP i p.poz obowigzujgcymi na terenie Zakiadu PTA Zawartymiw |
Kompleksowym Systemie Prewencii. Po zakoriczeniu prac posprzatanie i oczyszczenie miejsca
prowadzonych prac remontowych.
Badane rolki nie bedg demontowane z urzadzenia, wszelkie prace beda realizowane na instalacji przy 4
urzadzeniu.
Do badar zdemontowane zostang ostony rolek i zostanie zapewniona mozliwo$é obrotu rolek (zakres tych
prac po stronie ORLEN S.A.). :
Badanie wizualne (VT) 100% powierzchni w miejscach dostepnych.
Badanie penetracyjne (PT) 100% powierzchni bocznej i czotowej rolki,
Przy badaniu twardosci (powierzchnia boczna i czotowa roiki) dopuszcza sie powstanie odciskéw wgtgbnika., |
Badanie (UT) 100% dostepnej powierzchni
VIT | Wymagane dokumenty umozliwiajace odbiér prac: k

- Wymagany Protokét Odbioru Technicznego i sprawozdania z badarn .
Protokat Odbioru Technicznego zostanie podpisany po weryfikacji przekazanych przez
Wykonawce protokotow z badan. Weryfikacja nastgpi w ciggu 2 tygodni od daty dostarczenia

protokotdw z badan.
Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:
Imie i nazwisko i Telefon Mail
Sylwester Algrzym 256-91-87 sylwester.algrzyrm@orlen .pl
Arkadiusz Cybart 202-20-31 Arkadiusz.Cybart2@orten,pl
Adam Brejnakowski 256-73-14 adam.brejnakowski@orlen.pl




Do niniejszego zakresu zatgczono:

viil Zatacznik nr.1,2 oraz Zalgcznik- Zakres badan NDT rolek.

Informacja o odpadach poremontowych

x | Kod T _ Nazwaodpadu | llos¢ (ton lub m?) T\Tww_campaw |
|
Opracowujacy Akceptujacy Zatwierdzajacy
06.08.2026 Gléwny Inzynier
iof Produkeji K K
Pmielld Dot Dozoru Tezhricznego

Rofal Trymerski
Mevs Nierzchowski




