
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1) Nazwa wytycznych w oparciu, o które należy realizować przedmiot zamówienia:  

Odbudowa uziemień w liniach 110 kV Energa – Operator SA Oddział w Koszalinie  
2) Do złożenia oferty wymaganym dokumentem jest kosztorys obejmujący planowe prace z podziałem na 

linie WN oraz podstawowy zakres prac. W kosztorysie muszą być stosowane kosztorysowe normy 
nakładów rzeczowych, określone w odpowiednich Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR).     

3) Nazwa obiektu (zamówienia) wraz z wykazem stanowisk : 
a) Linia 110 kV Żydowo – Szczecinek Marcelin, stanowiska słupowe nr : 33, 34, 41, 73, 128, 132, 135, 

137, 138,  (dziewięć stanowisk),  
b) Linia 110 kV Koszalin Południe – Koszalin Północ, stanowiska słupowe nr : 69 (jedno stanowisko),  
c) Linia 110 kV Człuchów – Czarne, stanowiska słupowe nr : 44, 47 (dwa stanowiska),  
d) Linia 110 kV Dunowo – Koszalin Strefa, stanowisko słupowe nr : 24 (jedno stanowisko),  
e) Linia 110 kV Ustronie Morskie – Kołobrzeg Koszalińska, stanowiska słupowe nr : 3, 27 (dwa 

stanowiska),  
f) Linia 110 kV Lębork Krzywoustego – Lębork Nowy Świat, stanowiska słupowe nr : 11, 12, 13, 14, 15, 

16, (sześć stanowisk), 
g) Linia 110 kV Wojciechowo – Wicko, stanowisko słupowe nr 27, (jedno stanowisko),   
h) Linia 110 kV Lębork Krzywoustego - Bożepole (Kaczkowo), stanowisko słupowe nr 67, (jedno 

stanowisko),  
i) Linia 110 kV Karlino - Gościno, stanowiska słupowe nr : 3, 5 ,6, 7, 9, 14, 38, 40, (osiem stanowisk),  
j) Linia 110 kV Słupsk Wierzbięcino - Słupsk Poznańska, stanowisko słupowe nr 78, (jedno stanowisko) 
k) Linia 110 kV Miastko – Ostrowite, stanowiska słupowe nr : 35, 60 (dwa stanowiska),  
l) Linia 110 kV Darżyno – Wieszyno, stanowiska słupowe nr : 20, 31, 38, 50 (cztery stanowiska),  
m) Linia 110 kV Słupsk Poznańska – Dębnica Kaszubska, stanowiska słupowe nr : 32, 44, (dwa 

stanowiska) 
n) Linia 110 kV Żydowo – Słupsk Poznańska, stanowiska słupowe nr :24, 37, 126 (trzy stanowiska),  
o) Linia 110 Świdwin – Białogard, stanowiska słupowe nr : 45, 132, 133 (trzy stanowiska),  
p) Linia 110 kV Świdwin – Połczyn Zdrój, stanowiska słupowe nr : 15, 81, 86, 92 (cztery stanowiska),  
q) Linia 110 kV Sławno – Sianów, stanowiska słupowe nr : 47, 48 (dwa stanowiska),  
r) Linia 110 Żydowo – Miastko, stanowiska słupowe nr :5, 6 (dwa stanowiska).     

Razem : 54 stanowisk słupowych  

4) Podstawowy zakres prac obejmuje :  
a) Czyszczenie i konserwację fundamentów stanowisk słupowych wskazanych w niniejszej specyfikacji 

– dotyczy wszystkich 54 stanowisk słupowych,  
b) Odbudowę uziemień wraz z dokonaniem pomiarów końcowych dla stanowisk słupowych 

wskazanych w niniejszej specyfikacji – dotyczy wszystkich 54 stanowisk słupowych, 
c) Uzyskanie normatywnego napięcia dotykowego rażeniowego dla stanowisk słupowych nr :  

• 45, 132, 133  w linii 110 kV Świdwin – Białogard, 

• 15, 81, 86, 92 w linii 110 kV Świdwin – Połczyn Zdrój, 

• 47, 48 w linii 110 kV Sławno – Sianów,  

• 5,6 -w linii 110 kV Żydowo – Miastko,  

• 33, 34, 41, 73, 128, 132, 135, 137 ,138 w linii 110 kV Żydowo  – Szczecinek Marcelin,  

• 69 w linii 110 kV Koszalin Południe – Koszalin Północ,  

• 44, 47 w linii 110 kV Człuchów - Czarne,  

• 24 w linii 110 kV Dunowo – Koszalin Strefa,  

• 3, 27 w linii 110 kV Ustronie Morskie – Kołobrzeg Koszalińska, 

• 11, 12, 13, 14, 15, 16 w linii 110 kV Lębork Krzywoustego – Lębork Nowy Świat,  

• 27 w linii 110 kV Wojciechowo – Wicko,   

• 67 w linii 110 kV Lębork Krzywoustego – Bożepole (Kaczkowo).   
 
 
 



5) OPIS SPOSOBU WYKONANIA ZAMÓWIENIA :   
a) Sposób wykonania odbudowy uziemień:  

• Przed przestąpieniem do prac należy wykonać dokumentację zdjęciową stanowisk słupowych wraz 
z  raportem ewentualnych stwierdzonych zastałych uszkodzeń słupów WN,   

• Likwidacja elementów istniejącego uziemienia, ułożenie nowych uziemień: uziomy pionowe każdej 
nogi słupa, otok łączący oraz przewody uziemiające; uziom należy połączyć z  każdą nogą słupa 
rozłącznym zaciskiem kontrolnopomiarowym za pomocą dwóch śrub,  

• Wyprowadzenia przewodów uziemiających na nogi słupa i zaciski uziemiające wykonać po stronie 
wewnętrznej słupa, prowadząc jak najbliżej fundamentów i konstrukcji słupa, zagięcia przewodów 
uziemiających zgodne z geometrią słupa, 

 

• Uziomy poziome należy układać na głębokości min. 0,7 m poniżej poziomu gruntu. Uziomy pionowe 
należy pogrążyć w odległości nie mniejszej niż 1 m od fundamentów słupa, górna krawędź winna się 
znajdować co najmniej 0,7 m poniżej poziomu gruntu, 

• Elementy uziomów pionowych, poziomych oraz przewodów uziemiających wykonane mają być ze stali 
miedziowanej elektrolitycznie,  

• W zakresie prowadzonych prac remontowych, łączenie uziomów dokonywać za pomocą zacisków lub 
połączeń egzotermicznych. Wykluczone są połączenia spawane,   

• Wszystkie naziemne części uziemienia muszą być w pełni pokryte nieuszkodzoną rurą termokurczliwą 
z pozostawionym miejscem na możliwość podłączenia do budowanego uziemienia urządzenia 
pomiarowego,   

• Przewody uziemiające w gruncie do głębokości ok 20 cm powinny być zabezpieczone rurą 
termokurczliwa lub np. taśmą typu Denso.  

• Zaciski pomiarowo-kontrolne na słupie należy zabezpieczyć smarem, od strony słupa należy założyć 
przekładkę bimetaliczną, typ przekładki należy uzgodnić z Zamawiającym,  

• Uziemienia wykonane powinny być zgodnie z standardem technicznym: „Uziomy pionowe i poziome” 
Standardy Techniczne EOP (dostępne na stronie https://energa-operator.pl/dokumenty-i-
formularze/instrukcje-i-standardy/standardy-techniczne ) oraz normami przytoczonymi w tym 
standardzie, 

• Odbudowa uziemienia musi obejmować minimum : nowy otok, nowe cztery przewody uziemiające, 
nowe dwa uziomy pionowe każdy po minimum cztery pręty o długości 1,5 m,     

• W przypadku osiągnięcia wartości rezystancji z pomiaru w zakresie powyżej 10 Ω wymagane jest 
wykonanie pomiarów rezystywności gruntu,   

• Pomiary uziemień należy wykonać metodą udarową – protokół zgodny z standardem Zamawiającego, 

• W przypadku nie osiągnięcia właściwej rezystancji uziemienia, układ uziomowy należy rozbudować 
zgodnie z wiedzą techniczną oraz uzgodnieniu z Zamawiającym – nie przewiduje się zwiększenia 
kwoty z tego tytułu,    

• Prace remontowe i pomiarowe (pomiary rezystywności gruntu, pomiary rezystancji uziemień i pomiary 
napięć rażenia dotykowego) wykonywać należy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz spełniać 
wymagania obowiązujących przepisów w tym zakresie.  

https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/standardy-techniczne
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/standardy-techniczne


 
b) W zakresie konserwacji fundamentów należy wykonać:    

• Prace naprawcze powierzchni betonowych fundamentów poprzez uzupełnienie ubytków i szczelin 
betonem klasy minimum C25/30, do głębokości ok  50 cm  poniżej gruntu,  

• Odtworzenie zabezpieczenia antykorozyjnego fundamentu preparatami izolacyjnymi dopuszczonymi 
do użytkowania i opartych o technologię asfaltowo-żywiczną,  

• Przy wykonywaniu konserwacji fundamentów i oczyszczaniu stanowisk należy: usunąć zakrzewienia, 
zadrzewienia i zielsko ze środka i wokół stanowiska, wykarczować i usunąć korzenie, uprzątnąć obce 
przedmioty, gruz, kamienie, śmieci i nadmiar ziemi na wskazanych w Specyfikacji stanowiskach 
słupowych. Po wykonaniu prac należy wyrównać teren wewnątrz i wokół słupa z spadkiem ziemi od 
fundamentu słupa. Powstałe w trakcie tych prac śmieci, gałęzie, pozostałe odpady i nadmiary ziemi 
należy uprzątnąć, wywieźć i zagospodarować we własnym zakresie,   

• Użyte materiały do realizacji zadania muszą spełniać wymagania niniejszej specyfikacji technicznej, 
obowiązujących przepisów i wiedzy technicznej, i uzgodnione powinny być z Zamawiającym.   
 

6) Do zadań Wykonawcy należeć będzie:  

• Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu realizacji prac objętych niniejszą 
specyfikacją, 

• Uzgodnienie terminów prac w terenie z Właścicielami nieruchomości, na których mają zostać 
wykonane prace; należy uwzględnić posadowienie części słupów na terenach upraw rolnych 
i  wynikające z tego czasowe ograniczenia wejścia na te grunty,  

• Użycie materiałów do realizacji zadania spełniających wymagania Standardów Technicznych 
obowiązujących w Energa-Operator SA, 

• Przygotowanie dokumentacji zdjęciowej (dokumentacja zdjęciowa z znacznikiem daty i czasu 
wykonania) przed przystąpieniem do prac obejmującej stanowiska słupowe i stwierdzone ewentualne 
uszkodzenia,   

• Organizowanie i prowadzenie pracy w sposób zgodny z instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy przy 
urządzeniach elektroenergetycznych na terenie Energa-Operator SA raz z innymi właściwymi 
przepisami BHP, PPOŻ i Ochrony Środowiska,  

• Zagospodarowanie we własnym zakresie, na własny koszt i odpowiedzialność wszelkich materiałów z 
demontażu, w tym odpadów powstałych w związku  z wykonywaniem przedmiotu umowy zgodnie z 
przepisami dotyczącymi odpadów. Wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy jest Wykonawca.   

• Prowadzenie prac w sposób minimalizujący uciążliwości dla mieszkańców, użytkowników i właścicieli 
nieruchomości, na których będą prowadzone prace,  

• Uprzątnięcie terenu po wykonanych pracach,   

• Wypłata ewentualnych odszkodowań za zniszczone tereny i plony powstałe w trakcie realizacji prac,  

• Po stronie Wykonawcy jest pokrycie roszczeń za szkody wynikłe z przeprowadzonych prac,  

• Przygotowanie na odbiór końcowy dokumentacji odbiorowej, 

• Wykonawca powinien wykonać wizję lokalną w celu sprawdzenia zakresu i warunków wykonania prac 
będących przedmiotem zamówienia oraz uzyskania dodatkowych informacji koniecznych 
i  przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego 
skalkulowania ceny. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca, na powyższe prace w trakcie 
postępowania zakupowego Wykonawca winien dostarczyć kosztorys,  

• Po wykonaniu prac teren doprowadzić do stanu sprzed remontu.  
 
 

II. ZASADY PROWADZENIA ROBÓT 
1) Rozpoczęcie robót : 

• Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót po przejęciu terenu budowy od Zamawiającego,  

• Wykonawca przed przystąpieniem do prac przygotuje i uzgodnieni harmonogramu realizacji robót – 
wykonawca powinien uzgodnić harmonogram prac z Zamawiającym w ciągu 7 dni od daty podpisania 
umowy, Zmawiający zastrzega możliwości zmiany harmonogramu ze względu na pracę sieci, 



• Wykonawca przed przystąpieniem do prac uzgodni terminy prac w terenie z Właścicielami 
nieruchomości, na których mają zostać wykonane prace; należy uwzględnić posadowienie części 
słupów na terenach upraw rolnych i wynikające z tego czasowe ograniczenia wejścia na te grunty,  

• Zakres prac określony w niniejszej Specyfikacji opracowano w wyniku oględzin, wizji lokalnych 
i zgłoszeń pracowników Zamawiającego. W przypadku zaobserwowania w trakcie wykonywania prac 
innych skorodowanych, uszkodzonych, brakujących elementów, połączeń oraz innych uszkodzeń 
należy powiadomić o tym Zamawiającego, który podejmie decyzję o zakresie prac uzupełniających, 

• Prace należy, wykonywać należy zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy Przy 
Urządzeniach Elektroenergetycznych na terenie Energa-Operator SA, standardami technicznymi 
(dostępne na stronie internetowej Zamawiającego), zasadami wiedzy technicznej, oraz spełnić 
wymagania obowiązujących przepisów w tym zakresie.  

2) Wykonawca jest zobowiązany do : 

• Zagospodarowania we własnym zakresie, na własny koszt i odpowiedzialność wszelkich materiałów z 
demontażu stających się odpadem, w tym złomu powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu 
umowy, 

• Informowania Zamawiającego o powstaniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadów, 
a w szczególności odpadów niebezpiecznych, 

• Informowania Zamawiającego o powstaniu na budowie awarii środowiskowych, 

• Usuwania własnym kosztem i staraniem wszelkich powstałych awarii środowiskowych wynikłych 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

• Organizowanie i prowadzenia pracy w sposób zgodny z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy Przy 
Urządzeniach Elektroenergetycznych na terenie Energa-Operator SA oraz z innymi właściwymi 
przepisami BHP, PPOŻ i Ochrony Środowiska, w szczególności pracownicy Wykonawcy zobowiązani 
są do każdorazowego zgłoszenia się do CDM/RDM przed przystąpieniem do prac przy liniach 
elektroenergetycznych. Każde przystąpienie do wykonywania prac przy liniach elektroenergetycznych 
bez zgłoszenia traktuje się, jako rażące naruszenie Umowy uzasadniające jej rozwiązanie i naliczenie 
kary umownej, 

• Organizowania pracy w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu, 

• Likwidacji terenu budowy i pełnego uporządkowania terenu, na którym były prowadzone roboty 
budowlane i doprowadzenia do stanu pierwotnego nawierzchni urządzonych, 

• Opracowania i uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego 
w obrębie prowadzonych prac oraz opłat za zajęcie pasa drogowego, 

• Uzyskania decyzji i uzgodnień administracyjnych związanych z realizacją robót, 

• Uzgodnienia wejścia z właścicielem nieruchomości, na której posadowiony jest słup oraz dojazdu do 
stanowiska słupowego,  

• Wypłaty ewentualnych odszkodowań za zniszczone tereny i plony powstałe w trakcie realizacji robót, 

• Wykonawca łącznie z fakturą dostarczy: Kopię podpisanego protokołu odbioru elementów i odbioru 
końcowego,  

• Wszystkie materiały niezbędne do realizacji robót budowlanych dostarcza Wykonawca, 

• Po stronie Wykonawcy jest pokrycie roszczeń za szkody wynikłe z przeprowadzonych prac, 

• Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na wykonane prace na 60 miesięcy od dnia 
podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego, 

• Prace powinny zostać zakończone do : 21 – 12 – 2026r.  

 

III. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli robót.  
2) Zasady kontroli. Wykonawca ma obowiązek : 

a) powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego o rodzaju i terminie przeprowadzanych badań. Po 
wykonaniu badań Wykonawca przedstawia wyniki badań w formie protokołów, 

b) powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego na piśmie o zakończeniu każdej roboty zanikającej, 
którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego założonej 
jakości, 

3) Zamawiający zastrzega sobie kontrolę dostarczanych materiałów i urządzeń przed wbudowaniem, 



4) Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badań i pomiarów, a 
Wykonawca zapewni wszelką pomoc w tych czynnościach. 
 

IV. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH : 
1) Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe  - faktura nie częściej niż jeden raz w miesiącu.   
2) Odbiory przeprowadza się po zakończeniu robót budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg 

warunków zawartych w umowie o wykonanie robót budowlanych, 
3) Do odbioru Wykonawca jest obowiązany przygotować : 

a) protokół pomiarów rezystywności gruntu oraz pomiarów i oceny rezystancji uziemienia, pomiary 
i  oceny napięcia rażenia dotykowego (wzór protokołów dostarczony przez Zamawiającego),  

b) plan sytuacyjny wykonanej instalacji uziemiającej z oznaczeniem miejsc wbicia prętów i ułożonych 
uziomów poziomych, oraz z naniesionymi na planie wymiarami użytych elementów uziomowych i 
ilością prętów,  

c) dokumentację fotograficzną wykonanych uziemień przed zasypaniem i po zakończeniu prac, 
dostarczoną na nośniku elektronicznym, 

d) dokumentację fotograficzną przed przystąpieniem do prac z opisem ewentualnych zastałych 
uszkodzeń stanowisk słupowych,    

e) protokoły badań, atesty i próby wybudowanych urządzeń i instalacji wymienionych niniejszej 
specyfikacji, 

f) oświadczenie o zagospodarowaniu odpadów,  
g) inne dokumenty wymagane wg procedur i standardów Zamawiającego.  

V. DOKUMENTY 
1) Przy realizacji Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w: 

a) Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych (wyd. 6) z dn. 
12.12.2023r. 

b) Standardów technicznych z 2 sierpnia 2017r. obowiązujących w Energa-Operator, z późniejszymi 
zmianami. 

c) Standardy i wytyczne Zamawiającego są dostępne na żądanie Wykonawcy w siedzibie 
Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego. 


