ORLEN S.A.

E
ZAKRES PRAC
[MR: M(M2D)
Zatgcznik do poz. Nr 166 harmonogramu remontu
Kompleks REFORMINGOW
Zaktad RAFINERIA
Instalacja REFORMING 5
Lokalizacja (Dziatka) B-8
Nr technologiczny obiektu
Nazwa obiektu Przeglad techniczny, konserwacja, remont silnikéw SN i nN
na postoju instalacji

MPK Nr Projektu Naprawy /

Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne) Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy

927 |26P927EE.INS01

Wymagany termin realizacji prac... %} hﬂN WA (ﬁ\MU‘/
(|Ios

ni kalendarzo ) (od) (do)

Realizacja prac planowana jest na: .................... jedna.......ccceeeevenne zmiane (y)

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA
Nr fabryczny: ........ccouee..... Nrrejestracyjny .......coooeeeeeeiiiiiiiiiieaeninns
Nr archiwalny dok. techniczngj: ..............ccccccune... Nr inwentarzoWy: .......ocevveeeeeemeeeeeeieeeeeeeeene
Inne dane: : Wykaz i dane silnikéw objetych remontem zgodnie z Zalagcznikiem nr 1 do
zakresu

Zakres prac do realizacji (wyszczegolnienie zasadniczych czynnos$ci): Przeglad i konserwacja:

1. Naniesienie oznaczen przewodéw i zaciskéw zgodnie z wydanymi wytycznymi, odfgczenie silnikéw,
demontaz ze stanowiska, transport na warsztat.

Ogledziny na warsztacie, przeglad elementéw budowy Ex, ewentualna naprawa lub wymiana
Usuniecie korozji oraz otworzenie powfoki lakiemiczej obudowy i ramy silnika.

Odtworzenie / naniesienie czytelnego i trwafego oznaczenia kierunku obrotéw oraz numeru
technologicznego na obudowach silnikéw i ramach na stanowiskach pracy.

Wymiana foZysk, dowazanie wirnikéw, impregnacja uzwojen (w razie potrzeby przezwojenie),
sprawdzenie szczeliny powietrznej, pomiar luzéw fozyskowych, sprawdzenie uktadéw przewietrznika,
kontrola szczelnosci dekli, zakryw, pokryw, przeglad i ewentualna wymiana elementéw skrzynek
zaciskowych (zaciskéw, dtawic).Naprawa podczas remontu.

Préby i pomiary na stanowisku w stacji prob i pomiaréw.

Transport na stanowisko pracy, montaz na stanowisku pracy, pomiary stanu izolacji na stanowisku
pracy, podfgczenie i uzupetnienie brakujgcych / uszkodzonych potgczeri uziemiajgcych,
Sprawdzenie poprawno$ci kierunku obrotoéw i pomiary skuteczno$ci zerowania.

Sporzgdzenie protokotéw z w/w pomiardw i w/w préb, wpisy do ksigZzek remontowych maszyn
elektrycznych.

10. Sporzgdzenie zbiorczej opinii o stanie ogéinym remontowanych silnikéw.
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Zakres prac limituje odbiér instalacj

Potrzebne materialy i cze$ci zamienne:

Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
Lozyska zapewnia ORLEN SA. Orlen SA
Smar, impregnat, drut nawojowy, kabel Wykonawca Silniki wytaczone z ruchu, uziemione.
4x6mm2 ;4x16mm2; 4x50mm2; zakrywy, Odbiér na podstawie aktualnych wpisow
v zaciski pradowe ,uszczelnienia, pierécienie, do Ksigzki Remontowej Maszyny
$rodki czyszczace i konserwujgce Elektrycznej, protokotéw z pomiaréw
skutecznoéci zerowania i stanu izolacji
sprawdzenie kierunkdw obrotow.
Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):
v | Niezbedne uzbrojenie techniczne wymagane do realizacji prac ( np.: dZwigi, srodki transportu
aparatura pomiarowa, narzedzia specjalistyczne itp.)
Nadzor nad realizacjg prac z ramienia ORLEN SA petni:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Maciej Karczewski 24-256-73-18 maciej.karczewski@orlen.pl
VI n . : -
Warunki techniczne realizacji prac:
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg urzgdzen (DTR), realizacja prac mozliwa tylko w
trakcie postoju instalacji przy urzgdzeniach wyfgczonych z pod napigcia i uziemionych podczas ich
przegladu i remontu, rozsprzeglone.
Warunki techniczne odbioru prac:
Zgodno$¢ wykonanych prac z zakresem.
Proba odebrana bedzie przez. ................. SUR
(UDT) — (ZDT) - (pracownika SUR*}
Wymagane dokumenty umozliwiajace odbior prac:
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz instrukcjg utrzymania ruchu w Orlen SA.
Wymagane: dziennik budowy, o$wiadczenia kierownika remontu, protokoly potwierdzajgce
VII | wykonanie prac serwisowych, wpisy do ksigzek remontowych maszyn elektrycznych.
Odbioru prac z ramienia ORLEN SA dokona:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Maciej Karczewski 24-256-73-18 maciej.karczewski@orlen.pl
Marcin Sieczkowski 24-256-73-54 maciej.smigrodzki@orlen.pl
Do niniejszego zakresu zalgczono: Zafgcznik nr 1;2 Wykaz silnikéw SN i nN praca na remoncie
Vil | i na ruchu instalacji
Informacja o odpadach poremontowych
Kod Nazwa odpadu lloéé (ton lub m3) Wytwoéreca Odpadu
IX 170405 | Ztom stalowy (fozyska) zda¢ do MG-33 0,1t ORLEN SA

Y ‘ ) Wydziat Reformingéw I-v
A Kompleksy | ...
i Dag i podbis

Akceptujacy Zatwigrdzajacy

Starszy Inzynier Proceséw Produkeyjnych

ata i pod
Marcin Siegzkowski




(4
Zatacznik nr 1 silniki/d% remontu na postoju instalacji w 2026 roku.

Lp Nr. Technog Moc Nap. | Obroty | Waga
1 20CM1A 200 6000 492 4100
2 20CM1B 200 6000 492 4100
3 20PM1A 185 6000 2985 2000
4 20PM1B 185 6000 2985 2000
5 20PM2 20/25 | 380/660 | 2965/295 230
6 20CM2A 30/34,5 380/220 | 1470/1770 290
7 20CM2B 30/34,5 380/220 |1470/1770 290
8 20PM3A 200 6000 2975 1840
9 20PM3B 200 6000 2975 1840

10 20PM4A 1,5 380/660 2950 71
11 20PM4B 7.5 380/660 2950 71
12 20PMS5A 58 380/660 2980 660
13 20PMS5B 58 380/660 2980 660
14 20PM6A 55 380 2950 310
15 20PM6B 55 380 2950 310
16 20PM7 12,5 380/660 2950 99
17 20PM15B 2 380 1405 40
18 20PM16B 2 380 1405 40
19 20PM17 0,55 380 870 10
20 20PM18 0,55 380 870 10
21 20EM2A 24 380 1475 260
22 20EM2B 24 380 1475 260
23 20EM9A 24 380 1475 260
24 20EM9B 24 380 1475 260
25 30MP3A 140 380 2980 1085
26 30PM3B 160 380 2975 1150
27 30PM4A 58 380/660 2980 610
28 30PM4B 58 380/660 2980 610
29 30PMS5A 58 380/660 2980 610
30 30PM5B 58 380/660 2980 610
31 30PM6A 2520 380/660 |2950/2965 230
32 30PM6B 20/25 380/660 |2950/2965 230
33 30 PM7A 28 380/660 2970 310
34 30PM7B 28 380/660 2970 310
35 30PM8B 4.6 380/660 2910 43
36 30PM9A 75/90 380/420 1480 840
37 30PMI10A 100 380/660 2980 945
38 30PM10B 100 380/660 2980 945
39 30PMI11A 4,6 380/660 2910 43
40 30MEPM4 0.25 220/380 1380 15
41 30MEAM4 0,55 220/380 1400 20
42 30PM15B 22/253 380/440 | 2945/3545 210
43 30PM17 0,75/0.86 | 380/440 | 1380/1686 25
44 30PM27A 10 380/660 2940 95
45 30PM27B 10 380/660 2940 95
46 30P28 3 230/400 1415 51
47 30PM18B 6.8 380 1440 69
48 30PM19B 6,8 380 1440 69
49 30PM20B 6.8 380 1440 69
50 30PM21 0.55 380 870 10,4
51 30PM22 0,55 380 870 10,4
52 30PM23 0.55 380 870 10,4
53 30PM24 2,2 220/380 710 101
54 30PM25 22 220/380 710 101
55 30PM26 2:2 220/380 710 101
56 30CM2A 3100 6000 297 30900
57 30CM2B 3100 6000 297 30900
58 30CM2C 3100 6000 297 30900
59 30CM3A 132/152 | 380/440 | 1485/1785 1070
60 30CM3B 132/152 | 380/440 | 1485/1785 1070
61 30CM4A 15 380 1465 150
62 30CM4B 15 380 1465 150
63 30EM3Al 24 380 1475 260
64 30EM3A2 24 380 1475 260
65 30EM3B1 24 380 1475 260
66 30EM3B2 24 380 1475 260
67 30EMSA 30 400 1472 310
68 30EMSB 30 400 1472 310
69 30EM14A 58 380 1485 585
70 30EM14B 58 380 1485 585
71 30EMISA 2,2 380 950 40
72 30EM15B 2.2 380 950 40
73 40PM1A 75 400 2977 580
74 40P1B 75 400 2977 580
75 40PM2A 58 380/660 2980 610 Kisrownik
76 380/660 | 2980 610 Dziat Utrzymepia Ruchy Komplekse
Reformipb, i Aramatow

chu Kompleksu Starszy Inzynier Proceséw Produkeyjnych
Wydziat Reformpingéw 1V

Berivsz\Zygediinski

Marcin Sieczkowski



77 40CMI1A 30 380 1470 290
78 40CM1B 30 380 1470 290
79 40PM3A 250 6000 1487 2350
80 40PM3B 250 6000 1487 2350
81 40PM4A 110 400 2977 755
82 40PM4B 110 400 2977 755
83 40EMO7A 30 400 1472 310
84 40EMO07B 30 400 1472 310
85 40EMOSA 30 400 1472 310
86 40EMO08B 30 400 1472 310
87 50CM1 10 380 1465 115
88 S0CM2/2A 55/172 380 1490/2985 1700
89 50CM3/3A 55/172 380 1490/2985 1700
90 S50CM 3A2A 55/172 400 1491/2986

N 50CM4 36 380 1475 335
92 50CMS 17,5 380 1450 174
93 SOPM1A 0,25 380 1375 5,2
94 ‘S0PM2A i5 380/660 |2950/2935 165
95 50PM2B 15 380/660 |2950/2935 170
96 50PM3A 0,25 220/380 1325 5,2
97 50PM3B 0,25 220/380 1325 5,2
98 50PM1 0,25 220/380 1380 11
99 70PM1 30 380 2960 286
100 70PMO3A 45 380 2967 375
101 70PMO3B 45 380 2967 375
102 70PM04 55 380 2970 435
103 90PMIA 45 380 2955 335
104 90PM1B 45 380 2955 335
105 90PM2B 15 380 1450 175
106 90PM2A 15 380 1450 172
107 80P1A 160 400 2975 555
108 80P1B 160 400 2975 555
109 80P2A 132 400 2979 795
110 80P2B 132 400 2979 795
111 30P3A 5,5 400 2920 96
112 80P3B 5,5 400 2920 96
113 80P4A 15 400 2920 110
114 80P4B 15 400 2920 110
115 90P20 1,1 380 1415

UWAGA: Silniki 30CM2A/B/C przeglad na stanowisku pracy.

Starszy Inzynier Proceséw Produkeyinych
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ORLEN S.A.

E
ZAKRES PRAC
[MR: M(M2D)
Zatgcznik do poz. Nr 167 harmonogramu remontu
Kompleks REFORMINGOW
Zaklad RAFINERIA
Instalacja REFORMING 5
Lokalizacja (Dziatka) B-8
Nr technologiczny obiektu
Nazwa obiektu Przeglad techniczny, konserwacja, remont silnikéw SN i nN
na ruchu instalacji

MPK Nr Projektu Naprawy /

Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne) Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy

927 |26P927EE.INS01

Wymagany termin realizacji prac...x ...hQ.\.MMO. LOUMA
(iloé¢ dni kalendarzo ) (od) (do)
Realizacja prac planowana jest na: .................... jedna........ccceeuvennn. zmiane (y)

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA
Nr fabryczny: ...................... Nrrejestracyjny ........cccoeeeeieiiiiiiiiiii...
Nr archiwalny dok. technicznej: ............................ Nr inwentarzowy: ............cccoecvveeevieeeeeineccec,
Inne dane: : Wykaz i dane silnikéw objetych remontem zgodnie z Zalgcznikiem nr 2 do
zakresu

Zakres prac do realizacji (wyszczegolnienie zasadniczych czynnos$ci): Przeglad i konserwacia:

1. Naniesienie oznaczeii przewodéw i zaciskéw zgodnie z wydanymi wytycznymi, odfgczenie silnikow,
demontaz ze stanowiska, transport na warsztat.

Ogledziny na warsztacie, przeglad elementéw budowy Ex, ewentualna naprawa lub wymiana
Usunigcie korozji oraz otworzenie powfoki lakiemiczej obudowy i ramy silnika.

Odtworzenie / naniesienie czytelnego i trwaftego oznaczenia kierunku obrotéw oraz numeru
technologicznego na obudowach silnikéw i ramach na stanowiskach pracy.

Wymiana foZysk, dowazanie wimikdw, impregnacja uzwojer (w razie potrzeby przezwojenie),
sprawdzenie szczeliny powietrznej, pomiar luzéw fozyskowych, sprawdzenie ukladéw przewietrznika,
kontrola szczelno$ci dekli, zakryw, pokryw, przeglad i ewentualna wymiana elementéw skrzynek
zaciskowych (zaciskow, dfawic).Naprawa podczas remontu.

Préby i pomiary na stanowisku w stacji prob i pomiaréw.

Transport na stanowisko pracy, montaz na stanowisku pracy, pomiary stanu izolacji na stanowisku
pracy, podfgczenie i uzupetnienie brakujgcych / uszkodzonych pofgczen uziemiajacych,
Sprawdzenie poprawno$ci kierunku obrotéw i pomiary skuteczno$ci zerowania.

Sporzadzenie protokotéw z w/w pomiaréw i w/w préb, wpisy do ksigzek remontowych maszyn
elekirycznych.

10. Sporzadzenie zbiorczej opinii o stanie ogéinym remontowanych silnikéw.
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Potrzebne materialy i cze$ci zamienne:

Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
Lozyska zapewnia ORLEN SA. Orlen SA
Smar, impregnat, drut nawojowy, kabel Wykonawca Silniki wytaczone z ruchu, uziemione.
4x6mm2 ;4x16mm2; 4x50mm2; zakrywy, Odbiér na podstawie aktualnych wpiséw
v zaciski prgdowe ,uszczelnienia, pierscienie, do Ksiazki Remontowej Maszyny
$rodki czyszczace i konserwujgce Elektrycznej, protokotéw z pomiaréw
skutecznosci zerowania i stanu izolacji
sprawdzenie kierunkéw obrotéw.
Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):
v | Niezbedne uzbrojenie techniczne wymagane do realizacji prac ( np.: dZwigi, $rodki transportu
aparatura pomiarowa, narzedzia specjalistyczne itp.)
Nadzér nad realizacja prac z ramienia ORLEN SA petni:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Maciej Karczewski 24-256-73-18 maciej.karczewski@orlen.pl
VI - - - =
Warunki techniczne realizacji prac:
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg urzgdzeri (DTR), realizacja prac na ruchu instalacji
przy urzgdzeniach wytgczonych z pod napigcia i uziemionych podczas ich przegladu i remontu,
rozsprzeglone.
Warunki techniczne odbioru prac:
Zgodno$¢ wykonanych prac z zakresem.
Préba odebrana bedzie przez: ................. SUR
(UDT) - (ZDT) - (pracownika SUR*)
Wymagane dokumenty umozliwiajace odbior prac:
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz instrukcjg utrzymania ruchu w Orlen SA.
Wymagane: dziennik budowy, o$wiadczenia kierownika remontu, protokofy potwierdzajgce
VII | wykonanie prac serwisowych, wpisy do ksigzek remontowych maszyn elektrycznych.
Odbioru prac z ramienia ORLEN SA dokona:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Maciej Karczewski 24-256-73-18 maciej.karczewski@orlen.pl
Marcin Sieczkowski 24-256-73-54 maciej.smigrodzki@orien.pl
Do niniejszego zakresu zatgczono: Zafacznik nr 1;2 Wykaz silnikéw SN i nN praca na remoncie
Vil | i na ruchu instalacji
Informacja o odpadach poremontowych
Kod Nazwa odpadu lloéé (ton lub m3) Wytwérca Odpadu
IX 170405 | Ziom stalowy (fozyska) zda¢ do MG-33 0,1t ORLEN SA
=
Akceptujacy Zatwisrdzajacy
‘ Starszy Inzynier Proceséw Produkeyinych Dazict Utrzymoniﬂ R chy Kompleksu

Wydziat Reformingéw 1-V Reformingdve
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Zatacznik nr 2 silniki do remontu na ruchu instalacji w 2026 roku

Lp Nr. Technog Moc Nap. Obroty | Waga
1 -20PMS8 0,55 380 1390 21
2 20PM10 1,1 380 950 32
3 20PM11 0,18 220/380 1325 10,5
4 30PM1 0,25 380 1345 15,5
5 30MP2 0,25 220/380 1325 5,2
6 30PM8SA 7,5 380/660 2945 85
7 40PM5A 4,6 380/660 2915 22
8 40PM5B 4,6 380/660 2915 22
9 50PM4A 1,1 380 1410 29,5
10 50PM4B 1,1 380 1410 29,5
11 90PM3 1,1 220/380 900 29
12 90PM4 3 380 1398 34

Starszy Ingynier Proceséw Produkeyjnych

Wydziot Reformingdw 1V
Marcin Sie%zkows‘ki




