8063 (WN-GKB) - Wykonanie Opinii hydrogeologicznej wraz z opinig dotyczaca

wptywu robét na szczelno$¢ i stabilnos¢é watéw przeciwpowodziowych oraz
\“ ERE)I:JEET Opinii geotechnicznej wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla
inwestycji pn. ,Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110
kV Goscino - Karlino — Biatogard”

OFERENT:
OFERTA

data: ..ooooeii

POSTEPOWANIE ZAKUPOWE nr: OP/2/000388/26
Do ORLEN Projekt S.A.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe ogtoszone przez ORLEN Projekt S.A. dotyczace 8063 (WN-GKB) -
Wykonanie Opinii hydrogeologicznej wraz z opinig dotyczacg wptywu roboét na szczelnos¢ i stabilnos¢ watéw
przeciwpowodziowych oraz Opinii geotechnicznej wraz z dokumentacjg badan podfoza gruntowego dla
inwestycji pn. ,Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV Goscino — Karlino —
Biatogard”, niniejszym sktadamy OFERTE spetniajgcg wymagania ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

1. Wartos$é oferty™:
Wysokosci statego ryczattowego wynagrodzenia ogétem za prace objete zakresem zapytania ofertowego
Wynosi:

Czes¢ | - Wykonanie Opinii_hydrogeologicznej wraz z opinig dotyczgcg wptywu robdot na szczelnos¢ i

stabilnos$¢ watéw przeciwpowodziowych

Cena netto za wykonanie ustugi: ~ ......ccccvvi e +VAT
STOWNIE ZEOLYCR: e et st e e a s s et b aes s e s are et stesensenaesereens

Czesé Il - Wykonanie Opinii geotechnicznej wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego:

Cena netto za wykonanie ustugi: ..o +VAT
STIOWNIE ZEOTYCR: e e e et s sttt ettt sh s st e ebe e eneae et eeeae

W przypadku koniecznosci dodatkowego przegtebienia otworu: ..., /1mb +VAT

2. Potwierdzamy rozliczenie prac na podstawie faktury wystawionej w oparciu o podpisany protokét odbioru.

Deklarujemy niezmiennos¢ ceny w trakcie realizacji prac.

4. Akceptujemy 30 - dniowy termin ptatnosci faktury liczony od dnia doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo
wystawionej faktury/rachunku. Faktura/rachunek za realizacje prac zostanie wystawiona w oparciu
o protokot odbioru podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

5. Termin zwigzania ofertg wynosi 60 dni od daty jej ztozenia.

6. Potwierdzamy termin realizacji prac:
e (Czesc | - Wykonanie Opinii hydrogeologicznej wraz z opinig dotyczacg wptywu robdt na szczelnosé i
stabilnos¢ watéw przeciwpowodziowych — 8 tygodni od dnia rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy;

w

1 Na platformie CONNECT prosze o podanie sumy wynagrodzenia za Cze$¢ | i Cze$é Il.
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e (Czes¢ 1l — Wykonanie Opinii geotechnicznej wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego — 4
tygodnie od dnia rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy.

Potwierdzam wykonanie petnego zakresu prac zgodnie z przekazang dokumentacja techniczna.
Potwierdzenie wymaganego okresu udzielonej gwarancji na wykonane i dostarczone ustugi
- 36 miesiecy.

Zatgczamy aktualne dokumenty:

e Zaswiadczenie o niezaleganiu w ptatnosciach na rzecz Urzedu Skarbowego i ZUS (wystawione nie

wczesniej niz 3 miesigce od wyznaczonego terminu sktadania ofert).

e Zaswiadczenie o statusie podatnika VAT czynny.

e  KRS/CEIDG firmy.

e Kopie polisy ubezpieczeniowej o minimalnej wysokosci 150.000,00 zt.

Podpis OFERENTA

(przedstawiciele upowaznieni do podpisywania oswiadczen woli)
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