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UMOWA NA REALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH

Rehabilitacja gazociggu nl/c, 4 szt. przytaczaly w miejscowosci Czestochowa ul. Botaniczna,
Jagiellonska (REH) SG/00108835

NR...

zawarta w [***], w dniu [***] r. [lub wariantowo jezeli umowa jest podpisywana kwalifikowanym podpisem
elekironicznym:] w dniu podpisania przez ostatnig ze Stron, z mocg obowigzywania od [***] r
, pomiedzy:

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnéw, Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu, adres: 41 — 800 Zabrze ul. Szczes¢ Boze 11,
wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS 0000374001, NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, BDO 000000410,
o kapitale zaktadowym 10.687.868.000,00 zi, ktdrg reprezentuje:

1. Ziemowit Podolski — Dyrektor Oddziatu Zaktadu Gazowniczego w Zabrzu
2. ‘tukasz Pigula — Z-ca Dyrektora ds. Technicznych Oddziatu Zaktadu Gazowniczego w Zabrzu

3. Joanna Sniezko — Baranska — Z-ca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego Oddziatu Zaktadu
Gazowniczego w Zabrzu

[do reprezentowania Spotki wymagane jest wspoétdziatanie dwdch sposrdd trzech Dyrektoréw Oddziatu
dziatajgcych na podstawie zatgczonych do umowy petnomocnictw],

zwang dalej ,Zamawiajacym”

a
z siedzibg w , ul. . - , Wpisang
do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
, __ Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS , NIP
, REGON , 0 kapitale zakladowym , ktéra reprezentuje:
1. - ,
2. - ,

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowe podpisujg osoby nieujawnione w KRS, a petnomocnik:]

— Petnomocnik, na podstawie zatgczonego do umowy petnomocnictwa,

zwang dalej ,Wykonawcg”.
[Lub wariantowo w przypadku zawarcia umowy z osobg fizyczng prowadzgcg dziatalno$¢ gospodarczg:]

prowadzgca/cym dziatalno$é gospodarczg pod firmg:

ze stalym miejscem wykonywania dziatalnoSci w , ul
, - , NIP , REGON , dziatajgc-g/ym
osobiscie / ktor-g/ego reprezentuje Jjako petnomocnik na podstawie

zatgczonego do umowy petnomocnictwa,
zwan-g/ym dalej ,Wykonawcgq’.

[W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje konsorcjum podmiotow, nalezy przypisac kazdemu
Z nich odpowiednie dodatkowe okreslenie: ,Lider konsorcjum”/ ,Cztonek konsorcjum”]

Zamawiajgcy i Wykonawca sg rowniez w dalszej czesci umowy zwani tgcznie ,Stronami”, a kazdy
z osobna ,Strong”.

Niniejsza umowa jest w dalszej jej czesci zwana ,Umowa”.
§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
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1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie przeprowadzi¢ naprawe i rehabilitacje
gazociagu i przytaczy w miejscowosci Czestochowa (Roboty) w zakresie opisanym ponizej, co
tacznie stanowic bedzie przedmiot Umowy (Przedmiot Umowy).

Roboty Wykonawcy bedag polegaty na rekonstrukcji (rehabilitacji technicznej) odcinka czynnej
sieci gazowej wskazanej przez Zamawiajgcego poprzez wymiane materiatowg i zwiekszenie
wartosci uzytkowej wskazanych urzadzen za pomocg techniki wybranej przez Wykonawce
i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z ,0goélnymi Warunkami Uméw Realizowanych
dla Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0.” obowigzujgcymi na dzien zawarcia umowy (OWU),
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla
kontrahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z OWU przed zawarciem
Umowy, nie wnosi do nich zastrzezenh oraz akceptuje je w catosci. Strony potwierdzaja, iz OWU
stanowig integralng czes¢ Umowy. W przypadku rozbieznosci pomiedzy postanowieniami
Umowy a OWU Ilub innych zatacznikdw, pierwszenstwo majg postanowienia Umowy,
z zastrzezeniem § 12 OWU.

3. Przedmiot Umowy obejmuje w szczegdlnosci:
1) naprawe i rehabilitacje:

Gazocigg n/c PE100(RC)* SDR17 DN. 160 dt. 183 m
Przytacza: ul. Botaniczna 28 - 4 szt. n/c PE100(RC) SDR17 DN. 90 — 28 mb.

2) Przefgczenia/wtaczenia:

Wigczenie do gazociggu DN 200 stal - pkt A (Wkaczenie nalezy wykonaé za
pomoca rury- sztucera wigczeniowego kotnierzowego stal DN.150 z zasuwg

kotnierzowa stal DN.150- 1 szt.)
Nawierci¢ hermetycznie urzadzeniem np. HUTZ-BAUMGARTEN- /URZADZENIE

DO NAWIERCANIA GAZOCIAGOW, korong 140 mm

Zabudowa tréjnika DZ 160/160 PE w pkt. C wraz z zabudowg 1 szt. zasuwy
kotnierzowych DN 150

Przetgczenie do istniejgcej zasuwy DN 150 w punkcie E

Przetgczenie do istniejgcego gazociggu DZ 160 PE n/c w punkcie D
Przetgczenie w punkcie F do gazociggu PE DZ.160

Zabudowa zasuw DN 80 na przytgczach gazu n/c DN 90 PE — 4 szt.

ul. Botaniczna 28
Wyniesienie z piwnic kurkow gtéwnych (2 szt.) — kurek kulowy kotnierzowy DN 80
na przytgczu n/c DZ 90 PE/Stal DN 80 — 4 szt.

3) Zakup i montaz szafek gazowych na kurek gtéwny po stronie wykonawcy
Rodzaje szafek: nascienna 4 sztuk ( na kurek DN 80 ) ul. Botaniczna 28
Przetgczenie instalacji wewnetrznych do nowych przytaczy.

4) Wykonanie wtgczen, przetgczen: WYKONAWCA

5) Armatura:
Zasuwa — DN. 150 2 szt., (pkt. A — 1 szt., pkt C- w kierunku budynku

nr 28 — 1 szt.)
Zasuwa - DN. 80 4 szt.

6) Rodzaj nawierzchni:

tereny zielone — 30,0 m,

chodnik kostka - 80 m

ptytka chodnikowa/asfalt — 55 m

przewiert sz.2 - 46 m w tym pod parkingiem 40 m oraz pod ul. Botaniczng 6 m

7) Metoda wtgczenia: Wigczenie za pomocg urzadzen do prac hermetycznych przy ulicy
Botanicznej (pkt.A) potaczenie z istniejgcym gazociggiem n/c DN 200 stal w pkt.B
Wiaczenie nalezy wykona¢ za pomocg rury- sztucera wtgczeniowego kotnierzowego
stal DN.150 z zasuwg kotnierzowg stal DN.150- 1 szt.)
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11.

12.

Nawierci¢ hermetycznie urzadzeniem np. HUTZ-BAUMGARTEN- /URZADZENIE DO
NAWIERCANIA GAZOCIAGOW, korong 140 mm

montaz trojnika DN 160/160 w pkt H potgczenie z gazociggiem n/c DN 160 PE za pomocg
kolana DN 160 PE w pkt C montaz trojnika DN 160/160 PE oraz dwéch zasuw kotnierzowych
DN 150 w pkt D przetgczenie do istniejacego gazociggu DZ 160 PE n/c w pkt E przetaczenie
do istniejgcego gazociggu DZ 160 PE n/c w pkt F montaz zasuwy DN 150 i przetgczenie
gazociggu

8) Mapa z zaznaczonym zakresem rzeczowym

9) Uwagi dodatkowe:

Koniecznos¢ koordynacji prac z: wiascicielami terenu i zarzgdcami drég
Wylaczong z eksploatacji sie¢ gazowg zamuli¢ i szczelnie zaslepic.

10) dostawe mediéw rozruchowych — jezeli sg wymagane,
11) wykonanie prac towarzyszacych naprawie i rehabilitacji, o ktérej mowa w pkt 0.

Szczegotowy opis Przedmiotu Umowy oraz obowigzkéw Wykonawcy zawiera Opis Przedmiotu
Zamowienia (OPZ) stanowigcy Zatacznik Nr 1 do Umowy oraz Mapa z zaznaczonym zakresem
do naprawy i rehabilitacji stanowigca Zalagcznik Nr 2 do Umowy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy OPZ a OWU pierwszenhstwo majg postanowienia OPZ.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy oraz z przekazanymi przez
Zamawiajgcego dokumentami dotyczgcymi Robét i nie wnosi do nich zadnych uwag.

W razie zaistnienia okoliczno$ci powodujgcych zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy, Strony
zawrg aneks okreslajgcy zakres Przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenie za jego wykonanie.
Zamawiajagcy o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6)
Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opd6znieniom w transakcjach
handlowych.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6)
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach
handlowych.

ZASADY REALIZACJI UMOWY

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy przy uwzglednieniu
szczego6towego opisu i wymogow technicznych Przedmiotu Umowy okreslonych w § 1 OPZ.

Wykonawca zobowigzuje sie i oswiadcza wykonaé¢ Przedmiot Umowy zgodnie z § 2 OPZ,
w ktérym szczegdtowo zostaty okreslone obowigzki Wykonawcy.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy w catosci lub w czesci osobom trzecim na
zasadach okre$lonych w § 3 OPZ.

Zamawiajgcy zobowigzuije sie do czynnosci okreslonych w § 4 OPZ.
Terminy realizacji Przedmiotu Umowy ustalone przez Strony okreslone zostaty w § 5 OPZ.

Strony dokonajg odbioréw czesciowych, odbioru technicznego Robét i odbioru koncowego Robot
na zasadach okreslonych w § 6 OPZ.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na catos¢ wykonanych w ramach Umowy
prac na zasadach okreslonych w § 8 OPZ.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy zaptaty kar umownych na zasadach
okreslonych w § 9 OPZ.

Zasady wczesniejszego zakonczenia Umowy okreslone zostaty w § 10 OPZ.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych w § 11 OPZ.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia uméw ubezpieczenia na zasadach okreslonych
w § 12 OPZ.

Osoby odpowiedzialne za realizacje Umowy i zasady doreczen zostaly okreslone § 13 OPZ.
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13.

§5.

Zasady udzielania i wykonywania robét dodatkowych nieobjetych Umowg okreslone zostaty
w § 14 OPZ.

WYNAGRODZENIE | ZASADY ROZLICZEN

Wykonawca za realizacje Przedmiotu Umowy otrzyma tgczne wynagrodzenie w wysokosci [***]
(stownie: [***] zlotych). Wynagrodzenie jest ustalone ryczattowo iobejmuje catos¢ prac
i wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem Umowy.

Wynagrodzenie ptatne bedzie w cze$ciach, z zastrzezeniem ze:

(@) 90 % wynagrodzenia pfatne bedzie na podstawie prawidtowo wystawionych faktur
czesciowych,

(b) 5 % wynagrodzenia ptatne bedzie po podpisaniu protokotu odbioru technicznego, na
podstawie prawidlowo wystawionej faktury,

(c) 5 % wynagrodzenia pfatne bedzie po wykonaniu i odbiorze kohcowym Przedmiotu Umowy,
na podstawie prawidtowo wystawionej faktury koncowe;.

Wynagrodzenie wyrazone jest w kwocie netto i zostanie powiekszone o podatek VAT wedtug
stawki obowigzujgcej zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

Zasady ptatnosci wyzej wskazanego wynagrodzenia okresla § 7 OPZ.

POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelkie zmiany Umowy, jak rowniez jej rozwigzanie, wypowiedzenie i odstgpienie, wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg przepisy prawa
powszechnie obowigzujgcego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

Wszelkie spory moggce wynikngé na tle obowigzywania i realizacji Umowy rozstrzygane winny
by¢ przez sagd powszechny wiasciwy dla miejsca siedziby Oddziatu Zamawiajgcego, tj. Oddziatu
Zaktadu Gazowniczego w Zabrzu.

Umowa sporzgdzona zostata w jednym egzemplarzu, podpisanym elektronicznymi podpisami
kwalifikowanymi, ktory zostat udostepniony kazdej ze Stron.

ZALACZNIKI

Integralng cze$¢ Umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

Zatacznik Nr 1 Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ).

Zatacznik Nr 2 Mapa z zaznaczonym zakresem do naprawy i rehabilitaciji.
Zatacznik Nr 3 Klauzula antykorupcyjna.

Zalgcznik Nr 4 Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Zatacznik Nr 5 Oferta Wykonawcy.

PODPISY:

Zamawiajacy:
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Wykonawca:

Zaopiniowano pozytywnie — radca prawny:
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