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UMOWA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT
BUDOWLANYCHNR ....................

zawarta w [***], w. dniu [***] r. [lub wariantowo jezeli umowa jest podpisywana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym:] w.dniu podpisania przez ostatnig ze Stron, pomiedzy:

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z o.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnéw, Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku, adres: ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk,
wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS 0000374001, NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, o kapitale
zaktadowym 10.687.868.000,00 zi, reprezentowang przez Petnomocnikéw w Osobach wskazanych
in fine Umowy, jako podpisujgce Umowe

zwang dalej ,Zamawiajacym”

a
Z siedzibg w , ul. .- , Wpisang
do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
, ___ Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS , NIP
, REGON , 0 kapitale zaktadowym , ktorg reprezentuje:
1. - ,
2. - ,

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowe podpisujg nie osoby ujawnione w KRS, a petnomocnik:]

— Petnomocnik, na podstawie zatgczonego do umowy petnomocnictwa,

zwang dalej ,Wykonawcg”.
[Lub wariantowo w przypadku zawarcia umowy z 0sobg fizyczng prowadzgcg dziatalnos¢ gospodarczg:]

prowadzgcg/cym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmag:

ze stafym miejscem wykonywania dziatalnoSci w , ul
, - , NIP , REGON , dziatajgc-g/ym
osobiscie/ktor-g/ego reprezentuje Jjako petnomocnik na podstawie

zatgczonego do umowy pefnomocnictwa,
zwan-g/ym dalej ,Wykonawcgq”.

[W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje konsorcjum podmiotow, nalezy przypisac kazdemu
Z nich odpowiednie dodatkowe okreslenie: ,Lider konsorcjum”/,Cztonek konsorcjum’]

Zamawiajgcy i Wykonawca sg rowniez w dalszej czesci umowy zwani tgcznie ,Stronami”, a kazdy
z osobna ,Strong”.

Niniejsza umowa jest w dalszej jej czesci zwana ,Umowgq”.
[Postanowienie opcjonalne:]

Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia [***]
prowadzonego w trybie ....

§1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ dokumentacje projektowa,
sprawowac nadzor autorski oraz wybudowacé i oddaé do uzytkowania [***] w miejscowosci [***],
co tgcznie stanowi¢ bedzie przedmiot Umowy (Przedmiot Umowy).
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2.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z ,0gélnymi Warunkami Uméw Realizowanych
dla Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0.” (OWU), dostepnymi na stronie internetowej
Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania.
Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z OWU przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich
zastrzezen oraz akceptuje je w calosci. Strony potwierdzajg, iz OWU stanowig integralng czes¢
Umowy. W przypadku rozbieznosci pomiedzy postanowieniami Umowy a OWU lub innych
zatgcznikow, pierwszenstwo majg postanowienia Umowy, z zastrzezeniem § 12 OWU.

Przedmiot Umowy obejmuje w szczegdlnosci:
1) wykonanie dokumentacji projektowe;j:

a) zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.psgaz.pl w zakfadce
dla Kontrahenta: tj.: ,Zasady projektowania gazociggdw oraz budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”

b) wykonanie profili przebiegu catej projektowanej trasy sieci (profile powinny okresla¢
rodzaj nawierzchni, a w przypadku przytaczy gazowych — zawiera¢ informacje
o adresie posesji / numerze budynku oraz oznaczenie dziatki ewidencyjnej,

pkt a) i pkt b) zwane dalej fgcznie Projektem,

2) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwolen i decyzji, w tym uzyskanie w imieniu i na
rzecz Zamawiajgcego, od wtasciwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,
lub dokonanie zgtoszenia w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego zamiaru rozpoczecia robét
budowlanych bgdz budowy nie wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe,

3) sprawowanie nadzoru autorskiego,
4)  budowe:
a) [™I,
b) [,
zwang dalej Robotami,
5) wykonanie prac towarzyszacych Robotom.

Szczegotowy opis Przedmiotu Umowy oraz obowigzkow Wykonawcey i Zamawiajgcego zawiera
Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) stanowigcy Zalacznik Nr 1 do Umowy — oraz Warunki
przytgczenia do sieci gazowej nr [***] z dnia [***], stanowigce Zatacznik Nr 2 do Umowy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy OPZ a OWU pierwszenstwo majg postanowienia OPZ.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem planowanych Roboét oraz z przekazanymi
przez Zamawiajgcego dokumentami dotyczgcymi warunkéw realizacji Projektu i Robot, i nie
wnosi do nich zadnych uwag.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6)
Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych.

[Postanowienie opcjonalne:]

8.

Wykonawca o$wiadcza, Zze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6)
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nhadmiernym opdZnieniom w transakcjach

handlowych.

ZASADY REALIZACJI UMOWY

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy przy uwzglednieniu
szczegotowego opisu i wymogow technicznych Przedmiotu Umowy okreslonych w § 1 OPZ.

Wykonawca zobowigzuje sie i oswiadcza wykonaé Przedmiot Umowy zgodnie z § 2 OPZ,
w ktérym szczegdtowo zostaty okreslone obowigzki Wykonawcy.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy w catoéci lub w czesci osobom trzecim na
zasadach okreslonych w § 3 OPZ.
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4.

10.
11.

12.
13.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do czynnosci okreslonych w § 4 OPZ.
Terminy realizacji Przedmiotu Umowy ustalone przez Strony okreslone zostaty w § 5 OPZ.

Strony dokonajg odbioréw czesciowych, odbioru Projektu, odbioru technicznego Robét i odbioru
koncowego Robét na zasadach okreslonych w § 6 OPZ.

Wykonawca oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie
do powstatych w wyniku realizacji Umowy utworéw oraz zezwala Zamawiajgcemu
na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, a takze przenosi na Zamawiajgcego prawo
do zezwalania na wykonanie zaleznego prawa autorskiego w stosunku do czesci lub catosci
utworéw powstatych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych
w § 8 OPZ.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranc;ji jakosci na catos¢ wykonanych w ramach Umowy
prac na zasadach okreslonych w § 9 OPZ.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy zaptaty kar umownych na zasadach
okreslonych w § 10 OPZ.

Zasady wczesniejszego zakonczenia Umowy okreslone zostaty w § 11 OPZ.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umdéw ubezpieczenia na zasadach okreslonych
w § 13 OPZ.

Osoby odpowiedzialne za realizacje Umowy i zasady doreczen zostaty okreslone w § 74 OPZ.

Zasady udzielania i wykonywania robét dodatkowych nieobjetych Umowg okreslone zostaty
w § 15 OPZ.

WYNAGRODZENIE | ZASADY ROZLICZEN

Wykonawca za realizacje Przedmiotu Umowy otrzyma tgczne wynagrodzenie nieprzekraczajgce
kwoty [***] (stownie: [***] ztotych). Wynagrodzenie jest ustalone ryczattowo i obejmuje catosé¢ prac
i wszelkich kosztow zwigzanych z wykonaniem Umowy. Na wynagrodzenie skfadajg sie
nastepujgce kwoty:

1) za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie, o ktérym mowa w § 1.3.1) — 1.3.2) Umowy
otrzyma ryczattowe wynagrodzenie w wysokosci: [***] (stownie: [***] ztotych),

2) za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego, o ktérym
mowa w § 1.3.3) Umowy, otrzyma ryczaitowe wynagrodzenie w wysokosci [***] (stownie:
[***] ztotych),

3) za realizacje robot, o ktérych mowa w § 1.3.4) — 1.3.5) Umowy otrzyma ryczattowe
wynagrodzenie w wysokosci [***], (stownie: [***] ztotych).

a) materiaty i wszystkie czynnosci niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie z technologig robot i obowigzujgcymi przepisami oraz opracowanym
Projektem,

b) wszystkie  opfaty/wydatki/odszkodowania za ewentualne zniszczenia

w gruntach, uprawach rolnych oraz rekultywacjach, jakie nalezy ponies¢
w zwigzku z zajeciem cudzych gruntéw na czas prowadzenia robdt
budowlanych, w tym optaty/odszkodowania za ewentualne zniszczenia
w gruntach, uprawach rolnych oraz rekultywacjach dla wiascicieli gruntow
lub uzytkownikow wieczystych Ilub innych podmiotéw uprawnionych
do dysponowania gruntami,

c) naklady wynikajgce z wszelkich uzgodnien, robot przygotowawczych,
odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania placu budowy,

d) obstuge geodezyjng, ktérg nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumencie pn. ,Zasady sporzadzania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej”,

e) ochrone systeméw korzeniowych drzew i krzewdw rosngcych wzdtuz trasy

gazociggu oraz wszelkie opfaty administracyjne i koszty zwigzane z wycinkg
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drzew, karczowaniem i wywozkg karpin i utylizacjg istniejacego drzewostanu,
jezeli powyzsze jest wymagane w dokumentaciji projektowej,

f) uzyskanie decyzji na zajecie pasa drogowego/zgody na zajecie terendw
PKP/PKM na okres budowy,
g) koszty wynikajace z zajecia pasa drogowego/koszty zajecia terendw PKP/PKM

naliczone zgodnie z cennikiem PKP/PKM oraz koszty dodatkowych dojazdéw
w przypadku miejsca wtgczenia nowo wybudowanej sieci gazowej do czynnego
gazociggu, koszty nadzoréw i wymaganych szkolen,

h) wykonanie w uzgodnieniu z wiasciwg Gazownig robdt ziemnych celem
realizacji przez stuzby eksploatacyjne Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z o.o.
wigczen nowo wybudowanego gazociggu do istniejgcej sieci gazowej oraz
zasypanie wykopdéw

i) i odtworzenie nawierzchni po zakohczeniu w/w prac wraz z uzyskaniem decyzji
na zajecie pasa drogowego w miejscach wigczenia i pokryciem kosztow
wynikajgcych z w/w decyzji,

j) zabezpieczenie istniejgcych sieci i ewentualne naprawy powstatych uszkodzen,
k) zageszczenie gruntu i badanie wskaznikow zageszczenia gruntu,

) wywdz nadmiaru gruzu w miejsce dozwolone prawem,

m) koszty zwigzane z zakupem, dostawg, przygotowaniem terenu i montazem

szafek gazowych, chyba ze Zamawiajgcy w opisie przedmiotu zamowienia
wskazat inaczej,

n) koszty zakupu i dostarczenia materiatéw niezbednych do wtgczenia gazociggu
do czynnej sieci gazowej. Zakupione materiaty (wyspecyfikowane i podpisane
przez Zamawiajgcego) Wykonawca przekaze protokolarnie przysziemu
uzytkownikowi,

0) opracowanie projektu organizacji ruchu, w przypadku, gdy jest wymagany,
a nie zostat dotgczony przez Zamawiajgcego na etapie prowadzonego
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Naleznos¢ z tytutu przeniesienia na Zamawiajgcego majgtkowych praw autorskich do utworéw,
o ktérych mowa w § 2.7) Umowy, na wszystkich polach eksploatacji okreslonych w Umowie
zawiera sie w wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1.1) - 1.2) niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie, z zastrzezeniem ust. 4 i ust. 8 niniejszego paragrafu, pfatne bedzie
w czesciach, przy czym:

3.1. na etapie Projektu:

1) 100% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.1.1) Umowy, ptatne bedzie na podstawie
prawidtowo wystawionej faktury z tytutu wykonania i oddania Projektu,

3.2. na etapie Robat:

1) do 75 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.1.3) Umowy, ptatne bedzie na podstawie
prawidtowo wystawionych faktur cze$ciowych, az do podpisania protokotu odbioru
technicznego,

2) do 5 % wynagrodzenia ptatne bedzie po podpisaniu protokotu odbioru technicznego,
na podstawie prawidtowo wystawionej faktury czesciowej,

3) pozostate 20 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3.1.3) Umowy, ptatne bedzie
po wykonaniu i odebraniu koncowym Przedmiotu Umowy, na podstawie prawidtowo
wystawionej faktury kohcowe;.

Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego ptatne bedzie po zakonczeniu budowy
inwestycji objetej Projektu (po odbiorze koncowym robot budowlanych) i zatwierdzeniu realizacji
$wiadczenia nadzoru autorskiego, przy uwzglednieniu postanowien § 6.14 oraz § 7.1 OPZ.
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5. Wynagrodzenie wyrazone jest w kwocie netto i zostanie powiekszone o podatek VAT wedtug
stawki obowigzujgcej zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
Zasady ptatnosci wyzej wskazanego wynagrodzenia okresla § 7 OPZ.

Zamawiajgcy zastrzega, ze Wykonawca moze wystawi¢ fakture czesciowa nie czesciej niz raz
na 1 (stownie: jeden) miesigc kalendarzowy w trakcie trwania Umowy, az do podpisania
protokotu odbioru technicznego.

8. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé, aby cate wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej,
ptatne bylo na podstawie jednej prawidlowo wystawionej faktury (koricowej), zamiast ptatnosci
dokonywanych w sposéb opisany w ust. 3 i ust. 4 danego paragrafu.

§4. ZMIANY UMOWY.
1. Zmiana sposobu wykonania swiadczenia.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ dokonania zmian postanowien Umowy, w szczegdlnosci
w zakresie sposobu wykonania Robét, organizacji realizacji, terminu wykonania oraz
wynagrodzenia, bez koniecznosci przeprowadzania nowego postepowania zakupowego, jezeli
wystagpi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w niniejszym paragrafie, a wprowadzenie
zmiany jest niezbedne dla prawidlowej realizacji Przedmiotu Umowy i nie prowadzi do zmiany
jej ogdlnego charakteru.

1. Zmiany Umowy mogqg zosta¢ wprowadzone w przypadku koniecznosci zmiany sposobu
realizacji Robd6t, w szczegdlnosci gdy:

a) konieczna jest zmiana oso6b realizujgcych Roboty lub petnigcych kluczowe funkcje
techniczne, pod warunkiem ze osoby zastepujgce posiadajg co najmniej rwnowazne
kwalifikacje, uprawnienia i doswiadczenie,

b) konieczna jest zmiana kierownika budowy lub kierownikdw robét z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

c) wystgpi sita wyzsza lub zdarzenia o podobnym charakterze, uniemozliwiajgce realizacje
Robot w sposéb okreslony w Umowie — woéwczas Strony uzgodnig alternatywny sposéb
wykonania Przedmiotu Umowy.

2. Zmiana organizacji Robot.

2.1 Zmiany Umowy mogg zosta¢ wprowadzone w przypadku koniecznosci zmiany organizaciji
realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci gdy:

1. zaistniejg okolicznosci techniczne, terenowe lub organizacyjne wptywajgce na sposob
prowadzenia Robdét,

2. zachodzi potrzeba rezygnacji z czesci zakresu Robo6t z przyczyn obiektywnych,
w szczegolnosci w zwigzku z:

a) zmiang przepiséw prawa,

b) zaleceniami organéw nadzoru, gestorow infrastruktury lub innych jednostek,

¢) ujawnionymi niewybuchami, niewypatami, znaleziskami archeologicznymi,

d) btedami, niescistosciami lub brakami w dokumentaciji projektowe;j,

3. konieczne jest zastosowanie innych materiatéw, urzadzen lub technologii w zwigzku z:
a) ujawnionymi wadami lub brakami dokumentaciji,

b) niedostepnoscig materiatéw lub urzgdzen przewidzianych pierwotnie,

) pojawieniem sie na rynku rozwigzan korzystniejszych technicznie lub ekonomicznie,

4. nastapi ujawnienie  warunkéw  gruntowych, geologicznych, hydrologicznych
lub infrastrukturalnych odbiegajgcych od zatozen dokumentac;i,

5. wystgpig kolizje z innymi inwestycjami, obiektami lub infrastruktura,

6. zmianie ulegng decyzje administracyjne lub uzgodnienia majace wptyw na sposéb lub zakres
realizacji Robot,
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3.
3.1

3.2

3.3

7. wystapig ograniczenia lub opdznienia wynikajgce z dziatan witascicieli, zarzgdcow
nieruchomosci, gestorow infrastruktury lub innych oséb trzecich,

8. wystgpig inne okolicznosci niezalezne od Stron, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢
na etapie zawarcia Umowy.

Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy,
Termin realizacji Przedmiotu Umowy moze ulec zmianie w szczegolnosci w przypadku:
1) niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, a w szczegdélnosci gdy wystgpia:

a) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych,
w tym przeprowadzanie prob i sprawdzen oraz dokonywanie odbiorow,

b) kleski zywiotowe,

2) wystepujgcych odmiennych warunkéw geologicznych, terenowych, archeologicznych,
wodnych, a w szczegoélnosci gdy wystgpia:

a) odmienne od przyjetych w dokumentac;ji projektowej warunki geologiczne;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, istnienie
podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli, obiektéw infrastrukturalnych
lub ich czesci,

3) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
a w szczegolnosci gdy nastapi:

a) wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajgcego,
b) koniecznos$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

c) koniecznos¢ zawarcia umowy dzierzawy na umieszczenie sieci gazowej w gruntach
bedacych w posiadaniu jednostek samorzadowych,

4) zaistnienia okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji/osob
trzecich, a w szczegoélnosci gdy wystagpi:

a) przekroczenie okreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,
b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji i zezwolen

c) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robé6t budowlanych, w przypadku o ktérym
mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

d) konieczno$é uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub decyzji,
ktorej nie przewidywano przy przyjeciu Zlecenia,

e) koniecznos¢ zaspokojenia roszczeh lub oczekiwan oséb trzecich, w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych i niemozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawarcia Umowy,

f) okolicznos¢ lezagca po stronie podmiotu przytgczanego do sieci gazowej,
g) postepowanie odwotawcze, skarga do sagdu administracyjnego,

h) dlugotrwaty, udokumentowany proces pozyskiwania tytutdbw  prawnych
do nieruchomosci,

i) konieczno$¢ uzyskania decyzji administracyjnej o ograniczeniu sposobu korzystania
z nieruchomoéci, o ktérej mowa w ,Wytycznych do pozyskiwania tytutéw prawnych do
nieruchomosci”, ktére stanowig Zatgcznik Nr 3 do OPZ.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, na uzasadniony
wniosek Wykonawcy ztozony na pismie lub w formie elektronicznej, terminy realizacji
Przedmiotu Umowy mogg ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do jej wykonania
w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o udokumentowany okres trwania tych okolicznosci.

W przypadku zagrozenia dotrzymania przez Wykonawce ktdregokolwiek z terminow, o ktérych
mowa w §5 ust. 3, 5, 6 OPZ, Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu pismo wraz
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3.4

§ 5.

§6.

1)
2)

3)

ze stosownym wyjasnieniem na minimum 14 dni przed uptywem najblizszego zagrozonego
terminu wykonania Umowy, w przeciwnym wypadku Zamawiajgcy ma prawo odmowié
rozpatrzenia wniosku o aneks zmieniajgcy termin realizacji Przedmiotu Umowy.

Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy wymaga sporzadzenia aneksu w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Wynagrodzenia.
Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie w szczegélnosci w przypadku:

koniecznosci wprowadzenia zmian Dokumentacji Projektowej lub technologii z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego,

wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiajgcego — w zakresie rzeczywiscie poniesionych
i udokumentowanych kosztéw,

koniecznosci dokonania zmian sposobu lub zakresu realizacji Robét w zwigzku z wystgpieniem
przestanek wskazanych w ust. 3.

Postanowienia wskazane w par. 4 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode , nie stanowig jednak zobowigzania do wyrazenia takie zgody.

tagczna wartos¢ zmian wynagrodzenia wynikajgca z przestanek, o ktérych mowa w par. 4 nie
moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto.

W przypadku zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robét, wynagrodzenie Wykonawcy ulega
odpowiedniemu dostosowaniu zgodnie z ustalonymi cenami jednostkowymi lub kosztorysem
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Inne zmiany wynikajace z nieprzewidzianych okolicznosci na etapie realizacji, majgce wptyw
na koszty lub termin wykonania Umowy, uzgodnione przez Strony na pismie.

POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelkie zmiany Umowy, jak réwniez jej rozwigzanie, wypowiedzenie i odstgpienie, wymagajg
formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg przepisy prawa
powszechnie obowigzujacego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

Wszelkie spory moggce wynikng¢ na tle obowigzywania i realizacji Umowy rozstrzygane winny
by¢ przez sad powszechny wtasciwy dla miejsca siedziby Oddziatu Zamawiajgcego, tj.Oddziatu
Zaktad Gazowniczy w Gdansku.

Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

[Lub wariantowo jezeli Umowa jest podpisywana elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez
kazdg ze Stron:]

Umowa sporzgdzona zostata w jednym egzemplarzu, podpisanym elektronicznymi podpisami
kwalifikowanymi, ktéry zostat udostepniony kazdej ze Stron.

ZALACZNIKI

Integralng czes¢ Umowy stanowig nastepujace zatgczniki:

Zatacznik Nr 1 Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ) wraz z zatgcznikami.
Zatacznik Nr 2 Warunki przytgczenia do sieci gazowej nr [***].

Zatacznik Nr 3 Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
Zatacznik Nr 4 Formularz ofertowy.

Zatacznik Nr 5 Klauzula antykorupcyjna.
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Zatacznik Nr 6 Umowa o zachowaniu poufnosci.

PODPISY:

Zamawiajacy:

Wykonawca:
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