ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT
BUDOWLANYCH O WARTOSCI PONIZEJ 20.000.000,00 zt NETTO w wersji Nr 16 z dnia 03.02.2026 r. - OPZ
WZOR - DP+RB do 100 TYS.

[Wzorzec wtasciwy dla umow o wartoSci ponizej 20.000.000,00 zt netto, z wytgczeniem umow dla zadan
objetych dofinansowaniem zewnetrznym lub planowanych do objecia dofinansowaniem zewnetrznym]

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

DO UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT

BUDOWLANYCHNR ..................

OPIS | DANE TECHNICZNE PRZEDMIOTU UMOWY

Dane Techniczne: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét budowlanych
polegajgcych na budowie sieci gazowej s/c wraz z przytgczami gazowymi w msc Stanistawie
dz. 447/6, 447/9, UP/00689949 oraz Stanistawie dz. 447/4, 447/3, UP/00691393

1) Zakres rzeczowy:
Zad. A Stanistawie dz. 447/6, 447/9, UP/00689949

e (Gazocigg s/c dn 63 PE RC, L =90,0m
e Przylacze s/cdn 32 PERC, L =4 x 5,0m sztuk 4

e Zakup i montaz szafki na uktad pomiarowy lub kurek gtowny w zakresie Klienta

Zad, B Stanistawie dz. 447/4, 447/3, UP/00691393

2)
3)
4)

e (Gazocigg s/c dn 63 PE RC, L =50,0m
e Przylacze s/cdn 32 PERC, L =4 x 5,0m sztuk 4
e Szafka gazowa szt. 4

typ obiektu: sie¢ gazowa,

lokalizacja: Stanistawie

dtugos¢ sieci: 140,0 m (podana dtugosé planowanego gazociggu jest iloscig szacunkowg
i moze ulec zmianie w przypadku zmiany uwarunkowan formalno - prawnych
i/lub $rodowiskowych; zmiana dtugosci gazociggéw / przytgczy gazowych nie stanowi
zmiany Umowy; przy czym:

a) materiat: PE RC,
b) Srednica: dn 63, dn 32

c) cisnienie: s/c,

Szczegotowy zakres prac:

e opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej umozliwiajgcej wykonanie robot
budowlanych.

e podziat zaprojektowanej sieci gazowej na ulice, ze wskazaniem zakresu rzeczowego
przypadajgcego na dang ulice;

e w przypadku, gdy teren inwestycji obejmuje pasy drogowe, objete gwarancjami,
Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia do wiasciwego zarzadcy drogi / gwaranta
o warunki wykonania robét budowlanych, uzyskanie informacji o terminie obowigzywania
gwarancji, opracowanie zestawienia nawierzchni ze wskazaniem zakresu rzeczowego
(wg wzoru dokumentu przekazanego przez Zamawiajgcego), przedtozenia niezbednych
zatgcznikdéw graficznych, wsparcia Zamawiajgcego w procesie ewentualnego
przejmowania zobowigzan gwarancyjnych

e przedtozenie oswiadczenia projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu
projektu technicznego — art. 41 ust. 4a pkt. 2 ustawy Prawo budowlane.

e w przypadku realizacji inwestycji na terenie Gminy Kosakowo, nalezy obligatoryjne
stosowac¢ sie do wytycznych wskazanych w dokumencie pn. ,Gmina Kosakowo PRO
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-INTERNET_zasady wspodtpracy”, stanowigcy element Zalacznika nr 5 do OPZ,
o ktérym mowa w ustepie 3 ponizej.

Obowigzujgce u Zamawiajgcego zasady realizacji Przedmiotu Umowy, okreslone zostatly
w dokumentach, ktérych wykaz zamieszczono w Zataczniku nr 5 do OPZ - ,Wykaz
dokumentéw dla Wykonawcoéw dotyczacych projektowania i budowy sieci gazowej”.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
W celu prawidtowego wykonania catego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) zrealizowania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, przepisami
powszechnie obowigzujacymi i wtasciwymi normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej
oraz sztukg budowlang, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami BHP oraz
przepisami ochrony przeciwpozarowej oraz przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska;

2) dostarczenia do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, Harmonogramu realizacji Umowy
wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik Nr 1 do OPZ w ciagu [10] (stownie: dziesieciu) dni
roboczych (rozumianych jako dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy — dalej Dni robocze) od daty zawarcia Umowy, przy czym w przypadku
wniesienia przez Zamawiajgcego zastrzezenn do Harmonogramu realizacji Umowy,
Wykonawca sporzadzi idostarczy w ciagu [4] (stownie: czterech) Dni roboczych
od zgtoszenia zastrzezenn nowy Harmonogram realizacji Umowy, w ktérym uwzgledni
zgtoszone przez Zamawiajgcego uwagi,

3) na etapie:

a) wykonywania projektu - cyklicznego, tj.: raz na miesigc, do 10 dnia kolejnego
miesigca, raportowania o postepie realizacji Przedmiotu Umowy w przedmiocie
wywigzania sie z terminébw wskazanych w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramie; raporty nalezy sporzadza¢ w formie elektronicznej, uzupetniajgc
stosowne pozycje w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramie
realizacji Umowy oraz przesyta¢ na adres mailowy Koordynatora, o ktérym mowa
w § 13.4.2) OPZ,

b) realizacji robét budowlanych — cyklicznego, tj.: raz na kwartat, do 10 dnia miesigca
nastepujgcego po danym kwartale, raportowania o postepie realizacji Przedmiotu
Umowy w przedmiocie wywigzania sie z termindw wskazanych w zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego Harmonogramie; raporty nalezy sporzadzaé na biezgco
w formie elektronicznej, uzupetniajgc stosowne pozycje w Zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego Harmonogramie oraz przesyta¢ na adres mailowy Inspektora
Nadzoru, o ktérym mowa w § 13.4.3 OPZ,

4) bezzwlocznego poinformowania Zamawiajgcego nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od daty
powziecia lub otrzymania wiadomosci przez Wykonawce o:

a) napotkanych trudnosciach i o wszelkich zagrozeniach dla realizacji Przedmiotu Umowy
w terminie lub w okreslonym Umowg zakresie; w przypadku przekroczenia w/w terminu
Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng okreslong w § 10.1.6)
OPZ, ponadto Wykonawca na wtasny koszt niezwtocznie podejmie dziatania majgce
na celu usuniecie wszelkich trudnosci i zagrozen, w szczegdlnosci doprowadzi wlasnym
staraniem do uzyskania stosownych zgdd, pozwolen i zawarcia stosownych umow,

b) fakcie otrzymania przez Wykonawce wszelkich decyzji lub uzgodnien wraz
z przekazaniem Zamawiajgcemu kopii otrzymanej decyzji lub uzgodnienia (wraz
z podaniem daty doreczenia) do Koordynatora, o ktérym mowa w § 13.4.1) OPZ, w tym
w szczegolnosci uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu Umowy lub nakfadajgcych
na Zamawiajgcego obowigzki, takich jak: obowigzek odtworzenia pasa jezdni poza
zatozony pas Robdt, wejscie w nowo wykonang nawierzchnieg, ktéra zostata objeta
gwarancja;

5) wykonania Umowy zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska:
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6)

a)

b)

d)

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody w srodowisku obejmujgce
szkody w chronionych gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach,
w powierzchni ziemi, a takze spowodowane dziatalnoscig stwarzajgcg ryzyko
wystgpienia szkody (m.in. obejmujgcej gospodarowanie odpadami komunalnymi,
odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niz niebezpieczne, emisje do powietrza,
wprowadzanie sciekow do wod lub do ziemi, pobdér wéd, gospodarowanie odpadami
wydobywczymi, stosowanie i transport substancji i mieszanin niebezpiecznych,
srodkéw ochrony roslin) wywotane swoim zachowaniem, a takze zachowaniem
podwykonawcéw, jezeli korzysta z ich pomocy; w szczegdlnosci odpowiedzialnosé
Wykonawcy obejmuje réwniez pokrycie ewentualnych kar za wskazane zachowania,
jesli zostang natozone,

Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wymagane przez przepisy
prawa decyzje, zezwolenia itd. dotyczgce ochrony srodowiska, ktérych posiadanie jest
niezbedne do prawidiowego wykonania Umowy, w tym réwniez dokona stosownych
uzgodnien z wtasciwymi organami w przypadku wszelkiej ingerencji w zielehn (drzewa,
krzewy, trawniki itp.) lub kolizji na trasie sieci gazowej z drzewostanem,

wszelkie prace w obrebie bryty korzeniowej drzew i krzewdéw oraz w bliskim otoczeniu
drzew Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody,

w przypadku inwestycji, ktore objete zostaty obowigzkiem wykonywania nadzoru
przyrodniczego -- prowadzenia dziatan majgcych na celu ochronge wartosci
przyrodniczych, zasobow Srodowiska, a takze ograniczenie oddziatywania na
Srodowisko, wynikajgcych z realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentem
.Zasady nadzoru przyrodniczego inwestycji PSG sp. z 0.0.”, dostepnym na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta
/ Wymagania dla wykonawcow / Wymagania procesu inwestycyjnego,

w przypadku inwestyciji, dla ktorych zasadnym jest wykonanie Planu Zadan Ochrony
Srodowiska - sporzgdzenia Planu Zadan Ochrony Srodowiska zgodnie z dokumentem
,Wytyczne w zakresie wykonywania Planu Zadan Ochrony Srodowiska dla inwestygji
PSG sp. zo0.0.”, dostepnym na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem
www.psgaz.pl, w zakiadce: Dla kontrahenta / Wymagania dla wykonawcdow/
Wymagania procesu inwestycyjnego,

wykonywania robot zgodnie z przepisami i zasadami BHP i przepisami ochrony
przeciwpozarowej oraz zapewnienia ich przestrzegania na terenie budowy, w tym:

a)

d)

przestrzegania ,WWymagan w zakresie BHP, Ppoz. i OS dla Wykonawcéw $wiadczacych
ustugi na rzecz i terenie PSG sp. z 0.0.” (Wymagania), dostepnych na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontfrahenta
/Pliki do pobrania; Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Wymaganiami przed
zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzezen oraz akceptuje je w catosci, jak
réwniez zobowigzuje sie do zapoznania z Wymaganiami swoich pracownikéw oraz inne
osoby, przy pomocy ktérych bedzie realizowat Przedmiot Umowy,

przestrzegania ,Klauzuli Etycznej” (Klauzula), dostepnej na stronie internetowej
Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zakladce: Dla kontrahenta / Pliki
do pobrania. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z Klauzulg przed zawarciem
Umowy, nie wnosi do niej zastrzezeh oraz akceptuje jag w catosci, jak réwniez
zobowigzuje sie do zapoznania z Klauzulg swoich pracownikéw oraz inne osoby, przy
pomocy ktérych bedzie realizowat Przedmiot Umowy

zapoznania pracownikéw z ,Charakterystykg pracy oraz identyfikacjg zagrozeh wraz
z oceng ryzyka zawodowego podczas prowadzenia prac przez wykonawcéw
zewnetrznych na sieciach gazowych, obiektach i terenach Polskiej Spofki
Gazownictwa” dostepng na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem
www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca oswiadcza,
ze zapoznat sie i pracownikéw z w/w dokumentem,

przestrzegania przepisbw prawa powszechnie obowigzujgcego w zakresie
wykonywania prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych, w tym Rozporzgdzenia
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8)
9)

10)

11)

Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2024/1787 z dnia 13 czerwca 2024 r.
w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym oraz zmieniajgcego
rozporzgdzenie (UE) 2019/942 oraz obowigzujgcych regulacji wewnetrznych
u Zamawiajgcego w tym zakresie, ktére stanowig Zatgcznik Nr 2 do OPZ

e) prowadzenia prac na rzecz Zamawiajgcego w sposdb zapewniajgcy zabezpieczanie
mienia w obszarze prac przed uszkodzeniem,

zapoznania pracownikow z ,ldentyfikacjg potencjalnych zagrozen podczas przebywania
klientéw i gosci na terenie i obiektach Polskiej Spotki Gazownictwa ” dostepng na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zakfadce: Dla kontrahenta/
Pliki do pobrania; Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie i pracownikow z
w/w dokumentem,

sprawowania nadzoru autorskiego,

poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy, optat
administracyjnych i skarbowych niezastrzezonych w sposéb jednoznaczny do poniesienia
przez Zamawiajgcego w § 4 pkt 7) OPZ,

zapoznania sie przed przystgpieniem do wykonywania Przedmiotu Umowy z trescig
obowigzujgcego Programu Zgodnosci Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. (Program
zgodnosci), kiorego celem jest zapewnienie rownego i niedyskryminujgcego traktowania
uzytkownikow systemu dystrybucyjnego oraz ochrona informacji sensytywnych; Program
Zgodnosci oraz lista uzytkownikédw systemu dystrybucyjnego sg dostepne na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki
do pobrania; Wykonawca w ramach wykonywania Umowy zobowigzuje sie do réwnego
i niedyskryminujgcego traktowania uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego Zamawiajgcego
oraz ochrony informacji sensytywnych, jak roéwniez wykorzystywania przedmiotowych
danych jedynie w zakresie niezbednym do realizacji Umowy,

Wykonawca oswiadcza, ze w wykonaniu Przedmiotu Umowy bedg uczestniczy¢ osoby
z uprawnieniami budowlanymi oraz, ze wyznaczeni zostang: kierownik budowy/kierownicy
robét branzowych. Zmiana sktadu osobowego moze nastgpi¢ wylgcznie za uprzednig
pisemng zgodg Zamawiajgcego oraz pod warunkiem posiadania przez nowe osoby,
co najmniej takich samych uprawnien budowlanych, kwalifikacji oraz doswiadczenia
zawodowego.

2. W celu wykonania Projektu, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowg, Wykonawca
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)

wykonania Projektu zgodnie z zasadami, ktdre okresla Zalgcznik Nr 2 do Umowy
i Zatacznik Nr 3 do OPZ,

uzyskania uzgodnienia we wtasciwej jednostce uzgodnien Zamawiajgcego w zakresie
zgodnosci z Warunkami technicznymi budowy / przebudowy oraz obowigzujgcymi
uregulowaniami prawnymi i wewnetrznymi Zamawiajgcego (jesli inwestycja wymaga
uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowe / dokonania zgtoszenia w wiecej niz jednym
organie architektoniczno-budowlanym, Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia
projektu technicznego oddzielnie dla kazdego 2z wiasciwych organéw nadzoru
budowlanego),,

ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych Przedmiotem Umowy, w tym
w szczegolnosci uzyskania aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw (zamiennie informacji
pozyskanych z bazy danych ewidencji gruntéw i budynkéw — tj. wykazéw, zestawien,
wydrukéw z bazy danych ewidencyjnych w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu
Umowy) lub aktualnych wydrukéw z bazy elektronicznych ksigg wieczystych (gdy dla danej
nieruchomosci prowadzona jest elektroniczna ksiega wieczysta, w innym przypadku
aktualnych odpiséw zwyktych z Ksigg Wieczystych dla nieruchomosci),

zapewnienia obstugi geodezyjnej Projektu, w tym w szczegdélnosci uzyskania aktualnych
map do celéw projektowych spetniajgcych wymogi powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa wraz z wykonaniem aktualizacji map w niezbednym zakresie,

wykonania Projektu w taki sposdb, by budowa obiektéw objetych Projektem nie byta
w zadnym stopniu utrudniona lub wigzata sie z nadmiernymi kosztami; Wykonawca
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7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)

obowigzany jest sygnalizowaé na biezgco wszelkie trudnosci zwigzane z projektowaniem,
przedstawia¢ projekty lub propozycje pozwalajgce na unikniecie tych trudnosci lub kosztow,
(np. gdy zarzadca drogi / terenu oczekuje demontazu sieci gazowych przewidzianych
do unieczynnienia, poprzez ich trwate usuniecie z gruntu),

przeprowadzenia inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej zgodnie z dokumentem ,Zasady
inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obszaru oddziatywania inwestycji PSG sp. z 0.0.”
, dostepnym na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl,
w zakiadce: Dla kontrahenta / Wymagania dla wykonawcéw / Wymagania procesu
inwestycyjnego,

dokonania wymaganych uzgodnien elementéw projektu — trasy sieci gazowej
na wiasciwej terytorialnie naradzie koordynacyjnej,

uzyskania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wszelkich niezbednych zezwoleh
i zgdd, decyzji administracyjnych w tym ostatecznych pozwolen na wycinke oraz
ostatecznych decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z wymaganiami ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko, zgdéd cywilnoprawnych, opinii i uzgodnien, zgodnie z zaleceniami narady
koordynacyjnej iinnych witasciwych organéw oraz wykonania niezbednych opracowan
wynikajgcych z tych uzgodnien, w tym opracowania tymczasowej organizacji ruchu oraz
uzgodnien dotyczgcych przebudowy innej infrastruktury technicznej kolidujgcej z obiektami
objetymi Projektem,

dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich czynnosci faktycznych i prawnych,
majacych na celu uzyskanie tytutdbw prawnych do nieruchomosci — zgodnie
z postanowieniami ,Wytycznych do pozyskiwania tytutbw prawnych do nieruchomosci”,
ktére stanowig Zalgcznik Nr 3 do OPZ; sadowe postgpowania w celu ustanowienia
stuzebnosci przesytu prowadzone bedg przez Zamawiajgcego; jezeli termin wykonania
Projektu nie bedzie mogt by¢ dotrzymany w zwigzku z prowadzonymi postepowaniami
sgdowymi, Strony uzgodnig ewentualng zmiane terminu wykonania Umowy. Wszelkie pisma
negocjacyjne lub umowy/oswiadczenia zawierajgce dane osobowe wiasciciela
nieruchomosci muszg by¢ kierowane i przekazywane kazdemu wiascicielowi (kazdemu
ze wspétwiascicieli) nieruchomosci indywidualnie i bezposrednio, bez angazowania os6b
postronnych nieuprawnionych (np. sasiadéw wiascicieli nieruchomosci lub posiadajgcych
wspotudziat w nieruchomosci), przy czym dopuszczalne jest doreczanie ww. dokumentow
za posrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub kuriera. Wykonawca w
zawartych z podwykonawcami umowach zobowigze ich do stosowania wymogu, o ktérym
mowa W zdaniu poprzednim. Ponadto dopuszczalne jest tgczne zbieranie przez
Wykonawce/podwykonawce na umowach zawierajgcych dane osobowe podpiséw
wszystkich wspodtwtascicieli nieruchomosci. W przypadku wspotwiascicieli nieruchomoéci,
oswiadczenia powinny by¢ odrebne, bez formy zbiorczej.

w przypadku stwierdzenia, iz wykonanie Projektu zgodnie z Warunkami przytgczenia do sieci
gazowej jest niemozliwe lub powaznie utrudnione, w szczegdlnosci z powodu braku
warunkéw technicznych lub braku mozliwosci uzyskania wymaganych zgdd i uzgodnien,
Wykonawca zobowigzuje sie zaproponowac alternatywne rozwigzanie w terminie 7 (stownie:
siedmiu) Dni roboczych oraz uzgodnic je z Zamawiajgcym w terminie 15 (stownie: pietnastu)
Dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajgcemu alternatywnego rozwigzania,

biezgcego przekazywania Zamawiajgcemu uzyskanych tytutéw prawnych do nieruchomosci,

wykonania i przekazania Zamawiajgcemu Projektu w 2 egzemplarzach w formie papierowej
oraz w formie elektronicznej (wersja PDF + pliki zrédtowe, edytowalne w tym ..dxf),

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu lub osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego w kazdym czasie sprawdzenie i weryfikacje poprawnosci sporzadzania
Projektu.

wystgpienia w imieniu Zamawiajgcego do wszelkich organéw / instytucji (w szczegdlnosci
do: PKP, PGW Wody Polskie, PGL Lasy Panstwowe, Jednostek Samorzgdu Terytorialnego,
operatora energetycznego) w celu zawarcia stosownych uméw cywilno-prawnych (w tym
umowy uzyczenia energii elektrycznej), protokotéw przekazania terenu, umozliwiajgcych
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korzystanie gruntu, jego zajecie na czas wykonywania rob6t budowlanych, przytgczenie
do sieci operatora

3. W celu wykonania Robo6t, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowg, Wykonawca
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)

8)

9)

wykonania Robo6t zgodnie z zasadami, ktére okresla Zatacznik Nr 2 do Umowy,
uzyskania od Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robét budowlanych,
protokolarnego odebrania od Zamawiajgcego terenu budowy,

prowadzenia Robét wytgcznie na nieruchomosciach, co do ktérych uzyskana zostata zgoda
wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzadcy na ich prowadzenie,

ustanowienia kierownika budowy / robét i powierzenia funkcji kierownika budowy / robét
osobie posiadajgcej wymagane prawem uprawnienia jezeli bedg wymagane, oraz
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe,

zapewnienia i wykonania obstugi geodezyjnej budowy, w szczegdlnosci tyczenia sieci
gazowej i sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej oraz sporzadzenia zwymiarowanych
szkicow powykonawczych i przekazania Zamawiajgcemu wersiji elektronicznej i papierowej
wykonanych czynnosci geodezyjnych,

wykonania robot budowlano-montazowych zgodnie z Projektem oraz uzyskanym
ostatecznym pozwoleniem na budowe albo zgtoszeniem zamiaru rozpoczecia robot
niewymagajgcych pozwolenia na budowe,

Scistej wspotpracy z wiasciwg jednostkg Zamawiajgcego, ktéra bedzie prowadzita
lub nadzorowata prace wigczeniowe do czynnej sieci gazowej, w zakresie uzgodnienia
terminu i technologii wykonania prac witgczeniowych oraz zakupu i dostawy przez
Wykonawce materiatéw niezbednych do ich wykonania,

w zakresie realizacji prac budowlanych na udostepnionych przez witascicieli, uzytkownikéw
wieczystych lub zarzgdcédw nieruchomosci, Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) ziozenia na 5 dni przed zamierzonym terminem rozpoczecia Robdét stosownych
wnioskéw lub pisemnego poinformowania wiascicieli, uzytkownikow wieczystych
lub zarzgdcéw przed rozpoczeciem Robét o zamiarze prowadzenia Robét oraz terminie
rozpoczecia prac,

b) zawiadomienia w imieniu Zamawiajgcego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych, dla ktérych wymagane jest pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
budowy, wtasciwego organu oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscig
realizacji budowy z Projektem; Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego zobowigzuje
sie do rejestracji Dziennika Budowy,

C) zorganizowania we wtasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecza budowy,

d) wiasciwego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swoj koszt,
istniejgcych na przedmiotowym terenie sieci uzbrojenia terenu, nawierzchni,
pozostatych obiektéw mogacych ulec zniszczeniu Ilub uszkodzeniu w trakcie
prowadzenia Robdét,

e) wiasciwego zorganizowania i oznakowania placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami i zasadami, a w szczegdélnosci z projektem organizacji ruchu,

f)  zatwierdzenia/ wznowienia/ uaktualnienia/ wykonania projektu organizacji ruchu
w przypadku, gdy organizacja ruchu nie zostata zatwierdzona, uptynat termin jej
waznosci, bgdz projekt organizacji ruchu nie zostat wykonany, a takze do poniesienia
zwigzanych z tym kosztow,

g) oznakowania wykopow i zabezpieczenia terenu budowy w sposéb wykluczajgcy
tworzenie zagrozenia dla oséb trzecich,

h) przedstawienia wtascicielowi, uzytkownikowi wieczystemu lub zarzgdcy drogi projektu
organizacji ruchu na czas Robot, o ile bedzie wymagany,
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10)

11)

12)

i)  prowadzenia Robot w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla oséb trzecich oraz zapewnienia
w czasie budowy mozliwosci bezpiecznego dojscia i dojazdu do budynkéw
znajdujgcych sie przy terenie Robat,

i) wykonania rozbiérki nawierzchni, wykopdw z wywozem ziemi, a po zakonczeniu robot
ziemnych doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego w tym: odtworzenia nawierzchni
utwardzonych, nasadzen i trawnikéw itp., zgodnie z wytycznymi zarzadcy, uzytkownika
wieczystego lub wiasciciela terenu, z uwzglednieniem ponownych robét ziemnych
po pracach witgczeniowych,

k) poniesienia optat w zwigzku z zajeciem terenu na czas realizacji Przedmiotu Umowy
w wysokosci wyliczonej przez wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzadce
terenu, w tym optat w zwigzku z wnioskami do zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego, niezbednymi do realizacji Przedmiotu Umowy (ktére to wnioski sktada
w swoim imieniu Wykonawca); jezeli zarzadca drogi odmoéwi wydania decyzji o zajeciu
pasa drogowego na rzecz Wykonawcy, decyzje o zajeciu pasa drogowego Wykonawca
uzyska na rzecz Zamawiajgcego i przekaze Zamawiajgcemu, w terminie dwoch Dni
roboczych, oryginat otrzymanej decyzji; w przypadku gdy Zamawiajgcy nie odwota sie
od decyzji wydanej na jego rzecz, Zamawiajgcy dokona optaty za zajecie pasa
drogowego w terminie do 14 (stownie czternastu) dni od dnia, w ktérym decyzja ta stata
sie ostateczna oraz w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia, w ktérym decyzja
ta stata sie ostateczna wystawi na Wykonawce fakture opiewajgcg na kwote poniesiong
tytutem uiszczonej optaty za zajecie pasa drogowego; Wykonawca zobowigzany jest do
zaptaty ww. optaty na rzecz Zamawiajgcego w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
otrzymania faktury; za dzien ptatnosci Strony przyjmujg dzien uznania na rachunku
bankowym Zamawiajgcego,

I)  poniesienia wszelkich optat z tytutu prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia
oraz naprawienia, w zakresie wkasnym i na swéj koszt, ewentualnych szkdd, jakie mogag
zaistnie¢ w trakcie wykonywania Robét w terenie z winy lub zaniedbania ze strony
Wykonawcy, w tym poniesienia kosztow ewentualnych kar, w tym réwniez kar
za przekroczenie powierzchni / terminu zajecia pasa drogowego, okreslonych
w decyzjach wydanych na rzecz Zamawiajgcego,

m) po wykonaniu prac odtworzeniowych — uporzagdkowania terenu po Robotach, spisania
protokotu odbioru prac z wiascicielem, uzytkownikiem wieczystym lub zarzadca
nieruchomosci, na ktérej prowadzone byly prace i przekazania Zamawiajgcemu
dokumentoéw potwierdzajgcych doprowadzenie terenu po Robotach do stanu
pierwotnego; dla nieruchomosci niebedacych drogami  publicznymi, ktére
sg przedmiotem wspotwlasnosci, Wykonawca moze przedstawi¢, zamiast
oswiadczenia podpisanego przez wszystkich wspoétwiascicieli nieruchomosci, wlasne
oswiadczenie o doprowadzeniu terenu po Robotach do stanu pierwotnego,

n) odpowiedniego sktadowania i zabezpieczenia mienia niezbednego do wykonania
Robét,

0) zagospodarowania odpaddw, powstatych w trakcie realizacji zadania, jako wytwédrca
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

p) do wykonania robét narzuconych przez wiasciciela, uzytkownika wieczystego
lub zarzadcy terenu, ktore zostaly okreslone w umowach, decyzjach i uzgodnieniach
z w/w podmiotami,

pisemnego/ elektronicznego (e-mail) zawiadomienia przedstawiciela wyznaczonego przez
Zamawiajgcego do petnienia funkcji inspektora nadzoru o terminie prowadzenia Robét na 5
(stownie: pie¢) Dni robocze przed ich rozpoczeciem,

wykonywania Robdét zgodnie 2z zaleceniami i wskazaniami inspektora nadzoru
Zamawiajgcego,

dokonania wtasciwych préb, badan oraz uczestnictwa w odbiorach, w tym rozruchu, jezeli
jest wymagany, zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego oraz przepisami branzowymi,
wraz z ponoszeniem petnych kosztéw tych czynnosci,
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13)

14)

15)

16)

wykonania wszelkich czynnosci i prac niezbednych dla unikniecia wystgpienia awarii,
aw przypadku wystgpienia awarii — wszelkich czynnosci i prac niezbednych
dla zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz poinformowania stuzb Zamawiajgcego
o usunieciu jej skutkow lub o koniecznosci usuniecia jej skutkéw, jesli awaria powinna zostaé
naprawiona przez Zamawiajgcego,

zwrotu do Zamawiajgcego oryginatu projektu wykonanego zgodnie z przepisami prawa
w formie papierowej wraz z oryginatem mapy z uzgodniong na naradzie koordynacyjnej trasg
sieci gazowej po skutecznym zawiadomieniu o zakonczeniu roboét budowlanych badz
uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie,

przekazania Zamawiajgcemu kopii korespondencji urzedowej kierowanej do Wykonawcy
w zwigzku z udzielonym mu petnomocnictwem do reprezentowania Zamawiajgcego przed
organami administracji architektoniczno-budowlanej/ organami nadzoru budowlanego,

poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, optat
administracyjnych i skarbowych, kosztéw nadzoréw wymaganych przez gestoréw innej sieci/
infrastruktury.

4, Obowigzki Wykonawcy dotyczgce stosowanych materiatéw:

1)

2)

3)

5)

6)

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy z materiatéw wiasnych, za ktérych
zakup, transport, roztadunek i sktadowanie odpowiada, z zastrzezeniem pkt 2 niniejszego
ustepu,

przed zakupem materiatbw Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia na pismie
do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na zakup materiatdéw; Zamawiajgcy udzieli pisemnie
pod rygorem niewaznosci zgody na zakup materiatdw w terminie 7 (stownie: siedmiu) Dni
roboczych od dnia wystgpienia przez Wykonawce o wyrazenie zgody; Zamawiajgcy
nie ponosi kosztow materiatéw nabytych przez Wykonawce bez zgody Zamawiajgcego,

materiaty dostarczane przez Wykonawce powinny odpowiada¢é wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym odpowiednimi
przepisami, a takze wymaganiami co do jakosci, wskazanymi w OPZ oraz Projekcie,

zmiana materiatldw w zakresie ich parametréw technicznych oraz wiasciwosci uzytkowych
moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia szczegdlnych przyczyn zastugujgcych
na uwzglednienie oraz wymaga uzyskania akceptacji Zamawiajgcego oraz sporzadzenia
stosownego aneksu,

materiaty dostarczane przez Wykonawce powinny posiada¢ pisemne atesty, certyfikaty
i gwarancje producenta lub sprzedawcy,

na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiajgcego
do petnienia nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatdw odpowiednie deklaracje, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajgce
spetnianie wymagan oraz zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng i Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

5. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu lub osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego w kazdym czasie:

1)
2)

3)

4)

mozliwos¢ sprawdzenia i weryfikacji poprawnosci sporzgdzania Projektu,

dostep do wszystkich miejsc budowy oraz do materiatéw i dokumentéw zwigzanych
z realizacjg Przedmiotu Umowy,

sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Przedmiotu Umowy z Projektem, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

sprawdzanie jakosci wykonywanych Roboét i wykorzystanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbior robot ulegajgcych zakryciu
lub zanikajacych, uczestniczenie w prébach i odbiorach czesciowych sieci gazowe;j i przed
jej uruchomieniem.

6. Nadzér autorski bedzie realizowany na nastepujgcych zasadach:
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1) zakres nadzoru autorskiego obejmuje czynnos$ci okreslone w art. 20 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a w szczegdlno$ci:

a) stwierdzanie w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z Projektem,

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych Projektu i zawartych w nim rozwigzan w terminie
dostosowanym do potrzeb budowy obiektéw objetych dokumentacjg projektowa,

c) ustalanie z Zamawiajgcym i wskazanymi przez niego osobami mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w Projekcie,
w odniesieniu do materiatdw i konstrukcji oraz rozwigzan instalacyjnych,

d) uczestniczenie na wezwanie Zamawiajgcego w komisjach i naradach technicznych
organizowanych przez Zamawiajgcego,

e) uczestnictwo w odbiorach czesciowych, technicznych i kohcowych na wezwanie
Zamawiajgcego,

f)  opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji zamiennej opracowanej na wniosek
Zamawiajgcego w terminie do 2 Dni roboczych od daty jej przekazania
do zaopiniowania, przy czym w szczegolnych przypadkach termin ten moze ulec
zmianie za zgodg Zamawiajgcego,

g) na polecenie Zamawiajacego wykonywanie uzasadnionych rysunkéw zamiennych
i dodatkowych opracowan oraz wszelkich opracowan niezbednych dla prawidtowej
realizacji Robat.

2) Peilnienie nadzoru autorskiego odbywaé sie bedzie kazdorazowo na wezwanie
Zamawiajgcego, ztozone drogg mailowg na adres [***] na 2 Dni robocze przed zgdanym
terminem petnienia nadzoru autorskiego w formie:

a) nadzoréw z pobytem na budowie, w tym: nadzoru doraznego na wezwanie
Zamawiajgcego oraz uczestnictwa w naradach roboczych - na terenie budowy, ktére
bedg poprzedzone wezwaniem Zamawiajgcego drogg mailowg na adres [***] na 2 Dni
robocze przed zadanym terminem przybycia na budowe, z zastrzezeniem spraw
pilnych wymagajgcych obecnosci Wykonawcy,

b) nadzoréw bez pobytu na budowie, w tym: zapytahh pisemnych, sprawdzania
i opiniowania wszelkich projektéw warsztatowych, montazowych, technologicznych,
niezbednych dla realizacji Robét oraz wykonywania rysunkéw zamiennych
i uzupetniajacych,

- przy czym zaréwno w przypadku nadzoru autorskiego z pobytem na budowie jak i bez
pobytu na budowie, Wykonawca zobowigzany jest do odnotowania dokonanych czynnosci
w dzienniku budowy,

nadzory autorskie poza terenem budowy mogg odbywac sie w szczegdlnosci w siedzibie
Zamawiajgcego, siedzibie dostawcoéw materiatow, urzadzen lub wyposazenia, na terytorium
Polski.

W ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowg, Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania
niezbednych zmian w Projekcie, w przypadku, jezeli na skutek orzeczenia wydanego przez sady
administracyjne lub inne organy administracyjne do wykonania Przedmiotu Umowy niezbedne
beda zmiany w Projekcie. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zmian, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim, w terminie 20 (stownie: dwudziestu) Dni roboczych od chwili doreczenia
pisemnego powiadomienia Wykonawcy o koniecznosci i zakresie takich zmian. W uzasadnionych
przypadkach powyzsze terminy, w porozumieniu z Zamawiajgcym, mogg zosta¢ wydtuzone.
Jezeli Wykonawca nie wykona zmian w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze powierzy¢
wykonanie zmian w projekcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez zakreslania Wykonawcy
dodatkowego terminu.

PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy w cafosci lub w czesci osobom trzecim
na zasadach okreslonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego. Postanowienie § 3.1 OWU nie znajduje
zastosowania.:
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§ 4.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcéw, w tym i ich pracownikéw (dziatania zawinione i niezawinione), w takim stopniu
jakby to byly dziatania lub uchybienia jego wiasne.

Wykonawca wyraza zgode na pokrycie z jego wynagrodzenia okreslonego w § 3.1 Umowy,
wynagrodzenia Podwykonawcy, wymagalnego i naleznego na podstawie umowy miedzy
Wykonawcg i Podwykonawcg, jezeli podwykonawca zwrdci sie o zaptate bezposrednio
do Zamawiajgcego.

Zlecenie wykonania czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie zmienia zobowigzah
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci Robot.

Na prace wykonane przez Podwykonawcéw gwarancji udziela Wykonawca.

W przypadku wykonania Robét lub czesci Robét przez Podwykonawcow, Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymaé wyptate wynagrodzenia Wykonawcy do czasu udokumentowania przez Wykonawce
rozliczen z Podwykonawcami poprzez dostarczenie oswiadczen Podwykonawcéw, ze wszystkie
ich naleznosci zostaly uregulowane przez Wykonawce oraz dokumentéw finansowych
potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia za zlecone roboty Podwykonawcom.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

W ramach Umowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) umocowania Wykonawcy do wystepowania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego przed
organami administracji publicznej i osobami trzecimi w zwigzku z wykonywaniem Umowy;
umocowanie zostanie wydane na podstawie wniosku od Wykonawcy zawierajgcego
wskazanie 0sOb/y wraz z danymi i zakresem umocowania, zlozonego drogg mailowg
na adres Koordynatora, o ktorym mowa w § 13.4.2) OPZ (wzo6r wniosku stanowi Zatacznik
nr 6 do OPZ),

2) dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentéw niezbednych do wykonania
Umowy, o ile do uzyskania takich informacji i dokumentéw nie jest zobowigzany Wykonawca,

3) protokolarnego przekazania terenu budowy,

4) protokolarnego odbioru prac i Robét z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,

5) zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami,

6) wspodtpracy z Wykonawcg, w tym udostepniania dokumentéw biezgcych i archiwalnych,

ktére mogg by¢ konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy,

7) zapfaty wtascicielom nieruchomosci wynagrodzen lub optat administracyjnych stanowigcych
wynagrodzenie za wyrazenie przez wiascicieli nieruchomosci zgéd na umiejscowienie
elementoéw sieci gazowej objetych Przedmiotem Umowy; ptatnosci te bedg dokonywane
przez Zamawiajgcego po otrzymaniu od Wykonawcy petnej informacji o koniecznosci
i zasadach ich poniesienia; Wykonawca zobowigzuje sie przekazywac informacje dotyczgce
optat w terminach umozliwiajgcych ich dokonanie, tj. na minimum 7 dni roboczych przed
uptywem terminéw, w ktérych dana optata powinna by¢ dokonana; Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce o dokonaniu optaty.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Termin rozpoczecia prac dotyczgcych Przedmiotu Umowy ustala sie na dzien podpisania Umowy
przez Strony.

Terminy realizacji poszczegoinych etapoéw prac okreslone sg w Harmonogramie realizaciji
Umowy, ktérego wzoér stanowi Zatacznik Nr 1 do OPZ. O wszelkich op6znieniach w realizac;ji
prac mogacych mie¢ wptyw na ostateczny termin realizacji Umowy, Wykonawca ma obowigzek
kazdorazowo powiadamia¢ pisemnie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Projektu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe, jezeli jest wymagana lub zaswiadczenia wiasciwego organu administracji
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o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru rozpoczecia
robét niewymagajgcych pozwolenia na budowe, w terminie do dnia 28.01.2028r

Termin realizacji nadzoru autorskiego obejmuje okres realizacji rob6t budowlanych w zakresie
objetym Projektem. Termin ten biegnie od dnia rozpoczecia Robét na warunkach okreslonych
w Umowie lub z datg wskazang w decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej
0 pozwoleniu na budowe naktadajgcej obowigzek zapewnienia nadzoru autorskiego dla robot
budowlanych objetym Projektem.

Termin dokonania odbioru technicznego Robét ustala sie na dzien 07.07.2028r. Za faktyczny
termin dokonania odbioru technicznego Robét uznaje sie dzieh podpisania przez Strony protokotu
odbioru technicznego.

Termin dokonania odbioru koncowego Roboét ustala sie na dziern 25.08.2028r. Za faktyczny
termin wykonania odbioru kor\cowego Rob6t uznaje sie dzien podpisania przez Strony protokotu
odbioru koricowego.

Za date wykonania Przedmiotu Umowy uznaje sie dzien podpisania przez Strony protokotu
odbioru koricowego Robét. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy w tym
terminie.

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do polecenia Wykonawcy wstrzymania realizacji
Umowy bez podania przyczyn na okres do 14 (stownie: czternastu) dni, a Wykonawcy
nie przystugujg z tego tytutu zadne roszczenia.

W przypadku wstrzymania realizacji Umowy zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu, termin
wykonania Przedmiotu Umowy przediuza sie o okres odpowiadajgcy okresowi wstrzymania
realizacji.

ODBIORY

Po wykonaniu Projektu Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu kompletny Projekt, a Zamawiajgcy
dokona jego pisemnego uzgodnienia albo wniesie do niego zastrzezenia w terminie [14] (sfownie:
czternastu) Dni roboczych, ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ i ponownie
przedstawi¢ Projekt Zamawiajgcemu do uzgodnienia w terminie [7] (stownie: siedmiu) Dni
roboczych. Wraz z Projektem Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet pozyskanych
tytutéw prawnych do nieruchomosci, na ktérych zaprojektowano posadowienie sieci gazowej,
zgromadzonych zgodnie z postanowieniami § 20 Zatgcznika Nr 3 do OPZ oraz uzupetniong baze
nieruchomosci sporzgdzong na podstawie Zatgcznika nr 16 do Zatacznika Nr 3 do OPZ oraz
komplet dokumentacji z prowadzonych negocjacji z wtascicielami lub uzytkownikami wieczystymi
nieruchomosci w tym tytuty prawne w : wersji papierowej i elektronicznej. Wersja elektroniczna
dokumentow bedzie zawierata kolorowe skany oraz inne pliki w formacie .pdf, oznaczone w
nastepujgcy sposob:

RRRR.MM.DD_DZ.X-Y_OSW lub UM Ilub DEC Ilub INN_NAZWISKO Iub ORGAN_NR
UPXXXXXXXX lub SGYYYYYYYY, przy czym:

RRRR.MM.DD oznacza odpowiednio — rok, miesigc, dzieh

DZ.X-Y oznacza odpowiednio — dziatka nr 7/41

OSW/UM/DEC/INN oznacza odpowiednio — oswiadczenie / umowa / decyzja / inny dokument
NR UPXXXXXXXX / SGYYYYYYYY — oznacza odpowiednio np UP00123456, SG00000123,

W przypadku ponownego przekazania Projektu zawierajgcego wady, Zamawiajgcy moze
ponownie uzalezni¢ dokonanie uzgodnienia od usuniecia wad albo:

1) usung¢ wady na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy,

2) odstgpi¢ od Umowy w terminie 15 (stownie: pietnastu) Dni roboczych od ponownego
przekazania Projektu zawierajgcego wady.
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10.

Termin wyznaczony na usuniecie stwierdzonych niezgodnosci i wad bedzie traktowany jako
opdznienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i Zamawiajgcemu przystuguje naliczenie
kar umownych zgodnie z § 10 OPZ.

Po uzyskaniu uzgodnienia we witasciwej jednostce Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci
z Warunkami przytgczenia do sieci gazowej oraz obowigzujgcymi uregulowaniami prawnymi
i wewnetrznymi, Wykonawca przystgpi do uzyskania pozwolenia na budowe na realizacje robot
budowlanych lub dokona zgtoszenia prac budowlanych niewymagajacych uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na budowe.

Po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznego pozwolenia na budowe albo niewniesieniu
sprzeciwu przez organ administracji od zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru rozpoczecia robot
niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub po uzyskaniu zapewnienia o niewniesieniu
sprzeciwu do zgtoszenia, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginat decyzji pozwolenia
na budowe ze stwierdzong jego ostatecznoscig albo informacje o niewniesieniu sprzeciwu
lub dokument zawierajgcy zapewnienie 0 niewniesieniu sprzeciwu. Zamawiajgcy w terminie 14
(stownie: czternastu) dni przekaze informacje Wykonawcy o zgodzie na rozpoczecie robot
budowlanych albo o odstgpieniu od realizacji robét budowlanych.

Odbior Projektu nastgpi w dniu odbioru koncowego zgodnie z postanowieniami ust. 12
niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem ust. 6.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ dokonania odbioru Projekiu po jego wykonaniu, uzgodnieniu
i dokonaniu czynno$ci okreslonych w ust. 4 niniejszego paragrafu, a przed odbiorem koricowym.
Z czynnosci takiego odbioru zostanie sporzgdzony protokét odbioru dokumentacii projektowej,
ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. W przypadku
wniesienia przez Zamawiajgcego zastrzezen, ust. 2 niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.

Dokonanie przez Zamawiajgcego uzgodnieh lub odbioru Projektu nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Umowy, w tym za wady Projektu.

Po zakonczeniu Roboét Wykonawca zgtosi pisemnie ich wykonanie oraz gotowosé
do odbioru Zamawiajgcemu, a Zamawiajgcy wskaze osoby, ktére dokonajg odbioru technicznego
i kohcowego Umowy. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 7 (stownie: siedmiu)
Dni roboczych, liczgc od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Odbiér techniczny nastgpi po zakonczeniu wykonywania Robdt, pozytywnym wyniku
przeprowadzonej proby szczelnosci i wytrzymatosci, oraz po geodezyjnych pomiarach
inwentaryzacyjnych. Z czynnosci odbioru technicznego zostanie sporzgdzony protokét odbioru
technicznego.

Odbidr koncowy nastagpi po:
1) odbiorze technicznym,

2) sporzadzeniu dokumentacji geodezyjnej, zawierajgcej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz informacje o zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu, lub odstepstwach od tego projektu, sporzgdzong przez
osobe wykonujgca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcg
odpowiednie uprawnienia zawodowe; w przypadku prowadzenia robét budowlanych
na terenach nalezgcych do PKP/PKM, odbiér koncowy nastgpi po dostarczeniu
inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w Kolejowym Osrodku Dokumentacii
Geodezyjno—Kartograficznej oraz po dokonaniu odbioru robot przez jednostki PKP/PKM
uzgadniajgce trase sieci gazowej

3) uzyskaniu i dostarczeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentacji geodezyjnej
wykonanej sieci gazowej przyjetej do panstwowych zasobéw geodezyjnych,

4) wykonaniu prac wigczeniowych, napetnieniu nowo wybudowanego odcinka paliwem
gazowym potwierdzonym przez wiasciwg terytorialnie Gazownie Zamawiajgcego oraz
przeprowadzeniu prac rozruchowych jesli sg wymagane,

5) przediozeniu Zamawiajgcemu dokumentéw podpisanych przez wszystkich wiascicieli,
uzytkownikow wieczystych lub zarzgdzajgcych terenem, potwierdzajgcych doprowadzenie
terenu, na ktérym byly prowadzone prace do nalezytego stanu i jego odbiér bez zastrzezen,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

z zastrzezeniem postanowienia § 2.3.9.m) OPZ in fine oraz dokumentéw gwarancyjnych
producentow lub sprzedawcéw na materiaty wykorzystane przy wykonywaniu Przedmiotu
Umowy,

6) przediozeniu Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie, w przypadku
gdy przepisy prawa wymagajg uzyskania takiej decyzji lub zaswiadczenia wtasciwego
organu administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zawiadomienia
0 zakonczeniu prowadzenia robét budowlanych, w przypadku gdy przepisy prawa nakfadajg
obowigzek zawiadomienia wtasciwego organu o zakonczeniu budowy,

7) przekazaniu dokumentacji powykonawczej,
8) zlikwidowaniu zaplecza budowy.

Wykonawca przy odbiorze koricowym przediozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty
wskazane w ust. 10 niniejszego paragrafu, jak réwniez Projekt wraz ze zmianami
powykonawczymi jezeli takie nastgpity, szkice powykonawcze, swiadectwa jakosci, certyfikaty,
Swiadectwa wykonanych préb, atesty na uzyte do budowy materiaty oraz zabudowane
urzadzenia.

Zamawiajgcy po otrzymaniu wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10 i 11 niniejszego
paragrafu dokona ich weryfikacji i przystagpi do czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym
Przedmiotu Umowy oraz jego rozliczenia rzeczowego i finansowego. Z czynnosci odbioru
kohcowego sporzgdzony zostanie protokét odbioru koncowego.

Dokumentem potwierdzajagcym zakres, prawidtowosé oraz wartos¢ wykonanego zakresu
Przedmiotu Umowy bedzie protokot odbioru czesciowego. Odbiory czesciowe bedg dokonywane
na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie uprawniony
do zawnioskowania o dokonanie odbioru czesciowego po wykonaniu danego zakresu Przedmiotu
Umowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem realizacji Umowy.

Po zrealizowaniu wezwania do $wiadczenia nadzoru autorskiego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci realizacji $wiadczenia
nadzoru autorskiego, stosownie do postanowien § 2.6 OZP, a Zamawiajgcy dokona pisemnego
zatwierdzenia realizacji albo wniesie do niego zastrzezenia w terminie [7] (stownie: siedmiu) Dni
roboczych. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia Zamawiajgcego w terminie
[7] (stownie: siedmiu) Dni roboczych. Nieuwzglednienie przez Wykonawce uzasadnionych
zastrzezen Zamawiajgcego, bedzie skutkowato brakiem zatwierdzenia realizacji swiadczenia
nadzoru autorskiego.

W czynnos$ciach odbiorowych uczestniczg przedstawiciele Stron oraz jednostek, ktérych udziat
nakazujg odrebne przepisy.

Z czynnosci odbiorowych zostang sporzgdzone protokoty zgodnie z wzorami przekazanymi przez
Zamawiajgcego, ktore zawieraé bedg wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie
odbioru, a w szczegdlnosci:

1) date rozpoczecia i zakonczenia odbioru,
2) wykaz oséb uczestniczacych w odbiorze z podaniem ich funkcji (komisja odbioru),
3) podpisy uczestnikéw odbioru.

Z dniem podpisania protokotu odbioru kohcowego na Zamawiajgcego przechodzi ryzyko utraty
lub uszkodzenia obiektu.

Zamawiajgcy odmowi odbioru, jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone,
ze obiekt nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia Robét lub jego wadliwego
wykonania.

Zamawiajgcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawnione zostang wady, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie
z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad przez Wykonawce.

Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma zagwarantowang mozliwos¢ obnizenia
wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej lub Zgdania wykonania przedmiotu
objetego wadg po raz drugi, zachowujgc przy tym prawo domagania sie od Wykonawcy
odszkodowania lub kary umownej wynikajgcych z op6znienia Robdt.
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21.

22.

23.

W razie nieprzyjecia Robét podczas pierwszego odbioru Wykonawca moze zosta¢ obcigzony
kosztami pracy komisji przy kolejnych odbiorach.

Odbioru robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu dokonuje kierownik budowy / robét oraz
inspektor nadzoru Zamawiajgcego w drodze wpisow do dziennika budowy, o ile byta koniecznosé
jego prowadzenia, bgdz w formie protokotu odbioru wykonanych robét.

W zakresie odbiorow czesciowych, jesli zostaty przewidziane Umowa oraz odbioréw czesciowych
w zakresie ust. 22 niniejszego paragrafu, odpowiednie zastosowanie majg postanowienia ust. 1
-2, ust. 8, ust. 15-16 oraz 18-22 niniejszego paragrafu.

ZASADY PLATNOSCI WYNAGRODZENIA
Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie prawidtowo wystawione;j:

1) faktury ustrukturyzowanej przestanej przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF),
w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury oraz po dostarczeniu, zgodnie z ust. 2, oryginatu
lub kopii podpisanego przez Strony protokotu odbioru, z zastrzezeniem, ze kopia protokotu
odbioru nie jest wymagana w przypadku, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 Umowy, lub

2) faktury elektronicznej przestanej zgodnie z ust. 7, na adres wskazany w ust. 11.2,
z zastrzezeniem ust. 12, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury wraz z oryginatem lub
kopig podpisanego przez Strony protokotu odbioru z zastrzezeniem, ze kopia protokotu
odbioru nie jest wymagana w przypadku, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 Umowy.

Podstawg do wystawienia faktury kohcowej jest sporzadzony i podpisany przez Strony protokét
odbioru kohcowego, o ktérym mowa w § 6.12 OPZ. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej
bedzie sporzadzony i podpisany przez Strony protokdt odbioru dokumentacji projektowej,
0 ktorym mowa w § 6.6 OPZ lub protokdt odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 6.13 OPZ.
Podstawg do wystawienia faktury za odbidr techniczny bedzie sporzadzony i podpisany protokot
odbioru technicznego, o ktérym mowa w § 6.9 OPZ. Podstawg do wystawienia faktury tytutem
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.1.2 Umowy bedzie podpisane przez Zamawiajgcego
potwierdzenie prawidlowej realizacji $wiadczenia nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 6.74

OPZ. Do wystawienia faktury uprawniony jest Wykonawca
Lider konsorcjum Czfonek konsorcjum: [***]. Wykonawca
Lider konsorcjum Czionek konsorcjum wystawi fakture w terminie 7 dni od dnia

odpowiednio: podpisania protokotu odbioru lub potwierdzenia prawidtowej realizacji Swiadczenia
nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 6.74 OPZ. Przez date otrzymania faktury nalezy
rozumiec dzien jej otrzymania
w rozumieniu przepiséw ustawy o podatku od towardéw i ustug. W przypadku, gdy w ramach
realizacji Przedmiotu Umowy powstanie utwér, o ktdrym mowa w § 2.7 Umowy,

Wykonawca Lider konsorcjum Czionek konsorcjum zobowigzany jest

wskazac na fakturze, jaka czes¢ wynagrodzenia za realizacje Przedmiotu Umowy przystuguje mu
z tytutu przeniesienia majgtkowych praw autorskich do tego utworu.

Zatgczniki do faktury ustrukturyzowanej, przestanej przy uzyciu KSeF, nalezy przekazywaé
Zamawiajgcemu za posrednictwem narzedzia dostepnego na stronie internetowej
Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla Kontrahenta / KSeF - Formularz
zatgcznikéw do faktur. W drodze wyjatku dopuszcza sie przestanie dokumentow:

1) drogg mailowa na adres koordynatora Zamawiajgcego wskazany w § 14.6.1);

2) w postaci linku do wiasnych zasobow Wykonawcy Lidera
konsorcjum Czifonka konsorcjum, zamieszczonego na fakturze ustrukturyzowanej;

Strony postanawiajg, ze w przypadku wystawiania faktur w trybie offline24 oraz w trybie offline —
niedostepnos¢ KSeF, [postanowienia wariantowe:] Wykonawca [lub:] Lider Konsorcjum [1ub:]
Cztonek konsorcjum bedzie przesytat faktury tylko i wytgcznie poprzez KSeF.

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy Lidera konsorcjum Czionka konsorcjum prowadzony przez bank [***] o
numerze [***], wskazany na fakturze. Za dzien ptatnosci Strony przyjmujg dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego. Zmiana rachunku bankowego

Wykonawcy Lidera konsorcjum Czionka konsorcjum jest skuteczna dla
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Zamawiajgcego z chwilg powiadomienia go przez Wykonawce
Lidera konsorcjum Cztonka konsorcjum poprzez pisemne oswiadczenie i nie stanowi
zmiany Umowy. Wykonawca Lider konsorcjum Cztonek
konsorcjum o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego, ktéry zostanie wskazany na fakturze jest
numerem rachunku bankowego Wykonawcy Lidera
konsorcjum Cztonka konsorcjum, otwartym w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig
gospodarczg oraz znajduje sie w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

Na fakturze jako nabywce Wykonawca Lider konsorcjum
Cztonek konsorcjum wskaze:

Dane nabywcy: Polska Spoétka Gazownictwa sp. z o.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnéw, NIP 5252496411

Dane odbiorcy: Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku,
adres: 80-858 Gdansk, ul. Watowa 41/43,

oraz nastepujgce informacje: nr Umowy, [***] f
termin ptatnosci [***]

Na fakturze lub zatgczniku do faktury Wykonawca Lider
konsorcjum Cztonek konsorcjum zobowigzany jest wskaza¢ wartosci poszczegodlnych
elementéw stanowigcych odrebny S$rodek trwaly, wg wytycznych przekazanych przez
Zamawiajgcego.

Strony dopuszczajg stosowanie faktur elektronicznych, ktére zostang przestane na adres
wskazany w ust. 11.2, tylko w przypadku awarii KSeF (tryb awaryjny lub awaria catkowita), w
przypadku podmiotéw nieobjetych obowigzkiem wystawiania i udostepniania faktur przy uzyciu
KSeF albo do dnia poprzedzajgcego dzien, w ktorym [postanowienia wariantowe:] Wykonawca
bl Lider konsorcjum [l Czionek konsorcjum obowigzany bedzie do wystawiania i
udostepniania faktur ustrukturyzowanych przy uzyciu KSeF.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, faktury beda wystawiane i przesylane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami ustawy o podatku od towardéw i ustug, przy zagwarantowaniu ich
autentycznosci pochodzenia, integralno$ci tresci i czytelnosci, w postaci zabezpieczonego przed
edycjg pliku (to jest w formacie PDF). Pliki z fakturami skompresowane, zaszyfrowane lub w
formacie innym niz spetniajgcy wymogi przewidziane w zdaniu pierwszym albo pliki
zamieszczone posrednio w wiadomosci bedacej zatgcznikiem innej wiadomosci, nie bedg
uwazane za skutecznie doreczone faktury elektroniczne. W sposob wskazany w niniejszym
ustepie nalezy przekazywac¢ rowniez pozostate dokumenty ksiegowe, niebedgce fakturg oraz
protokdt odbioru w formie oryginatu lub kopii.

Faktury wystawione w trakcie awarii KSeF (tryb awaryjny lub awaria catkowita) nalezy opatrzy¢
odpowiednimi kodami QR. Do przestanej faktury nalezy dotgczy¢ wszystkie zatgczniki wymagane
Umowag. W przypadku przesytania faktur wystawionych w trybie awarii, [postanowienia
wariantowe:] Wykonawca [/ub.] Lider konsorcjum /b Czionek konsorcjum wskaze w temacie
wiadomosci e-mail informacje $wiadczace o zatgczeniu ww. faktur np.: ,Awaria KSeF faktura/(-
y)’, dodatkowo w tresci wiadomosci e-mail winien znajdowac sie wykaz wszystkich faktur
zatgczonych w formie elektronicznej.

Faktury wystawione przez [postanowienia wariantowe:] Wykonawce [lub:] Lidera konsorcjum
[lub:| Cztonka konsorcjum, ktory nie jest obowigzany do wystawiania i udostepniania faktur przy
uzyciu KSeF, przesytane sg w formie elektronicznej na adres wskazany w ust. 11.2.
[Postanowienia wariantowe:] Wykonawca [lub:] Lider konsorcjum [lub:] Cztonek konsorcjum
wskaze w temacie wiadomosci e-mail informacje Swiadczace o zatgczeniu faktur elektronicznych
np.: ,faktura / korekta faktury”, zas w tresci wiadomosci e-mail winien znajdowa¢ sie wykaz
wszystkich faktur zatgczonych w formie elektroniczne;.

Strony zastrzegajg, ze faktury elektroniczne uznaje sie za skutecznie wystane i doreczone, tylko
jezeli zostaty wystane i odebrane przy uzyciu nizej wskazanych adreséw e-mail:

1) dla wysytki przez Wykonawce Lidera konsorcjum
Cztonka konsorcjum - e-mail: [***],

2) dla przyjecia przez Zamawiajgcego - e-mail: faktury.elektroniczne@psgaz.pl.
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14.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, gdy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy Lidera konsorcjum Cztonka konsorcjum lub
Zamawiajgcego nie jest mozliwe wystawienie lub przestanie faktury elektronicznej, Strona, u
ktérej przyczyny te wystgpia, niezwtocznie poinformuje drugg Strone. W takiej sytuacji
Wykonawca Lider konsorcjum Cztonek konsorcjum
zobowigzany jest do doreczenia faktury na adres: Polska Spdétka Gazownictwa sp. z o.0., ul.
Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

Zmiana adresu, o ktérym mowa w ust. 11 oraz ust. 12, jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilg
jej powiadomienia i nie stanowi zmiany Umowy.

W przypadku nieterminowej zaptaty Wykonawca Lider
konsorcjum Czfonek konsorcjum moze naliczy¢ Zamawiajgcemu odsetki za opdznienie w
wysokosci zgodnej z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

PRAWA AUTORSKIE

Powstate w wyniku realizacji Umowy projekty i opracowania wchodzgce w skifad Projektu
sg przedmiotem prawa autorskiego w mysl przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

Wykonawca o$wiadcza, ze przeniesienie autorskich praw majgtkowych, o ktérych mowa ponize;j,
nie jest ograniczone pod wzgledem celu rozpowszechniania, ani tez pod wzgledem czasowym,
czy terytorialnym, a prawa te moga by¢ przenoszone na inne podmioty bez Zadnych ograniczen.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéw
wchodzgcych w sktad Projektu z chwilg odbioru Projektu, o ktérej mowa w § 6.5 OPZ albo § 6.6
OPZ w przypadku dokonania odbioru Projektu po jego wykonaniu, a przed odbiorem koncowym.
Z tg chwilg Zamawiajgcy nabywa takze wtasno$¢ nosnikéw, na ktérych te utwory utrwalono
i przekazano.

Wynagrodzenie autorskie obejmuje w szczegdlnosci wynagrodzenie za:

1) przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do opracowania Projektu
oraz do jego poszczegdlnych elementdw,

2) korzystanie przez Zamawiajgcego ze wszystkich pdl eksploatacji wymienionych w Umowie,

3) udzielenie zezwolenia na wykonywanie =zaleznego prawa autorskiego, to jest
na rozporzgdzanie i korzystanie z opracowan Projektu oraz jego poszczegdinych
elementow,

4) wyrazenie zgody, a na wypadek nieskutecznosci tego oswiadczenia — kazdorazowe
wyrazenie zgody na wprowadzenie przez Zamawiajgcego zmian, uzupetnien lub poprawek
do Projektu oraz jego poszczegodlnych elementow.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych obejmuje nastepujgce pola eksploataciji:

1) utrwalanie, zwielokrotnianie Projektu oraz jego poszczegdlnych elementéw na wszystkich
znanych w chwili zawarcia Umowy nosnikach oraz dowolng technikg znang w chwili
zawarcia Umowy, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowg, w tym wprowadzenie Projektu oraz jego poszczegdlnych elementow
do pamieci komputera i jego cyfrowej obrébki,

2) stosowanie Projektu oraz jego poszczegdlnych elementéw w toku procesu inwestycyjnego,
ktérego dotyczy Umowa,

3) wprowadzanie do obrotu oryginatéw albo egzemplarzy projektéw i opracowan wchodzgcych
w sktad Projektu,

4) oddawanie do uzywania oryginatow albo egzemplarzy projektow i opracowan wchodzgcych
w sktad Projektu, na podstawie umowy najmu, uzyczenia lub na innej podstawie prawne;.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia autorskiego zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego, to jest na rozporzagdzanie i korzystanie z opracowan czesci
lub catoéci utworéw powstatych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy (modyfikacji, twérczych
przerdbek, adaptacji itp.) wramach inwestycji objetej Umowa, a takze przenosi
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na Zamawiajgcego prawo do zezwalania na wykonanie zaleznego prawa autorskiego w stosunku
do czesci lub catosci utworédw powstatych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku gdy Wykonawca nie bedzie sprawowac¢ nadzoru autorskiego niezaleznie od
przyczyny, zobowigzuje sie do niewykonywania w stosunku do Projektu autorskich praw
osobistych, a w przypadku, o ile sam nie wykonuje w imieniu tworcy autorskich praw osobistych,
zobowigzuje sie uzyska¢ zobowigzanie twércy do niewykonywania tych praw. Wykonawca
wyraza zgode na wprowadzanie zmian, uzupetnien lub poprawek przez Zamawiajgcego,
a na wypadek nieskutecznosci tego oswiadczenia zobowigzuje sie do kazdorazowego wyrazenia
zgody lub uzyskanie zgody tworcy na wprowadzanie zmian, uzupetnien lub poprawek do Projektu
oraz jego poszczegoélnych elementdéw, proponowanych przez Zamawiajgcego, pod warunkiem,
ze proponowane zmiany, uzupetnienia lub poprawki nie bedg naruszaly obowigzujgcych
przepisdw prawa budowlanego.

Wykonawca oswiadcza, ze postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg praw o0séb
trzecich bedacych twércami lub wspéttwdércami Projektu. Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje
na siebie catkowitg odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialno&ci
zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiajacego dotyczgcymi
jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztow i wydatkéw zwigzanych bezposrednio lub posrednio
z Projektem lub jego poszczegdlinymi elementami.

Jezeli w wyniku prac objetych Umowg powstanie utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych inny niz wskazany w ust. 1 niniejszego
paragrafu, Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majagtkowe do takiego
utworu. Przeniesienie praw nastgpi z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego danego utworu,
z tg chwilg Zamawiajgcy nabywa takze witasnos$¢ nosnikow, na ktérych ten utwér utrwalono
i przekazano. Ustepy 2-8 niniejszego paragrafu stosujg sie.

GWARANCJA, REKOJMIA | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranciji jakosci na cato$¢ wykonanych w ramach Umowy
prac. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad fizycznych
lub prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Termin gwarancji jakosci ustala sie na:

1) Projekt na okres 36 miesiecy, liczony od dnia odbioru, o ktérym mowa w § 6.5 OPZ albo § 6.6
OPZ w przypadku dokonania odbioru Projektu po jego wykonaniu, a przed odbiorem
koncowym,

2) roboty budowlano-montazowe na okres 36 miesiecy, liczony od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego,

3) prace nawierzchniowe — prace odtworzeniowe w zakresie renowacji jezdni, chodnikéw,
placéw, parkingéw itp. na okres 36 miesiecy, liczony od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, chyba Ze z decyzji zarzadcy drogi wynika diuzszy termin gwarancji, a na prace
odtworzeniowe w zakresie renowacji pozostatych terenéw na okres jednego roku od dnia
odbioru koncowego, chyba ze z decyzji zarzadcy terenu wynika dtuzszy termin gwaranc;ji,

4) na materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy na okres odpowiadajgcy
okresowi, w ktérym w terminie 36 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego
Przedmiotu Umowy nie obowigzuje juz gwarancja producenta materiatow i urzadzen.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych
lub prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy, albo nowego Projektu. Jezeli w ramach usuniecia
wady nastgpi wymiana Projektu lub danego elementu robdt, lub urzgdzenia lub elementu
wyposazenia, termin gwarancji biegnie dla Projektu lub tego elementu robdt, urzgdzenia
lub elementu wyposazenia na nowo, poczgwszy od dnia wymiany.

Wykonawca zobowigzany jest w chwili dokonywania odbioru koncowego przekazac
Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne producentow lub sprzedawcéw na materiaty
urzadzenia lub elementy wyposazenia wykorzystane przy wykonywaniu Umowy, jezeli taka
gwarancja zostata udzielona. Jezeli stosunek prawny gwarancji obowigzujgcy pomiedzy
Wykonawcg i gwarantem tego wymaga, Wykonawca zobowigzany jest przenies¢
na Zamawiajgcego przystugujgce mu uprawnienia z tytutu gwarancji.
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Niezaleznie od gwarancji jakosci Strony ustalajg, iz rekojmia na wady fizyczne Przedmiotu
Umowy obowigzuje przez okres 36 miesiecy liczac od dnia odbioru kohcowego Robot,
za wyjatkiem wad nieruchomosci, dla ktérych termin rekojmi wynosi 5 lat.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru koncowego, z zastrzezeniem
ust. 1 niniejszego paragrafu i za wyjagtkiem okresu rekojmi za wady prawne, kidérego bieg
rozpoczyna sie stosownie do tresci art. 576 k.c.

O wadach, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajgcy zobowigzany jest
zawiadomié¢ Wykonawce w formie pisemnej w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wady ujawnione
w trakcie procedury odbioru, jezeli zgodnie z Umowg nie stanowig podstawy do odmowy
dokonania odbioru, bedg réwniez usuwane w ramach udzielonej gwarancji. Zawiadomienie
0 wadzie moze by¢ dokonane w kazdej formie i jest zawsze skuteczne, jezeli zostanie dokonane
na pismie i dostarczone na adres [***] lub zostanie wystane drogg mailowg na adres [***].
W przypadku zgtoszenia dokonanego na pismie na adres pocztowy wystarczajgce jest nadanie
listu poleconego w jakiejkolwiek placéwce operatora ustug pocztowych. Data doreczenia takiego
listu jest datg dokonania zgtoszenia wady w rozumieniu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wade lub dostarczy¢ nowy Projekt lub nowa rzecz
w mozliwie najkrétszym czasie, lecz nie dtuzszym niz 10 Dni roboczych od daty zgtoszenia. Jezeli
z uwagi na ztozony charakter ujawnionej wady oraz uwarunkowania techniczne, w tym zwigzane
ze specyfikg funkcjonowania Zamawiajgcego jako operatora ustug dystrybucyjnych gazu
usuniecie wady nie bedzie mozliwe lub celowe w terminie ustalonym w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy inny dtuzszy termin na usunigcie wady.
Termin ten bedzie wigzgcy dla Wykonawcy. W celu uniknigcia watpliwosci wyznaczenie innego
diuzszego terminu na usunigcie wady jest uprawnieniem Zamawiajgcego, a Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie o wyznaczenie takiego dtuzszego terminu.

Usuniecie wad lub dostarczenie nowej rzeczy, lub Projektu powinno byé¢ stwierdzone
protokolarnie. Data usuniecia wady stwierdzona w protokole podpisanym przez obie Strony jest
dla Stron wigzgca. Wszelkie koszty i ryzyko zwigzane z usuwaniem wad, w tym koszty
zdemontowania wadliwych rzeczy i ich zastgpienia rzeczami wolnymi od wad, transportu
wadliwych rzeczy do miejsca naprawy, jak rowniez dostarczenia rzeczy wolnych od wad
do miejsca, w ktérym wada zostata ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy ponosi
Wykonawca.

W przypadku, jesli Wykonawca nie usunie wad, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu
w terminie, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, wady te usunie Zamawiajgcy na koszt
i ryzyko Wykonawcy. W tym celu Zamawiajgcy moze wady usungC osobiscie lub zleci¢ ich
usuniecie podmiotowi trzeciemu. W takiej sytuacji Wykonawca nie moze powotywacé sie na fakt
dokonania naprawy, jako na podstawe do wygasniecia udzielonej przez niego gwaranciji.

Uprawnienia z gwarancji przystugujg Zamawiajgcemu oraz kazdemu nastepcy prawnemu
Zamawiajgcego pod tytutem ogdlnym lub szczegdlnym. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca
wystawi Zamawiajgcemu dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny, potwierdzajgcy warunki
juz udzielonej w ramach postanowien niniejszego paragrafu Umowy gwarancji. Dokument taki
petni¢ bedzie funkcje znaku legitymacyjnego potwierdzajgcego uprawnienia gwarancyjne
posiadacza dokumentu w stosunku do Przedmiotu Umowy. Wystawienie i posiadanie
powyzszego dodatkowego dokumentu gwarancyjnego nie jest w jakikolwiek sposdb warunkiem
korzystania przez uprawnionego z uprawnien wynikajgcych z niniejszej gwarancji, ktére
to uprawnienia dla Zamawiajgcego wynikajg wprost z Umowy a dla nastepcy prawnego z faktu
przejscia na niego Przedmiotu Umowy. Jednakze nastepca prawny dysponujgcy takim
dodatkowym dokumentem gwarancyjnym nie musi juz w inny sposob wykazywac faktu przejscia
na niego Przedmiotu Umowy.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy:

1) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia wszystkich urzgdzen podziemnych uwidocznionych
na mapach lub wskazanych uzgodnieniami branzowymi oraz skutki takich uszkodzen
powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy,

2) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urzadzen podziemnych nie uwidocznionych
w dokumentac;ji oraz skutki takich uszkodzen powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy
tylko wtedy, gdy protokét z narady koordynacyjnej lub postanowienia w innych aktach
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§ 10.

administracyjnych nakazywaty wykonywanie prac pod wtasciwym nadzorem branzowym
lub nakazywaly wykonywanie prac ziemnych recznie, a Wykonawca nie zastosowat
sie do tych zalecen,

Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiajgcego bedgce nastepstwem
wad Projektu, przez caly okres procesu inwestycyjnego oraz przez okres rekojmi
Wykonawcy,

Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia
Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami
skierowanymi wobec Zamawiajgcego przez osoby trzecie, dotyczacymi jakichkolwiek
zaistniatych szkdd, kosztéw i wydatkdow zwigzanych bezposrednio lub posrednio
z wykonywaniem przez Wykonawce Robdt, dziatan i czynnosci wynikajgcych z realizacji
Przedmiotu Umowy.

KARY UMOWNE

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy zaptaty nastepujgcych kar umownych:

1)

2)

4)

5)

7)

z tytutu opdznienia w dokonaniu odbioru technicznego Robét w terminie okreslonym w § 5.5
OPZ, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie Robét w terminie
—w wysokosci 0,15 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazdy
dzien opdznienia, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytutu opdznienia w oddaniu Projektu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe, jezeli jest wymagana lub zaswiadczenia witasciwego organu administracji
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru
rozpoczecia robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe w terminie okreslonym w § 5.3,
chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie
—w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1.1) Umowy, za kazdy dzien
opoéznienia, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty; w przypadku opdznienia w oddaniu
Projektu, przy jednoczesnym dotrzymaniu terminu odbioru technicznego Robdét, kar
umownych z tytutu op6znienia w oddaniu Projektu nie nalicza sie,

z tytutu opdznienia w dostarczeniu Harmonogramu realizacji Umowy, o ktérym mowa
w § 2.1.2) OPZ, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku
w terminie — w wysokosci 0,15 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1
Umowy za kazdy dzien opdznienia, jednakze nie wiecej niz 15 % tej kwoty,

z tytutu opéznienia w dostarczeniu cyklicznych raportéw, chyba ze Wykonawca nie ponosi
winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie — w wysokosci 0,15% tacznego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia, jednakze
nie wiecej niz 15 % tej kwoty,

z tytutu opdznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku
w terminie — w wysoko$ci 0,15% tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy
za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu okreslonego
w OPZ lub przez Zamawiajgcego do usunigcia wad, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytutu opdznienia w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w § 2.1.4.a) OPZ, chyba
ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie — w wysokosci
0,15 % fgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy za kazdy dzieh
opoznienia, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytulu opodznienia w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w § 2.6 OPZ, chyba
ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie — w wysokosci
0,15 % facznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1.2) Umowy za kazdy dzieh
opdznienia, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty

z tytutu naruszenia postanowien § 7 OWU dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony informacji
— w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy za kazde
naruszenie,
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9) w razie odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy (niezaleznie od podstawy prawnej) — w wysokosci 20 % tgcznego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy,

10) ztytutu przygotowania przez Wykonawce terenu na przeprowadzenie przez Zamawiajgcego
prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych niezgodnie z przepisami okreslonymi
w § 2.1.6.d) OPZ skutkujgcego niemoznoscig podjecia przez Zamawiajgcego tych prac
- w wysokosci 0,15 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazdy
przypadek, w ktorym Zamawiajgcy przybyt na miejsce prowadzenia prac, ale nie mogt ich
przeprowadzi¢, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

11) z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania z winy Wykonawcy obowigzku
okreslonego w § 4.5 Zatacznika Nr 3 do OPZ - ,Wytyczne do pozyskiwania tytutdw
prawnych do nieruchomosci na potrzeby realizacji inwestycji sieciowych” — w wysokosci
0,15 % tacznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1.1) Umowy za kazde naruszenie

12) w przypadku powierzenia realizacji Przedmiotu Umowy osobie, ktdra nie posiada kwalifikaciji
wskazanych w dokumentacji okreslajgcej warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia, w wyniku ktérego zawarto Umowe, z naruszeniem postanowien § 13.3
- w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazde naruszenie,

13) z tytulu naruszenia obowigzkéw okreslonych w § 2.2.9 — w wysokosci 0,15 % fgcznego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy za kazde naruszenie.

2. taczna wysoko$¢ kar umownych przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie Umowy nie moze
przekroczy¢ 20% fgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy.

§ 11. ZAKONCZENIE UMOWY

1.

Kazda ze Stron ma prawo odstgpi¢ od Umowy na zasadach okreslonych w § 5 OWU. Niezaleznie
od podstaw odstgpienia od Umowy przewidzianych w OWU, Zamawiajgcy moze odstgpi¢
od Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) wykonywania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy w sposéb niezgodny
z postanowieniami Umowy i nieprzystgpienia do nalezytego sposobu wykonywania Umowy
w terminie 3 (stownie: trzech) Dni roboczych od pisemnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonania,

2) nierozpoczecia przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy w terminach
okreslonych w Umowie oraz nieprzystgpienia do ich realizacji po pisemnym wezwaniu przez
Zamawiajgcego,

3) przerwania przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy na okres powyzej 30
(stownie: trzydziestu) dni, zastrzezeniem § 5.8, § 5.10i § 5.11 OPZ,

4) niewykonania Umowy w zakresie i terminach wskazanych w § 53 - § 5.6 OPZ
lub niezrealizowania poszczegdlnych etapéw robét w terminach  okreslonych
w Harmonogramie realizacji Umowy,

5) rozwigzania albo odstgpienia przez ktdrgkolwiek ze stron od umowy o przytgczenie do sieci
gazowej tgczgcej Zamawiajgcego z jego klientem, ktéra byta podstawg zlecenia Wykonawcy
prac objetych Przedmiotem Umowy.

Uprawnienie do odstgpienia od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, moze
zostac zrealizowane do dnia zakohczenia obowigzywania Umowy.

Niezaleznie od przypadkow okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy
wykonanie Umowy nie lezy w jego interesie, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, w szczegdlnosci po odebraniu Projektu i przed rozpoczeciem wykonywania przez
Wykonawce Robét, o ktérych mowa w § 1.3.4) Umowy. W takim przypadku Wykonawcy
nie przystugujg roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiajgcego.

W razie odstgpienia od Umowy Strony sporzgdzg protokdt inwentaryzacji i odbioru prac w toku,
na dzien odstgpienia. W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie do inwentaryzacji, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo samodzielnego,
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jednostronnego sporzadzenia protokotu, ktéry bedzie wigzat Strony. Ponadto Wykonawca
zobowigzuje sie zabezpieczyé przerwane roboty oraz teren budowy na swéj koszt i nie
przystuguje mu z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie. Ponadto Zamawiajgcy zastrzega,
iz dokona odbioru tylko tych prac lub robét, ktére na dzien odstgpienia od Umowy majg dla niego
warto$¢ gospodarcza.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego:

1) Zamawiajgcy wstrzyma zaptate za wystawione i przyjete faktury, potrgci z nich kary umowne
oraz wszelkie pozostate naleznosci i odszkodowania wynikajgce z Umowy, a Wykonawca
na takie dziatanie Zamawiajgcego wyraza zgode,

2) Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za prace nalezycie wykonane do dnia odstgpienia
od Umowy, o ile zostaty one odebrane przez Zamawiajgcego protokolarnie, zgodnie z ust. 4
niniejszego paragrafu,

3) Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majgtkowe do Projektu lub jego czesci, lub utworéw,
0 ktérych mowa w § 8.9 OPZ, odebranych i przekazanych mu do dnia odstgpienia,
za wynagrodzeniem, o ktérym mowa w pkt 2) niniejszego ustepu,

4) Zamawiajgcemu bedg przystugiwa¢ uprawnienia wynikajgce z gwarancji i rekojmi
w odniesieniu do wykonanych przez Wykonawce prac; bieg okresu gwarancji i rekojmi
liczony bedzie od dnia protokolarnego odebrania prac, zgodnie z ust. 4 niniejszego
paragrafu.

6. W przypadku zakonczenia Umowy, po wykonaniu Projektu, Wykonawca jest zobowigzany
do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego.

§ 12. UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umow ubezpieczenia oraz do odnawiania przez caty okres
realizacji Umowy wymaganych polis ubezpieczeniowych okreslonych w ,0gélnych wytycznych
dotyczacych ubezpieczen” , dostepnych na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem
www.psgaz.pl w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie
z ,0golnymi wytycznymi dotyczgcymi ubezpieczen” przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich
zastrzezen oraz akceptuje je w catosci. Kopia polisy stanowi Zatacznik Nr 4 do OPZ. Postanowienia
§ 11 OWU nie znajdujg zastosowania.

§ 13. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE UMOWY | DORECZENIA

1. Zamawiajgcy informuje, ze funkcje inspektora nadzoru bedzie petnit Marcin Trzebiatowski
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr POM/0180/0WQOS/07.

2. Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do wskazania innej osoby petnigcej funkcje inspektora
nadzoru poprzez przestanie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze powierzy realizacje Przedmiotu Umowy wytgcznie osobom,
ktére posiadajg kwalifikacje wskazane w dokumentacji okre$lajgcej warunki udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia, w wyniku ktérego zawarto Umowe. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu w terminie 7(stownie: siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy, wykaz
oséb, ktérym ma zosta¢ powierzona realizacja Przedmiotu Umowy, obejmujacy takze osoby
wskazane przez podwykonawcdéw, wraz ze wskazaniem posiadanych przez te osoby kwalifikacji.

Zamawiajgcy w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia przekazania wykazu oséb, dokona w
formie pisemnej akceptacji wskazanych osob lub zgtosi wzgledem nich sprzeciw. W przypadku
whniesienia sprzeciwu, Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia
otrzymania sprzeciwu, do przedstawienia innych oséb posiadajgcych wymagane kwalifikacje.
Powierzenie realizacji Przedmiotu Umowy osobom innym niz okreslone w zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego wykazie oséb wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, przy
czym jest dopuszczalne pod warunkiem posiadania przez nowo wskazane osoby wymaganych
kwalifikacji i nie stanowi zmiany Umowy.

4. Kazda ze Stron powotuje swojego przedstawiciela do biezgcych kontaktéw, ktéry bedzie
nadzorowac sprawng realizacje Umowy, zwanego dalej Koordynatorem:
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§ 14.

1) Koordynatorem ze strony Zamawiajgcego w zakresie niniejszej Umowy jest Kierownik Sekgji
Przygotowania Inwestycji i Remontéw: Bartosz Korzeniowski, tel. 58 325 81 71, e-mail:
bartosz.korzeniowski@psgaz.pl.

2) Koordynatorem ze strony Zamawiajgcego w zakresie Projektu jest przedstawiciel Sekcji
Przygotowania Inwestycji i Remontow: Beata Wojewoda, tel. 58 325 81 61 e-mail
beata.wojewoda@psgaz.pl.

3) Koordynatorem ze strony Zamawiajgcego w zakresie Robét jest Inspektor nadzoru: Marcin
Trzebiatowski, tel. 58 325 81 56, e-mail: marcin.trzebiatowski@psgaz.pl..

4) Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest [***], tel. [***], e-mail: [***].
Koordynatorzy sg umocowani do dokonywania nastepujgcych czynnosci:

1) do podpisywania protokotéw odbioréow czesciowych, protokotu odbioru Projektu, protokotu
odbioru technicznego Robo6t i protokotu odbioru koncowego Robét, potwierdzania
prawidtowej realizacji Swiadczenia nadzoru autorskiego,

Strony ustalajg nastepujgce adresy do doreczen:

1) dla Zamawiajgcego — adres: Polska Spoétka Gazownictwa sp. z o.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Gdansku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk (z zastrzezeniem §7.12 OPZ),

2) dla Wykonawcy — adres: [***].

Zmiana osoby Koordynatora jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilg jej powiadomienia.
W przypadku zmiany adresu, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Strony zobowigzujg
sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie do doreczen,
pod rygorem uznania za skutecznie doreczong korespondencje wystang na dotychczasowy
adres. Zmiana osoby Koordynatora lub adresu do doreczeh nie stanowi zmiany Umowy.

W przypadku gdy Strona sktada oswiadczenie w formie pisemnej powinno ono zostaé doreczone
za potwierdzeniem odbioru, osobiscie lub na adres Strony wskazany w ust. 6 niniejszego
paragrafu. Za dzien doreczenia korespondencji uwaza sie dzien odbioru korespondencji przez
adresata. W razie niemoznosci doreczenia pisma wystanego przesyitkg polecong lub kurierskg
z przyczyn dotyczacych Strony bedacej adresatem, w szczegdlnosci w przypadku odmowy
odbioru pisma przez Strone lub zmiany adresu, pismo uwaza sie za skutecznie doreczone w dniu,
w ktorym zostato nadane w polskiej placéwce pocztowej operatora publicznego albo ztozono
Zlecenie jego doreczenia podmiotowi wykonujgcemu dziatalno$¢ pocztowg (Swiadczgcemu ustugi
kurierskie).

ROBOTY DODATKOWE | ZAMIENNE

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania na etapie realizacji Umowy robdt
dodatkowych nieobjetych Umowa, Wykonawca poinformuje niezwlocznie o tym fakcie
Zamawiajgcego, nie pozniej niz w terminie 7 (stownie: siedmiu) Dni roboczych od momentu
stwierdzenia takiej koniecznosci.

Robotami dodatkowymi sg roboty nieobjete i nie przewidziane Umowa, ktérych wykonanie stato
sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwych wczesniej do przewidzenia, a wykonanie Umowy
jest uzaleznione od ich wykonania.

Strony niezwiocznie uzgodnig w formie pisemnej (w postaci protokotu koniecznosci) celowosé
oraz rodzaj i zakres rob6t dodatkowych.

Protokot koniecznosci powinien zawiera¢ zakres robot dodatkowych, uzasadnienie koniecznosci
ich wykonania oraz warto$¢ szacunkowg wyliczong w oparciu wycene sporzgdzong przez
Wykonawce metodg kalkulacji wedtug nastepujgcych zasad:

o stawka rbg netto (R) - nie moze by¢ wyzsza niz $rednia wartos¢ stawki roboczogodziny
kosztorysowej netto okreslona wg wydawnictwa Sekocenbud za miesigc poprzedzajgcy
przyjecie Zlecenia (dla danego rodzaju robaét),

e Kkoszty ogdlne (KO) — max 60% R,S,
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10.

§ 15.

e praca sprzetu (S) - stawka nie moze byé wyzsza niz Srednia cena najmu sprzetu
okreslona wg wydawnictwa Sekocenbud za miesigc poprzedzajgcy przyjecie Zlecenia,

e zysk (Z) —max 15% do R,KOR (kosztéw ogdinych do robocizny)
e materiaty (M) — wedtug cen zakupu,
e Kkoszty zakupu materiatéw (Kz):

- dla rur o $rednicy powyzej dn 50 stal i odpowiednio dn 63 PE — koszty zakupu
materiatow w wysokosci max 5% ceny zakupu netto,

- dla armatury i urzagdzen gazowych o wartosci jednostkowej powyzej 5.000,00 zt netto
— koszty zakupu materiatow w wysokosci max 5% ceny zakupu netto,

- lamateriatdw masowych — udokumentowane i zweryfikowane przez inspektora nadzoru
koszty transportu od dostawcy na plac budowy,

roboty drogowe wykonywane w systemie podwykonawstwa bedg refakturowane
po zweryfikowaniu obcigzenia przez inspektora nadzoruW przypadku potwierdzenia przez
Zamawiajgcego koniecznosci wykonania robét dodatkowych, Strony w drodze negocjacji okreslg
warunki wykonania robo6t dodatkowych, w szczegdlnosci wysokos¢ wynagrodzenia za ich
wykonanie. Z przeprowadzonych negocjacji zostanie sporzadzony protokdt, ktory jest
podpisywany przez Wykonawce i Zamawiajgcego. Do protokotu z negocjacji dotgczone zostang
jako zatgczniki stanowigce jego integralna czesc:

- podpisany protokét koniecznosci

-  zaakceptowany przez Wykonawce wzor aneksu, ktérego przedmiotem bedzie wykonanie
robét dodatkowych

Przed podpisaniem protokotu z negocjacji, o ktérym mowa w ust. 5, w ktérym Zamawiajacy wyrazi
zgode na wykonanie robot dodatkowych, mogg by¢é wykonywane tylko te Roboty nieujete
w Umowie, ktérych natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo
lub konieczno$é zapobiezenia awarii. Zamawiajgcy zaptaci za przedmiotowe Roboty, jezeli
koniecznos¢ ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca oraz
po poswiadczeniu przez inspektora nadzoru, ze Roboty te Wykonawca musiat wykonaé
natychmiast w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlane;j.

Po podpisaniu protokotu z negocjacji, w ktérym Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykonanie robét
dodatkowych, strony zawrg aneks do Umowy, w ktérym zawarte bedg postanowienia zawarte
w protokole z negocjacji. Aneks do Umowy zostanie zawarty na podstawie postanowien
Procedury Zakupowej obowigzujacej u Zamawiajgcego.

Strony dopuszczajg réwniez mozliwos¢ wystgpienia robdt zamiennych tj.  robot
niewykraczajgcych poza przedmiot zamodwienia, z uwzglednieniem zmiany rozwigzan
materiatowo-konstrukcyjnych i/lub technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych
w Projekcie, ktérych nie dato sie wczesniej przewidzie¢, a ktérych wykonanie jest konieczne
lub celowe z uwagi na podwyzszenie walorow techniczno-eksploatacyjnych lub obnizenie
kosztow realizacji czy eksploatacji obiektu.

Realizacja rob6t zamiennych odbywa sie po przeprowadzeniu negocjacji przez Strony,
na podstawie Protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Protokét ten
powinien zawiera¢ zakres robét zamiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz
wynik rozliczenia réznicowego..

W przypadku wystgpienia robét zamiennych odpowiednio stosuje sie postanowienie ust. 7.

WALORYZACJA

Strony przewiduja mozliwos¢ wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy (w zakresie pozostalym do zaptaty Wykonawcy), w przypadku zmiany cen
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy. Zmiana ceny materiatow
lub kosztow wyrazona jest wskaznikiem cen produkcji budowlano-montazowej ogoétem
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ogltaszanym w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego dostepnego
na stronie https://stat.gov.pl/ (Wskaznik zmian cen produkcji budowlano-montazowe;j
w porownaniu z analogicznym miesigcem poprzedniego roku, ogétem — zwany dalej ,WZC”).
W przypadku, gdyby wskaznik ten przestat by¢ dostepny, ulegtby zmianie lub usunieciu
- zastosowanie znajdzie inny najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego wskazany przez Zamawiajgcego, a zmiana taka nie bedzie
wymagata aneksu do Umowy.

2. W przypadku osiggniecia wartosci WZC powyzej 8 %, Strona uprawniona bedzie do wystgpienia
z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci pozostatej do zaptaty czesci wynagrodzenia.

3. Zmiana pozostatej do zaptaty czesci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 2, ustalana bedzie
na podstawie i w granicy WZC. Zmieniona wartos¢ wynagrodzenia, obowigzywa¢ bedzie
od miesigca nastepujgcego po miesigcu, w ktérym Strona wystgpita z takim wnioskiem i wniosek
zostanie zaakceptowany. Zmiana wynagrodzenia nastgpi na podstawie pisemnego aneksu
podpisanego przez obie Strony Umowy.

4, Do wniosku nalezy dotgczy¢ dokumenty potwierdzajgce m.in. rzeczywiste zastosowanie
poszczegolnych materiatdw / poniesienia poszczegdlnych kosztébw w ramach niniejszego
zamowienia. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
zmiany Umowy. Strona moze wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 2, nie czesciej niz raz
na 12 miesiecy.

5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 fgczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia,
w trakcie obowigzywania Umowy nie moze przekroczy¢ 15 % wynagrodzenia okreslonego
w § 3.1.3) Umowy. Wykonawcy przystuguje zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 2,
wylgcznie w zakresie wynagrodzenia, ktére nie zostalo zaptacone Wykonawcy (pozostata
do zaptaty cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy).

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe na zasadach okreslonych w § 3, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw
lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy. Wykonawca jest réwniez zobowigzany
poinformowaé pisemnie Zamawiajgcego o dokonanej zmianie wynagrodzenia podwykonawcy
lub powodach braku dokonania takiej zmiany. Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy
oswiadczenie podwykonawcy potwierdzajgcego terminowg zaptate z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzen.

§ 16. ZALACZNIKI
Integralng czes¢ OPZ stanowig nastepujace zatgczniki:
Zatacznik Nr 1 Wzér Harmonogramu realizacji Umowy.

Zatacznik Nr 2 Regulacje wewnetrzne w zakresie prac niebezpiecznych
i gazoniebezpiecznych.

Zatacznik Nr 3 Wytyczne do pozyskiwania tytutéw prawych do nieruchomosci na potrzeby
realizacji inwestycji sieciowych — udostepnione w wersji elektronicznej.

Zatacznik Nr 4 Kopia polisy Wykonawcy.

Zatacznik Nr 5 Wykaz dokumentéw dla Wykonawcdw dotyczacych projektowania i budowy
sieci gazowe;.
Zatacznik Nr 6 Wz4r wniosku o petnomocnictwo dla Wykonawcy.
PODPISY:

Zamawiajacy:
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