ZALACZNIK NR 2 DO UMOWY RAMOWEJ NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE
ROBOT BUDOWLANYCH PRZYtACZY GAZOWYCH DO 10m*h - wersjanr4 z dn. 06.12.2025 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Budowa przytaczy gazowych sredniego i niskiego ci§nienia w zakresie $rednic od dn 25 do
dn 63 PE o przepustowosci do 10 m?h, od istniejacych gazociagéw zlokalizowanych na
terenie PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bialymstoku na obszarze dziafania

Gazowni w [***]

Opis Przedmiotu Zaméwienia

1.

Realizacja Zadan polega na:

1)

2)

3)

wykonaniu Projektu Przylacza (odcinek od istniejacego gazociggu) o poborze
do 10 m¥%h w zakresie $rednic od dn 25 PE do dn 63 PE od istniejacych gazociggow;,
szczegdlowe obowigzki Wykonawcy w zakresie wykonania Projektu Przytacza
okreslone zostaty w pkt. I1.1,

realizacji Robot (wykonanie Przylgcza, odtworzenie i odbudowa nawierzchni,
wykonanie zabezpieczefi w zwigzku z kolizjg z infrastrukturg podziemng)
oraz (w przypadku objgcia tego obowigzku Zamowieniem) zakup, transport i montaz
szafki gazowej, szczegdtowe obowigzki Wykonawcy w zakresie realizacji Robd6t
okreslone zostaly w pkt. 11.2,

kompleksdwej realizacji Projektu i Robét w zakresie Przylgcza; kompleksowa realizacja
obejmuje czynnosci okreslone w pkt. 1) i 2).

Zamawiajgcy w zaleznosci od potrzeb okresli w Zamowieniu zakres przedmiotu Zadania,
ktéry moze obejmowag, realizacje Rob6t zgodnie z pkt. 2) lub kompleksowg realizacje
Zadania zgodnie z pkt. 3).

Przedmiot Zamoéwienia powinien by¢ wykonywany zgodnie z:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

warunkami przytgczenia do sieci gazowe;j,
opiniami i decyzjami administracyjnymi,
uzyskanymi uzgodnieniami i zezwoleniami,

obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo budowlane wraz z odpowiednimi aktami
wykonawczymi, w szczegdlno$ci: rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie i rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego,

innymi  powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa w zakresie realizaciji
Przedmiotu Umowy,

obowigzujgcymi u Zamawiajacego regulacjami: Zasady organizacji wykonywania
i dokumentowania prac niebezpiecznych, stanowiacg Zatacznik Nr 1 do OPZ, Zasady
wykonywania prac ziemnych, stanowigca Zatacznik Nr 2 do OPZ, Zasady organizacji,
wykonywania i dokumentowania prac gazonhiebezpiecznych w Polskiej Spoice
Gazownictwa stanowiaca Zatacznik Nr 7 do OPZ,

wymaganiami zawartymi w regulacjach wewnetrznych PSG umieszczonych
na stronach: www.psgaz.pl/wymagania-bhp,
standardami i wytycznymi obowigzujgcymi w PSG, okreslonymi na stronie:

www. psgaz.pliwymagania-techniczne,

wskazaniami Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy stosuje druki:

a)

odbioréw umieszczonych na stronie: https://www.psgaz.pliwymagania-procesu-
inwestycyjnego w pliku Zatgczniki do Procedury Realizacja inwestycji i remontow

w PSG,
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b) os$wiadczen podwykonawcow umieszczonych na stronie:

https://www.psgaz. p/wymagania-procesu-inwestycyjnego w pliku  Zatgczniki do

Procedury Realizacja inwestycji i remontéw w PSG.

. Obowiazki i zobowiazania Wykonawcy

1. W zakresie wykonania Projektu Przylgcza Wykonawca zobowigzuje si¢ w zaleznosci
od zakresu danego Zadania, w szczegélnosci do:

1) uzyskania wszelkich dokumentéw, opracowan projektowych i pomocniczych, opinii,
uzgodnien, zgdd i pozwoler wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

2) zapewnienia obstugi geodezyjnej projektu, w tym w szczegoinosci: pozyskania kopii
aktualnej mapy zasadniczej badz uzyskania map do celéw projektowych wraz
z zaznaczeniem na mapie granic dziatek i ich numeracji oraz wykonaniem aktualizacji
map w niezbednym zakresie,

3) ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych Zamoéwieniem, w tym
w szczegblinosci uzyskania aktualnych wypiséw z rejestru gruntow (zamiennie
informacji pozyskanych z bazy danych ewidencji gruntéw i budynkow — tj. wykazow,
zestawien, wydrukéw z bazy danych ewidencyjnych w zakresie niezbednym
do realizacji Przedmiotu Umowy) lub aktualnych wydrukéw z bazy elektronicznych ksiag
wieczystych (gdy dla danej nieruchomosci prowadzona jest elektroniczna ksigga
wieczysta, w innym przypadku aktualnych odpiséw zwyklych z Ksigg Wieczystych
dla nieruchomosci),

4) dokonania wymaganych uzgodnien elementow projektu - trasy Przylacza na wiasciwej
terytorialnie naradzie koordynacyjnej, o ktérej mowa w art. 28b ustawy z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jesli wymagane) oraz wykonania
niezbednych opracowan wynikajacych z tych uzgodnien — w przypadku koniecznosci
uzyskania takiego uzgodnienia, narzuconego przez zarzadce, wiasciciela
lub uzytkownika wieczystego nieruchomosci oraz gdy jest to wymagane przez przepisy
prawa powszechnie obowigzujgcego,

5) uzyskania prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane
dla wszystkich nieruchomosci na trasie Przylacza przed rozpoczeciem jego budowy
w postaci:

e o$wiadczenia, ktérego wzor stanowi Zatacznik Nr 3 do OPZ, podpisanego przez
wszystkich wiascicieli / uzytkownikéw wieczystych nieruchomos$ci (O$wiadczenie),

¢ stosownej decyzji administracyjnej dla nieruchomosci, dla ktérych dokumentem
potwierdzajgcym prawo do dysponowania nieruchomoécig na cele budowlane jest
decyzja administracyjna (Decyzja),

- wynagrodzenia dla wiascicieli / uzytkownikow wieczystych nieruchomosci lub opfaty
stanowigce wynagrodzenie za wyrazenie przez wiascicieli / uzytkownikow wieczystych
nieruchomoséci zgdéd na wykonanie i posadowienie Przylaczy bedg uiszczane
bezposrednio przez Zamawiajgcego; optaty za czasowe zajecie pasa drogowego oraz
czynsze z umow najmu / dzierzawy nieruchomosci jednostek samorzadu terytoriainego
na czas realizacji Rob6t ponosi Wykonawca (przy czym Wykonawca nie jest
uprawniony do zaciggania w imieniu Zamawiajgcego jakichkolwiek zobowigzarn
finansowych); Wykonawca zobowigzany jest do szczegétowego dokumentowania
negocjacji prowadzonych z  wiascicielami  nieruchomo$ci  lub  uzytkownikami
wieczystymi, dotyczacych podpisania Oswiadczenia lub wydania Decyzji, w formie
Protokotu z negocjacji, ktérego wzor stanowi Zatacznik Nr 4 do OPZ lub pisemnej
korespondencji (z potwierdzeniem nadania / dostarczenia korespondencji do adresata)
zgodnie z wzorem stanowigcym Zatacznik Nr 5 do OPZ; w przypadku, gdy wiasciciel
lub uzytkownik wieczysty odmawia podpisania Protokotu z negocjacji, bgdz nie ma
mozliwosci nawigzania kontaktu z wiascicielem lub uzytkownikiem wieczystym,
Wykonawca zobowigzany jest opatrzy¢ Protokdt z negocjacji stosowng adnotacjg
opisujgca przyczyny braku mozliwosci uzyskania podpisu wiasciciela lub uzytkownika
wieczystego; Wszelkie pisma negocjacyjne lub umowy/o$wiadczenia zawierajgce dane
osobowe Wiasciciela muszg byé kierowane i przekazywane kazdemu Wiascicielowi
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5a)

5b)

6)

(kazdemu ze wspbiwtascicieli) Nieruchomosci indywidualnie ibezposrednio, bez
angazowania o0sob postronnych nieuprawnionych (np. sgsiadow Wiascicieli
Nieruchomosci lub posiadajacych wspétudziat w Nieruchomosci), przy czym
dopuszczalne jest dorgczanie ww. dokumentow za posrednictwem poczty za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru lub kuriera. Wykonawca w zawartych z podwykonawcami
umowach zobowigze ich do stosowania wymogu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.
Ponadto dopuszczalne jest tgczne zbieranie przez Wykonawce/podwykonawce na
umowach zawierajgcych dane osobowe podpiséw wszystkich wspoélwtascicieli
nieruchomosci. W przypadku wspétwtascicieli nieruchomosci, o$wiadczenia powinny
by¢ odrebne, bez formy zbiorczej.

Pozyskane prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane nalezy
zgromadzi¢ w formie opracowania zawierajgcego n/w dokumenty uporzgdkowane
w nastepujgcej kolejnosci:

e mapa,

e aktuainy wypis z rejestru gruntéw lub inny dokument, wydany przez organ
prowadzacy ewidencje gruntéw i budynkéw, pozwalajacy na ustalenie stron
postgpowania, zawierajgcy co najmniej oznaczenie Nieruchomosci (numer
dziatki ewidencyjnej, na ktérej realizowana jest Inwestycja sieciowa) oraz o ile
zostaty ujawnione: numer jej ksiegi wieczystej, imie i nazwisko albo nazwe oraz
adres Whtasciciela,

e oryginaly praw.

Pozyskane prawa, jak i wypisy z ewidencji gruntow.|ub inne dokumenty, wydane przez
organ prowadzacy ewidencje gruntéw i budynkéw nalezy zatgczyé w kolejnosci zgodnej
z przebiegiem Przylgcza oraz zgodnie z kolejnoscig okreslong w przygotowanym
oswiadczeniu o posiadaniu prawa do dysponowania Nieruchomosciami na cele
budowlane. Dokumenty nalezy ponumerowac¢ w dolnym prawym rogu.

W celu wyeliminowania btednego zidentyfikowariia Wiascicieli Nieruchomosci, zaréwno
na etapie pozyskiwania zgod, jak rowniez kazdorazowo przed sporzadzeniem
oswiadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania Nieruchomosciami na cele
budowlane, pozyskujacy Tytuly prawne zobowigzany jest do zweryfikowania danych
ujetych w wypisie z rejestru gruntéw lub innym dokumencie wydanym przez organ
prowadzacy ewidencje gruntéw i budynkéw, z aktualng trescig elektronicznej ksiegi
wieczystej prowadzonej dla danej Nieruchomosci, badzZ z trescig ksiegi wieczystej nie
posiadajgcej wersji elektronicznej, lub zbiorem dokumentéw, jezeli dla Nieruchomosci
nie jest prowadzona ksigga wieczysta. Zalecanym jest takze zatgczanie kopii
dokumentéw na.podstawie ktérych zostat ustalony stan prawny - w przypadku braku
zalozonej/elektronicznej ksiegi wieczystej.

Wraz z opracowaniem, o ktorym mowa w pkt. 5a) nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu
baze nieruchomosci w postaci wypetnionego pliku excel, zgodnie z wzorem

stanowigcym Zatacznik nr 6 do OPZ.

niezwlocznego przekazania Zamawiajgcemu informacji (wraz z dokumentami
potwierdzajacymi przeprowadzenie negocjacji) o zgloszeniu przez wiascicieli
lub uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci oczekiwari wynagrodzenia, wyrazenia
zgody na udostepnienie nieruchomosci w innej formie niz Oswiadczenie, kategorycznej
odmowy udostepnienia terenu, decyzji odmownej zarzadcy nieruchomosci, bagdz
informacji o nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomosci; w takich przypadkach,
po stwierdzeniu przez Zamawiajgcego prawidiowosci przeprowadzonych przez
Wykonawce negocjacji, Zamawiajgcy zobowigze Wykonawce do Zmiany trasy
Przylgcza lub odwotania sig, w porozumieniu z Zamawiajgcym, od decyzji zarzadcy
nieruchomosci; w przypadku braku mozliwo$ci zmiany trasy Przylgcza lub wystgpieniu
okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu na nowej trasie
Przylgcza, Zamawiajgcy pozyska inny niz O$wiadczenie tytut prawny do nieruchomosci
i niezwiocznie przekaze go Wykonawcy; jezeli termin wykonania Projektu nie bedzie
mogt byC dotrzymany z uwagi na okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym punkcie,
Strony vuzgodnig ewentuaing zmiane terminu wykonania Zadania,
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7)

9)

10)

11)

12)

13)

w przypadku wystapienia na trasie projektowanego Przylgcza nieruchomosci objetych
ochrong konserwatorskg badz zabytkéw — uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji
zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony zabytkow,

sporzgdzenia informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), jezeli
jest wymagana,

uzgodnienia Projektu w jednostce Zamawiajacego (Gazowni) okresionej w nagidwku
Zambwienia; jesli Zamawiajacy dopuszcza przestanie Projektu do uzgodnienia w formie
elektronicznej Projekt nalezy przesta¢ na adres mailowy: [***],

pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o przypadku wykrycia, przy prowadzonych
pracach projektowych oraz wykonawczych przylacza, o uzasadnionym podejrzeniu
nielegalnego poboru paliwa gazowego,

uzyskania wszystkich dokumentéw w imieniu Zamawiajgcego niezbednych
do wykonania przedmiotu Zamobwienia we wtasnym zakresie i na wiasny koszt, w tym
rowniez kosztow odpiséw petnomocnictw, ponad liczbe petnomocnictw przekazang
przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 3.1 oraz opfat za petnomocnictwa zwigzane
z uzyskaniem decyzji administracyjnych; Wykonawca zobowigzuje sie¢ do dotozenia
najwyzszej starannosci w celu uzyskiwania w/w dokumentéw w terminach, ktére
umozliwig wykonanie Przedmiotu Umowy w terminach okreslonych w Zamowieniach;
ponadtc Wykonawca zobowigzuje sie na biezgco monitorowa¢ stan ziozonych
wnioskéw o uzyskanie decyzji administracyjnych,

wykonania oraz dostarczenia Zamawiajacemu 2 egzemplarzy Projektu w terminie
wskazanym w Zamoéwieniu, wykonanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
wraz z dwoma egzemplarzami mapy uzgodnionej na naradzie koordynacyjnej (jesli byta
wymagana) w oryginale (drugi egzemplarz dla Zamawiajgcego) w formie pisemnej, jak
rowniez w formie elektronicznej na nosniku typu pityta CD, pendrive lub poprzez
przestanie na adres e-mail Koordynatora Zadania; w zaleznosci od rodzaju dokumentu
pliki w formie elektronicznej nalezy dostarczy¢ w formatach edytowalnych: doc., pdf.,
xlsx., dwg. oraz skany map i uzgodnien w formacie pdf lub jpg, png lub réwnowaznych;
do Projektu nalezy dotaczy¢ w tym samym formacie uzgodnienia branzowe niezbedne
do prawidiowej realizacji Robot; w przypadku gdy odbiér Projektu przewidziany jest
w terminie odbioru koricowego catego Zadania Wykonawca zobowigzany jest ponadto
przekaza¢ 1 egzemplarz kompletnego Projektu Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem
realizacji Robot w celu prowadzenia nadzoru nad realizacjg Zadania - w takim wypadku
Zamawiajacy dopuszcza przekazanie kompletnege Projektu w wersji elektronicznej
na adres e-mail Koordynator Zadania,

w przypadku stwierdzenia, iz wykonanie Projektu Przytgcza zgodnie z Warunkami
przytaczenia do sieci gazowej jest niemozliwe Iub powaznie utrudnione,
w szczegolnosci z powodu braku warunkéw technicznych lub braku mozliwosci
uzyskania wymaganych zgdd i uzgodnien, Wykonawca zobowigzuje si¢ zaproponowac
alternatywny przebieg trasy Przylgcza oraz uzgodni¢ go z Zamawiajgcym w terminie
7 Dni roboczych od stwierdzenia ww. niemoznosci.

2. W zakresie Robot Wykonawca zobowigzuje sie w zaleznosci od zakresu danego Zadania,
w szczegolnosci do:

1)

2)

3)

uzyskania wszelkich wymaganych opinii, pozwolefi i decyzji, w tym uzyskanie w imieniu
i na rzecz Zamawiajgcego dla Przylgczy nie realizowanych w trybie art. 29a Prawa
budowlanego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub dokonanie zgtoszenia
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego zamiaru rozpoczecia Robot bgdz budowy nie
wymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe,

dokonania, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, zawiadomienia o zamierzonym
terminie rozpoczecia Rob6t do wiasciwego organu, w przypadku gdy wymagajg tego
obowigzujace przepisy prawa,

zawiadomienia wiascicieli, uzytkownikow wieczystych i zarzadcow o zamiarze

prowadzenia Rob6t na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed zamierzonym terminem
ich rozpoczecia,

wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania
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o)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

terenu budowy, wraz z poniesieniem kosztow utrzymania zaplecza budowy
oraz kosztow optat skarbowych wnoszonych w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu
Umowy,

zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy oraz zapewnienia
nalezytych warunkow bezpieczenstwa,

prowadzenia Robot wylgcznie na nieruchomosciach, co do ktérych Zamawiajgcy
posiada zgode wiasciciela / uzytkownika wieczystego gruntu na prowadzenie tych
robot,

ustanowienia kierownika robét / budowy i powierzenia funkcji kierownika robét / budowy
osobie posiadajgcej wymagane prawem uprawnienia budowlane oraz kwalifikacje
i doswiadczenie zawodowe,

zapewnienia i wykonania obstugi geodezyjnej budowy, w szczegodlnosci tyczenia
Przylacza 1 sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
zwymiarowanych szkicéw powykonawczych,

uzyskania wszelkich koniecznych uzgodnien, pozwolen wynikajacych z wymagan
zawartych w protokole z narady koordynacyjnej oraz dokonania wszelkich innych
czynnosci wynikajgcych z pozostatych innych decyzji i dokumentéw zawartych
w projekcie budowlanym,

zapewnienia i poniesienia kosztéw nadzoréw petnionych przez zarzgdcow
infrastruktury nad Robotami wykonywanymi w poblizu lub na skrzyzowaniach z tg
infrastrukturg w wysokosciach avynikajgcych ze stawek wprowadzonych przepisami
wewnetrznymi zarzgdcy infrastruktury,

wykonania prac gazoniebezpiecznych polegajgcych na wigczeniu Przytacza do czynnej
sieci gazowej bez wyplywu paliwa gazowego i bez koniecznosci wstrzymania
przeplywu paliwa gazowego np. przy wykorzystaniu tréjnika przytgczeniowego, zgodnie
z pozycja nr 37 - 46 Zatgcznika Nr 5 do Umowy,

poniesienia optat w zwigzku z zajeciem terenu na czas realizacji Przedmiotu Umowy
w wysokosci wyliczonej przez wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzgdce
terenu, w tym optat w zwigzku z wnioskami do zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego, niezbednymi do realizacji Robo6t (ktére to wnioski sktada w swoim imieniu
Wykonawca), jezeli zarzgdca drogi odméwi wydania decyzji o zajeciu pasa drogowego
na rzecz Wykonawcy, decyzje o zajeciu pasa drogowego Wykonawca uzyska na rzecz
Zamawiajgcego i przekaze Zamawiajgcemu zgodnie z § 3.1.3.c) Umowy; w przypadku
gdy- Zamawiajacy nie odwota sie od decyzji wydanej na jego rzecz, Zamawiajacy
dokona optaty za zajecie pasa drogowego w terminie do 14 (stownie: czternastu) dni od

.dnia, wktérym decyzja ta stata sie ostateczna oraz w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni

od dnia, w ktérym decyzja stata sie ostateczna wystawi na Wykonawce fakture
opiewajgcg na kwote poniesiong tytulem uiszczonej oplaty za zajecie pasa drogowego;
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty ww. oplaty na rzecz Zamawiajgcego
w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od daty otrzymania faktury; za dzien ptatnosci Strony

przyjmujg dzieri uznania na rachunku bankowym Zamawiajgcego; Wykonawca, po

udzieleniu zgody przez Zamawiajgcego, moze wystgpi¢ o wydanie decyzji o zajecie
pasa drogowego bezposrednio na rzecz Zamawiajacego, w przypadku gdy zarzadca
nie dopuszcza mozliwosci wystepowania o wydanie przedmiotowej decyzji na rzecz
Wykonawcy,

prowadzenia Robot w sposob jak najmniej ucigzliwy dla osob trzecich oraz zapewnienia
w czasie budowy mozliwosci bezpiecznego dojscia i dojazdu do budynkéw
znajdujacych sie przy terenie Robot, w tym oznakowania wykopoéw i zabezpieczenia
terenu budowy w sposéb wykiuczajgcy wystepowanie zagrozenia dla oséb trzecich,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i zasadami BHP,

poniesienia wszelkich opfat z tytutu prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia
oraz naprawienia, w zakresie wtasnym i na swéj koszt, ewentuainych szkaéd, jakie mogg
zaistnie¢ w trakcie wykonywania Robé6t w terenie z winy lub zaniedbania ze strony
Wykonawcy, w tym poniesienia ewentualnych kar, w tym réwniez kar za przekroczenie
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15)

16)
17)

18)

19)

20)

21)

22)
23)
24)

25)
26)

27)

28)

powierzchni / terminu zajecia pasa drogowego, okreslonych w decyzjach wydanych na
rzecz Zamawiajgcego,

w przypadku terenow zielonych: dokonania niezbednej wycinki drzew i krzewow,
nasadzeh oraz nasadzen zastepczych, przywrécenia terenu budowy zgodnie
z wymogami wynikajgcymi z Projektu, decyzji administracyjnych oraz zgod wiascicieli /
uzytkownikow wieczystych terendw,

ochrony systemoéw korzeniowych drzew i krzewdw wzdiuz trasy Przytacza,

zabezpieczenia dostaw materialéow potrzebnych do realizacji Robot i dostarczenie
wymaganych dokumentéw (certyfikaty, deklaracie zgodnosci) przed ich
wybudowaniem,

w przypadku koniecznosci zmiany trasy na etapie realizacji Robét, uzgodnienia nowego
przebiegu Przylgcza z wiascicielami, uzytkownikami wieczystymi i zarzgdcami
nieruchomosci oraz zatwierdzenie nowej trasy przebiegu Przylacza na naradzie
koordynacyjnej (w przypadku takiej koniecznosci) oraz wykonanie zamiennego Projekt
Przytacza,

zakupienia, dostarczenia i protokolarnego przekazania materiatléw na wigczenie do
sieci gazowej Zamawiajgcemu w przypadku realizacji rob6t wigczeniowych przez
Zamawiajgcego tj. do wlasciwej Gazowni w zaleznosci od lokalizacji budowanego
Przytgcza; przekazania materiatow nalezy dokona¢ najp6zniej w dniu rozpoczecia
Robét budowlanych,

zapewnienia kierowania i prowadzenia Robot przy zabytkach nieruchomych wpisanych
do rejestru zabytkow przez osoby posiadajgce odpowiednig kwalifikacje i praktyke
zawodowg wymagang przez przepisy ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami oraz w szczegéinosci rozporzadzenie z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badar konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz
rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatah przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow,

sporzadzenia wszelkich dokumentéw odbiorowych zgodnie z instrukcjami / wytycznymi
i formularzami obowigzujacymi u Zamawiajacego,

zabezpieczenia wykopu i w razie potrzeby jego odwodnienia,
uporzadkowania terenu budowy po zakoriczeniu Robot,

wyptacenia odszkodowania za ewentualne zniszczenia na nieruchomosciach
spowodowane budowa Przyigcza,

opracowania projektu odtworzenia nawierzchni, jezeli jest on wymagany,

odtworzenia demontowanych elementéw na trasie Przytgcza takich jak np. studzienki,
$cianki oporowe, piyty i inne konstrukcje zelbetowo-betonowe, z zastrzezeniem, ze
odtworzenie nawierzchni betonowej bedzie ptatne wedtug ceny jednostkowej okreslonej
w Zataczniku Nr 5§ do Umowy - Formularza cenowego, a pozostate elementy beda
podiegaty wycenie na podstawie prac dodatkowych okreslonych w §15 Umowy,

odtworzenia nawierzchni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, jezeli jest ono
wymagane,

odtworzenie nawierzchni pasa drogowego zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji
zarzadcy drogi; w zakres ceny jednostkowe] 1 mb (metra biezacego Przylgcza)
(okreslionej w Zatgczniku Nr 5 do Umowy - Formularzu cenowym w poz. 26 — 29)
dotyczacej odtworzenia nawierzchni jezdni typu asfalt lub beton wehodzi powierzchnia
odtworzenia nieprzekraczajgca odleglosci 1 m od osi Przylgcza i gazociggu,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia odwotania od decyzji zarzadcy jesli
w jego opinii zakres odtworzenia bedzie wychodzit znacznie poza pas frontu Robdt,
w tym celu Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia decyzji na lokalizacje w pasie
drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzer, ktére nie sg zwigzane z potrzebami
zarzgdzania drogami Zamawiajgcemu w terminie 2 dni od jej otrzymania,
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29) w przypadku gdy prace wigczeniowe bedg wykonywane przez stuzby Zamawiajgcego
(Gazownie) do obowigzkow Wykonawcy nalezy w uzgodnieniu z odpowiednim
terenowo stuzbami Zamawiajgcego (Gazownig) wykonanie Robét ziemnych celem
realizacji wigczert nowo wybudowanego Przyigcza do istniejgcej sieci gazowej oraz
zasypanie wykopow i odtworzenie nawierzchni po zakoficzeniu w/w prac wraz
z uzyskaniem decyzji na zajecie pasa drogowego w miejscach wigczenia
z pokryciem kosztow wynikajgcych z w/w decyzji; Wykonawca zobowigzuje sie do
$cistej wspolpracy z wlasciwg Gazownig Zamawiajgcego, w zakresie uzgodnienia
terminu i technologii wykonania prac przylgczeniowych wraz z uzgodnieniem terminu
zakupu i dostawy przez Wykonawceg materialéw niezbgdnych do ich wykonania oraz
wykonaniem prac ziemnych i zabezpieczajgcych; Zamawiajacy zobowigzuje sie, do
dokonania wigczenia w terminie do 10 Dni roboczych od dokonania odbioru
technicznego Przytgcza,

30) w przypadku gdy prace wigczeniowe bedg wykonywane przez Wykonawce wykonanie
robot realizowane bedzie wedtug zasad (kolumna Uwagi) okreslonych w Zalaczniku
Nr 5 do Umowy — Formularz cenowy,

31) czyszczenie wnetrza Przytgcza,
32) wykonania proby szczelnoséci Przylacza,

33) wykonania zaggszczenia gruntu zgodnie z obowigzujgcymi normami w tym-zakresie,
jak réwniez badan tego zageszczenia i dostarczenie ich wynikow, o ile jest to
wymagane, potwierdzajgcych zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami; w przypadku, jesli
wynik zageszczenia gruntu nie bedzie miescit sie w normie Wykonawca wykona te
prace ponownie na wiasny koszt do osiggniecia wiasciwego wyniku badan lub poniesie
peten koszt tych prac, ktore Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ innej firmie w przypadku nie
przystgpienia przez Wykonawce do prac w terminie 3 Dni roboczych liczac od dnia
otrzymania wezwania,

34) po wykonaniu Robét dostarczenia dokumentacji powykonawczej z naniesionymi
kolorem czerwonym zmianami,

35) dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentacji geodezyjnej, o ktérej mowa w art. 57 ust.
1 pkt 5 Prawa budowlanego, przyjetej do panstwowych zasobow geodezyjnych —
w przypadku przytgczy realizowanych zgodnie z art. 29a lub art. 30 Prawa budowlanego
w terminie do 3 miesiecy od dnia odbioru koficowego Zadania.

Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) pozyskania we wiasnym zakresie notarialnych odpiséw petnomocnictw otrzymanych
od Zamawiajgcego, ktore otrzyma w ilosci 1 szt.,

2) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania
warunkoéw realizacji niniejszego Zamoéwienia.

W przypadku gdy w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia podane sg normy, aprobaty,
specyfikacje techniczne lub systemy odniesienia, Zamawiajagcy dopuszcza rozwigzania
rébwnowazne.

. Materialy

1.

Wykonawca zobowiazuije sie wykonywaé Zadania z materiatow wiasnych, za ktérych zakup,
transport i roziadunek odpowiada. Wyjgtek stanowi zakup szafek gazowych, ktérych
obowigzek zakupu zostanie kazdorazowo okreslony w Zleceniu.

Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1), powinny odpowiada¢ ‘wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych odpowiednimi
przepisami oraz wymaganiami, co do jakosci okreslonymi w Projekcie.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1), powinny posiada¢ pisemne gwarancje producenta
lub sprzedawcy.

Do budowy Przylgczy stosowac nalezy rury PE100 typ 2 RC zgodnie z normg PN-EN 1555.

Do doprowadzenia Przytgcza na $ciane budynku stosowa¢ nalezy prefabrykowane
podejscia stalowe izolowane tasma PE z przejsciem PE/stal, dopuszczone do stosowania
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10.

w PSG. Dlugos$¢ poziomego odcinka stalowego powinna wynosi¢ L=500mm.

Do doprowadzenia Przytgcza do granicy nieruchomosci nalezy stosowac prefabrykowane
podejécia gazowe (kolumny) dopuszczone do stosowania w PSG, wykonane z rur PE
z przejsciem PE/stal w rurze ostonowej L=min. 1000mm.

Prefabrykowane podejécia gazowe, zakoniczone gwintem/koinierzem  stalowym
i kurkiem powinny by¢ wykonane z rur stalowych, zgodnie z § 23 rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie, lub z rur stalowych do rurociggowych systeméow
transportowych, wg normy PN-EN 1SO 3183 lub wg rozwigzan réwnowaznych z przejsciem
PE/stal, izolowane fabrycznie tasmg zabezpieczajgcg PE, zabezpieczone rurg ostonowa.

Wraz z wyrobami stosowanymi przy budowie Przylaczy (potgczenie PE/stal dla gazu
ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wigczen oraz elementami do przytgczen) nalezy
dostarczyé dokument ,Swiadectwo Jakosci Wyrobu” zgodnie ze standardem ST-IGG-
1101:2017.

Szafka gazowa dla przylaczy gazowych do 10 m¥h powinna by¢ wykonana zgodnie
z instrukcja: ,Warunki techniczne dla standardowych szafek gazowych”. Wykonawca
zobowigzany jest do montazu postumentu szafki gazowej zgodnie z instrukcjg producenta
oraz zapewnienia elementow prefabrykowanych z betonu lub z tworzywa sztucznego.

Wykonawca zobowigzany jest do zageszczenia gruntu wokél podstawy szafki gazowej
i okazania odpowiednich dokumentéw w tym zakresie Zamawiajgcemu.

Termin realizacji Zamowien

1.

Wykonawca przy realizacji Zamoéwienia zobowigzany jest do dotrzymania terminow realizacji
przytaczenia do sieci gazowej okreslonych w Zaméwieniu.

Terminy realizacji Odbioru Technicznego oraz Odbioru Koncowego zostang okreslone
kazdorazowo w Zamoéwieniu przy uwzglednieniu ponizszych warunkow:

1) dla Zamoéwien na wykonanie Roboét budowlanych — w terminach nie diuzszych niz
okreslone w ponizszej tabeli od dnia otrzymania Zaméwienia do dnia ostatecznego
(skutecznego) dokonania Odbioru Technicznego/Odbioru Koricowego przytgcza:

Termin realizacji
[miesiecy / dni]
Lp[fgboty Odbior Odbior
Techniczny Konicowy
1 Na podstawie dokumentacji uproszczone;j 30 dni 60 dni
2 Na podstawie Projektu z naradg koordynacyjng 60 dni 90 dni
(niewymagajacy decyzji — pozwolenia na budowe)
3 Na podstawie Projektu budowlanego (wraz z . .
| decyzjg — pozwoleniem na budowe) 90 dni 120 dni

2) dla Zamoéwien kompleksowych na opracowanie Projektu oraz wykonanie Robot
budowlanych — w terminach nie diuzszych niz okreslone w ponizszej tabeli, liczone od
dnia otrzymania Zamoéwienia do dnia ostatecznego (skutecznego) dokonania Odbioru
Technicznego/Odbioru Koncowego przylacza:

Termin realizacji

L Projekt + Roboty (Kompleksowa realizacja [miesigcy / dni]
P- | przylacza) Odbiér Odbiér
Techniczny Koncowy
1 gglglé;nentaqa uproszczona wraz z realizacjg 90 dni 120 dni
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Projekt z naradg koordynacyjng (niewymagajacy
2 decyzji — pozwolenia na budowe) wraz z 120 dni 150 dni
realizacja Rob6t

Projekt budowlany (wraz z uzyskaniem decyzji —
pozwolenia na budowe) wraz z realizacja Robot

150 dni 180 dni

Przykladowe wymagania dotyczace wykonania Przytacza

W celu przyblizenia rodzaju i zakresu prac jakie moga byé przedmiotemn Zamodwienia
Zamawiajgcy przedstawia przyktadowe wymagania dotyczace wykonania Przytacza.

Rys. 1. Przykladowy rysunek przylgcza gazu do szafki zlokalizowanej na zewnetrznej $cianie
budynku

Rura Polietylenowa

Rura przewodowa stalowa

Potgczenie nierozigczne PE/Stal

Mufa elektrooporowa

Tasma ostrzegawcza na przylgczu

Kurek kulowy

Obejma z nawiertka lub tréjnik do wigczen bgdz materiat wskazany w Projekcie
Tasma ostrzegawcza gazociggu zasilajgcego

Rura ostonowa przytgcza Stal izolowana/Aluminium/Tworzywo sztuczne — PVC, PE
0. Taéma lokalizacyjna lub drut

o Lo ND oL N =

Rys. 2. Przykfadowy rysunek przylgcza gazu do szafki zlokalizowanej w linii ogrodzenia
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VI. Zataczniki

Integralng czescig OPZ stanowig nastepujace zatgczniki:

Zatacznik Nr 1 — Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac niebezpiecznych
w Polskiej Spotce Gazownictwa,

Zatacznik Nr 2 — Zasady wykonywania prac ziemnych,

Zalacznik Nr 3 — Wz6r Oswiadczenie Wiasciciela / Uzytkownika wieczystego (dla Przytgczy),
Zatacznik Nr 4 — Wz6r Protokotu z negocjacii,

Zalacznik Nr 5 — Wz6r pisma negocjacyjnego,

Zatacznik Nr 6 — Szablon Bazy nieruchomosci,

Zalacznik Nr 7 — Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
w Polskiej Spoice Gazownictwa.
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