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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0
Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane - wymagania ogolne
[dotyczgce wszystkich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych (SST)]

I. WSTEP

1.1. Przedmiot ST-0

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st-0) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania iodbioru robdt
zwigzanych z realizacjg projektu ,PROJEKT WNETRZ SALI KONFERENCYJNEJ NR 10, ulica Marcina Kasprzaka 25,
Budynek C1, 01-224 Warszawa.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST-0) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym, nalezy je stosowac przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdét budowlanych objetych
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

SST-1 - CPV 45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

SST-2 - CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

SST-3 - CPV 45432210-9 - Wyktadanie $cian

SST-4 - CPV 45432130-4 - Pokrywanie podtdg

SST-5 - CPV 45421146-9 - Instalowanie sufitow podwieszonych
SST-6 - CPV 45421131-1 - Instalowanie drzwi

SST-7 - CPV 45421145-2 - Instalowanie rolet

SST-8 - CPV 45223821-7 - Elementy gotowe

1.3.1 Charakterystyka przedsiewziecia
Celem opracowania jest nowa aranzacja wnetrza sali konferencyjnej nr 10.
Zakres projektu obejmuje:
1. Demontaz drzwi, rolet, parapetéw
Wymiane wyktadzin podtogowych
Malowanie $cian
Montaz oktadzin $ciennych i przedscianek
Instalowanie sufitéw podwieszonych
Instalowanie zaluzji i parapetéw

ounkwnN

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym -nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury.

1.4.2. budynek- nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrdod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowie -nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych -nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.5. remoncie -nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.6. urzadzeniach budowlanych -nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w
tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.7. terenie budowy -nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane -nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z
prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,



przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.9. pozwoleniu na budowe -nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.10. dokumentacji budowy -nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokotami odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu -takze
dziennik montazu.

1.4.11. dokumentacji powykonawczej -nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.12. terenie zamknietym -nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
i kartograficznego.

1.4.13. aprobacie technicznej -nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacy jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.14. wtasciwym organie -nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Iub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci

1.4.15. wyrobie budowlanym -nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.16. organie samorzadu zawodowego -nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn.
zm.).

1.4.17. obszarze oddziatywania obiektu -nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.4.18. optacie- nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.19. drodze tymczasowej (montazowej) -nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.

1.4.20. dzienniku budowy -nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie zobowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
czasie wykonywania robét.

1.4.21. kierowniku budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$é¢ za prowadzong
budowe.

1.4.22. rejestrze obmiardw -nalezy przez to rozumiec -akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.23. laboratorium -nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéow prowadzonych robot.

1.4.24. materiatach -nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.25. odpowiedniej zgodnosci -nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
roboét budowlanych.

1.4.26. poleceniu Inspektora nadzoru -nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.27. projektancie -nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.28. czesci obiektu lub etapie wykonania -nalezy przez to rozumiec cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.29. ustaleniach technicznych -nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i



szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.30. grupach, klasach, kategoriach robdét- nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
nr 21952002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn.
zm.).

1.4.31. inspektorze nadzoru inwestorskiego -osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.32. istotnych wymaganiach -oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.4.33. normach europejskich -oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie(EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne
(HO)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.34. przedmiarze robdét -to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz
wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robd6t podstawowych .

1.4.35. robocie podstawowej -minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.36. Wspdlnym Stowniku Zamowien -jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamdwienn publicznych. Skfada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do
okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamodwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce przed zapyleniem
pozostatej czesci budynku, nie objetej robotami budowlanymi.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.4.3 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia
robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne
kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbacd, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.




1.4.6. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepisdw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j,
ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Oz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonaweca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciaggty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobdw.

Nalezy stosowac wytacznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych
, okreslonych w Prawie Budowlanym. Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i SST, wtasciwymi normami lub aprobatami technicznymi.

llekro¢ w specyfikacji jest mowa o ,,produkcie, materiale czy systemie typu, réwnowazny, np. ..." nalezy przez to rozumieé
produkt, materiat czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niz
zaproponowany.

Wszystkie uzyte specyfikacji znaki handlowe, towarowe, przywotania patentéow, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg
jedynie do okreslenia cech technicznych i jakosciowych materiatéw a nie sg wskazaniem na producenta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce zrédta produkcji, zakupu wyrobow
budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji roboét.

Wykonawca jest obowigzany przez okres wykonywania robdt budowlanych przechowywac¢ dokumenty i oswiadczenia
dotyczace wyrobéw budowlanych zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Materiaty stosowane do wykonywania robdt objetych niniejszg specyfikacjg powinny by¢ odpowiednio oznakowane:

- albo europejskim znakiem ,CE" co oznacza, ze dokonano oceny zgodnosci wyrobu z normg zharmonizowang albo
europejsky aprobatg techniczng

- albo znakiem budowlanym ,,B" co oznacza, ze wyrdb posiada deklaracje zgodnosci z polskimi normami.

Na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

Do budowy i wykoriczenia wnetrz w obiekcie nie wolno stosowa¢ materiatéw tatwo zapalnych, rozprzestrzeniajgcych
ogien, ktorych produkty rozktadu termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymigce.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, bgdz materiaty i wyroby budowlane, co do
ktérych nie udokumentowano w sposéb wymagany obowigzujgcym prawem ich zgodnosci z dokumentami odniesienia
Wykonawca wykonuje na wifasne ryzyko, pod rygorem odmowy ich przyjecia przez strone Zamawiajgcego, z winy
Wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty usuniecia materiatdw i wyrobdéw niedopuszczonych do wbudowania, niezaleznie
od ustalonych umowa kar na okolicznos$¢ opdznienia w prawidtowym wykonaniu przedmiotu zamdwienia.

2.3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwos$¢ zanika (np.
materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych
organdw administracji panstwowe;.

2.4. Stosowanie materiatéw zamiennych.

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane
w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inspektora
nadzoru i Inwestora przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu
lub urzadzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty przed wbudowaniem wymagajq akceptacji Inwestora.




2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Miejsca sktadowania materiatéw na placu budowy powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy
lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi (deszcz, mroz),
zachowaty swojg jakosé i whasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru .

Z uwagi na ograniczone mozliwosci sktadowania w miejscu budowy Wykonawca powinien przewidzie¢ ich sukcesywng
dostawe w miare potrzeb budowy.

Przechowywane materiaty nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio znakowanych tak dtugo, jak to
mozliwe.

Nie nalezy magazynowa¢ materiatdw na rusztowaniach i drogach ewakuacyjnych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéow robdét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej iw SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

5.2. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzagdkowania terenu wokét budowy. Uprzatniecie
stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego witasnos¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana
osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych , odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakosé.
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie moze wydawac polecen wykonywania robdt budowlanych w sposdb niezgodny z
przepisami techniczno-budowlanymi.

Za jakosc¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robodt oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg i wymaganiami
ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt. Wszystkie atesty, swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢
gromadzone na biezgco w miare postepu Robét i byé zawsze dostepne do wgladu dla nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robdét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robét.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Préobki bedg pobierane losowo. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mieé¢ zapewniong mozliwosé udziatu w



pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtfasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robdt z Dokumentacjg
Projektowsg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadajg:

1. Certyfikat na znak bezpieczernstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, norm zharmonizowanych, europejskich aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentdéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
¢ Polskg Norma lub

e aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu Robét, stanu bezpieczeristwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpisdw w Dzienniku Budowy upowaznieni s3:
* Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

* przedstawiciel Inwestora,

* Projektant,

e Kierownik Budowy,

¢ Osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

® Pracownicy organdéw nadzoru budowlanego i innych organdw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na
budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.



Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

¢ uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Robét,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robét,

* przebieg Robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i korncowych odbioréw Robét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdt,
¢ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

¢ wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonaweca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Robét.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informacji oraz warunkach musi
zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdlnych elementéw Robdt do odbioru przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru

Dziennik budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakosSci, zawierajgcej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

6.7.2. Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatdw, lokalizacji i wielkosci
Robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkdw, ktére zostang dostarczone w tym celu. Po zakoriczeniu Robét
rysunki te zostang przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentédw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedga zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen




Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub winnym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatéw

Zasady okres$lania ilosci robdt podane s3 w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedy zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robodt
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i
robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi wtoku wykonania
robot,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),



6. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,
7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
SST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji,

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbidr ostateczny robdt(koricowy) robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Szczegdtowy, wymagany sposdb rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, okresli Zamawiajgcy w Umowie.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykona¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t.j.

e dostarczy¢, zainstalowac i zdemontowacd po wykorzystaniu urzgdzenia zabezpieczajgce (bariery ochronne, oswietlenie,
znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

e uprzatngé Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po
zakonczeniu Robét i likwidacji Placu Budowy.

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:
¢ wykona¢, ustawic¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,

e wykonaé, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposdb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (wraz z pdzniejszymi zmianami).

2. Dz.U.03.120.1126 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wydane na podstawie art. 21a ust. 4
Prawa budowlanego

3. Dz.U.02.179.1494 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 9 pazdziernika 2002 r.w sprawie szczegétowego trybu
przeprowadzania kontroli dziatania organéw administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokotu kontroli i
sposobu jego sporzadzania wydane na podstawie art. 84b ust. 4 Prawa budowlanego

4. Dz.U.02.108.953 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
wydane na podstawie art. 45 ust. 4 Prawa budowlanego

5. Dz.U.06.83.578 rozp. Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 i 1a Prawa budowlanego.

6. Dz.U.2009.23.136 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r.w sprawie wzorow i sposobu prowadzenia w
formie elektronicznej centralnych rejestréw osdb posiadajacych uprawnienia budowlane, rzeczoznawcéw budowlanych
oraz ukaranych z tytutu odpowiedzialnosci zawodowej w budownictwie.

Wydane na podstawie art. 88a ust. 6 Prawa budowlanego

7.Dz.U.01.138.1554 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada z 2001 r.w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych,
przy ktdrych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wydane na podstawie art. 19 ust.
2 Prawa budowlanego

8. Dz. U. Nr 47 poz.401 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania
robot budowlanych. Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09 .1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy .

9. Dz.U.95.25.133 rozp. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie wydane
na podstawie art. 43 ust. 4 Prawa budowlanego

10. M.P.96.19.231 zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r.w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi wydane na podstawie art. art. 11 ust. 1 Prawa
budowlanego

11. DZ. U. Nr 92 poz.880 Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004.
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12. DZ. U. Nr 10/1995, poz.48 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robdt
budowlanych.

13. Dz. U. 22004 r, Nr 92, poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych .

14. Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu , obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym.

15. Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
okreslenia szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego.

16.Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-1
CPV 45111300-1 — ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
rozbiérkowych, ktére zostang zrealizowane przy zmianie aranzacji wnetrza sali konferencyjnej nr 10, przy
ul. M. Kasprzaka 25, Budynek C1, w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wedtug pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robdt obejmuje nastepujace roboty rozbidrkowe:

¢ demontaz wyktadzin podtogowych

e demontaz sufitu podwieszanego

* demontaz drzwi

e demontaz parapetow

* demontaz rolet

Okredlenia podstawowe

Rozbidrka demontazowa - prace polegajgce na oddzieleniu catych, dajgcych sie odrebnie utylizowaé, elementow
rozbieranego obiektu.

Rozbiérka dewastacyjna - prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu obiektu bez wyodrebnienia jego sktadnikdéw
nadajacych sie do utylizacji.

Optata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku powstatego w wyniku
przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpaddéw

Wywdz odpaddw - transport urobku na sktadowisko.

Wywdz surowcow wtdrnych - transport dajacych sie utylizowaé elementéw rozbieranych obiektow do miejsca utylizacji.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-0.

Ogodlne wymagania dotyczgce Robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg i ST.

2. MATERIALY

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatow.

Odzysk materiatow jest mozliwy tylko przy rozbiérce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych. Gdy
rezygnuje sie z odzysku materiatéw, rozbiérke przeprowadza sie przy uzyciu urzadzen i maszyn budowlanych. Metody te
sg tez stosowane do rozbiorki budowli lub elementéw budowlanych.

Urobek z prac rozbiérkowych nie moze by¢ hatdowany na placu budowy. Ze wzgledu na brak miejsca zaleca sie by urobek
byt na biezgco wywozony na sktadowisko odpadow.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-0 pkt 3.
Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza ST-0 pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST-0 pkt 4.

Transport surowcow wtérnych i gruzu powinien odbywac sie specjalistycznym taborem samochodowym umozliwiajgcym
szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposéb catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie,
wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w ST-0 pkt 5.

Przebieg robét rozbidrkowych

Demontaz elementow wykonczenia i wyposazenia, znajdujgce sie w dobrym stanie, zdejmuje sie recznie i przekazuje do
magazynu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0 pkt6.

Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikaciach i doswiadczeniu oraz zatrudniac
robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robét nalezy pilnowac, aby na plac rozbiérki nie
wchodzity osoby postronne.

Zabronione jest m.in.:
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e wykonywanie rozbidrki na zewnatrz podczas silnych wiatréw (80 km/h),
®  zrzucanie na ziemie elementéw z rozbiérki,

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST-0 pkt 7.
Jednostkg obmiaru jest: - m2, m3.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-0 pkt 8.

Roboty odbiorowe nalezy wykonac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w zakresie niniejszej specyfikacji i procedura
przetargowa..

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ zgodnie z umowaq zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

Rozporzgdzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania przy robotach rozbiérkowych
nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykorczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 47.
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2
CPV 45442100-8 - ROBOTY MALARSKIE
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania robdt malarskich przy zmianie aranzacji wnetrza
sali konferencyjnej nr 10, przy ul. M. Kasprzaka 25, Budynek C1, w Warszawie.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem powtok
malarskich na $cianach i sufitach.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robdt oraz za ich zgodnosé z
Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 pkt 2

Zastosowane materialy powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znaki bezpieczenstwa CE, atesty zgodne z
obowigzujgcymi normami oraz prawem budowlanym. Materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i opisem
technicznym

Materiaty:

- matowa, wodorozcienczalna akrylowa emulsja gruntujgca

- farba lateksowa. Kolor NCS S 2000-N. Sigma Superlatex Classic baza LN.Antyrefleksyjna farba lateksowa z jonami srebra.

- farba lateksowa biata. Kolor biaty NCS S 0500-N. Sigma Superlatex Classic baza LN. Antyrefleksyjna farba lateksowa z
jonami srebra.

- farba lateksowa grafit. Kolor grafit NCS S 9000-N. Sigma Superlatex Classic baza LN. Antyrefleksyjna farba lateksowa z
jonami srebra.

Wymagany Atest Higieniczny.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-0 pkt 3.

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robdt zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegélnych materiatéw.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 pkt 4

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST-0 pkt 5.

Prace przygotowawcze

Podtoze musi by¢ nosne, mocne stabilne, bez spekan, suche, czyste i wolne od substancji moggcych zmniejszy¢
przyczepnosé. Odspojone fragmenty powierzchni jak réwniez resztki starego gruntu, mas szpachlowych czy kleju nalezy
starannie usungc¢ np. poprzez szczotkowanie, szlifowanie, srutowanie, lub frezowanie.

Roboty malarskie

Prawidtowo wykonana powitoka malarska powinna spetnia¢ dwa zadania: zapewni¢ wtasciwg ochrone podfoza przed
dziataniem czynnikdw atmosferycznych oraz sprzyja¢ uzyskaniu efektu dekoracyjnego. Efekt ten mozna osiggnac¢ pod
warunkiem wtasciwego przygotowania podtoza oraz przez zastosowanie odpowiednich produktéow i prawidtowej
technologii malowania.

Do przygotowania gtadkiego podtoza pod malowanie nalezy powierzchnie tynku wyszlifowaé, ubytki wyszpachlowad
jednokrotnie szpachléwka gipsowa (ok. 20%). Grubos¢ gtadzi gipsowej 1+3 mm. Wilgotnosé podtozy gipsowych nie moze
by¢ wieksza niz 7% (wagowo), a pozostatych podtozy — 8%. Gruntowanie podtozy preparatami zmniejszajacymi chtonnos¢
podtozy.

Malowanie farbg dwukrotnie podtozy gipsowych na biato lub inny kolor zgodnie z projektem. Podtoze posiadajgce drobne
uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutdw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy
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odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Do malowania recznego i watkiem powinno sie stosowac farby o konsystencji handlowej. Konsystencja farb do malowania
natryskowego rzadsza niz do malowania recznego i watkiem malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe
powinno sie rozcienczy¢ odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcienczalnikiem (w przypadku farb wodnych -wodg, w
przypadku pozostatych farb rozpuszczalnikami handlowymi w ilosci 3-5%w stosunku do farby. Farby wapienne,
kazeinowe, krzemianowe nalezy naktadac¢ pedzlem; pozostate farby mozna naktadaé pedzlem, natryskiem lub watkiem.
Zuzycie farb przy malowaniu natryskiem i watkiem jest minimalnie mniejsze niz przy malowaniu pedzlem. Przy malowaniu
pedzlem ostatnig warstwe powtoki wykonaé tak, aby kierunek pociaggnie¢ pedzla byt prostopadty do sciany z oknem - przy
malowaniu sufitu lub do podtogi - przy malowaniu $cian.

Sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytrgconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewtasciwego jej transportu czy
przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), co jg dyskwalifikuje. Powtoka po wyschnieciu ma barwe ciemniejszg
niz farba. Do barwienia farb stosuje sie farby kolorowe badz specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego celu
stosowac suchych pigmentow ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowania powierzchni wewnetrznych (o czym
informacja znajduje sie na etykietach tych wyrobow) nie mozna stosowaé na powierzchnie elewacyjne.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST-0 pkt 6

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 pkt 7
Jednostkg obmiaru jest :1 m2 (metr kwadratowy) malowania.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0 pkt 8.

Roboty odbiorowe nalezy wykonac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w zakresie niniejszej specyfikacji i procedura
przetargowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ zgodnie z umowag zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy branzowe
Instrukcje producentow

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-3
CPV 45432210-9 WYKtADANIE SCIAN
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z utozeniem okfadzin sciennych
przy zmianie aranzacji wnetrza sali konferencyjnej nr 10, przy ul. M. Kasprzaka 25, Budynek C1, w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazem przedscianek i
okfadzin sciennych z ptyty HPL.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robdét oraz za ich zgodnosé¢ z
Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 pkt 2

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znaki bezpieczenstwa CE, atesty zgodne z
obowigzujgcymi normami oraz prawem budowlanym. Materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsa i opisem
technicznym

Konstrukcja przedscianek:

- 10 cm. podkonstrukcja stalowa, wypetniona wetng mineralng,

- 2,3 cm. ptyta OSB ognioodporna FIRESTOP,

- 1,25 cm. ptyta gipsowo-kartonowa

Oktadziny z ptyty HPL gr. 8 mm Fundermax.Kolor 0075 Dark Grey AP.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-0 pkt 3.
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowa¢ drobny sprzet budowlany.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 pkt 4.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywaé sie tak aby zachowa¢é ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST-0 pkt 5.

Wykonanie przedscianek wysokosci 350 cm. Powinny wystawac ponad sufit stanowigc baze rowniez konstrukcyjna dla
kolejnych warstw wykonczenia $cian i sprzetu AV (w razie koniecznosci ciezsze elementy mocowa¢ dodatkowo do $ciany
pierwotnej). W uzyskanej przestrzeni szerokos$ci 10 cm. zostang umieszczone systemy techniczne/zagtuszajace.

Whneki okienne pokry¢ tylko ptytg GK zachowujgc ciggtos¢ wykonczenia sciany i umozliwiajgc otwieranie okien (wymaga to
skucia tynku we wnekach), zapobiegnie to powstawaniu peknie¢ na styku materiatéw. Przedscianka tworzy ptaska
powierzchnie umozliwiajgca montaz elementéw wykonczenia, tolerancja krzywizny wg specyfikacji wykonawcy
drewnianych oktadzin sciennych.

Panele HPL nalezy mocowa¢ na podkonstrukcji metalowej, ukryty montaz, z malowaniem powierzchni farba.

6.KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 pkt 6

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow

Sprawdzenie dotrzymania warunkdéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzié¢ na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 pkt 7
Jednostkg obmiaru jest :1 m2 (metr kwadratowy) utozonej oktadziny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0 pkt 8.
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Roboty odbiorowe nalezy wykonac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w zakresie niniejszej specyfikacji i procedurg
przetargowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosc zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy branzowe
Instrukcje producentow

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-4
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CPV 45432130-4 — POKRYWANIE PODtOG
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z utozeniem wyktadzin przy
zmianie aranzacji wnetrza sali konferencyjnej nr 10, przy ul. M. Kasprzaka 25, Budynek C1, w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z utozeniem wykfadziny
podtogowe;j.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdét oraz za ich zgodnosé z
Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 pkt 2

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znaki bezpieczenstwa CE, atesty zgodne z
obowigzujgcymi normami oraz prawem budowlanym. Materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i opisem
technicznym.

Rodzaje materiatow

1. Wykfadzina Flokowana wyktadzina w ptytkach 100x25 cm Flotex

- wodoodporna

- reakcja na ogien EN 13501-1 - Bf s1

- ttumienie odgtoséw EN ISO 717-2 - ALw = 19 dB

- absorbcja akustyczna EN 1SO 354 — aw = 0,10 (H)

- klasyfikacja REACH — spetnia

- odpornos¢ na dziatanie kétek meblowych EN 985 - tak

- emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach EN 1SO 16000 (ISO 10580) < 250 pg/m?

2. Roztwér do gruntowania - dyspersyjny srodek gruntujgcy Forbo 044 przeznaczony do zagruntowania chfonnych lub nie
chtonnych mineralnych podtozy przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajacej

3.Masa wyrownujgca - zaprawa wygtadzajgca Forbo 975 stuzy do wyrdwnywania stropdéw betonowych, posadzek
cementowych i anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wyktadziny

4 Klej do wykfadzin - srodek mocujgcy do wyktadzin w ptytkach Forbo 542

5. Cokot — listwa TLES5 z wklejong wyktadzing.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-0 pkt 3.

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Wg specyfikacji producenta wyktadzin.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 pkt 4.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w ST-0 pkt 5.
Warunki przystgpienia do robét
Do uktadania wyktadzin podtogowych mozna przystapic po:
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych wiacznie oraz prac instalacyjnych
wyschnieciu tynkdw i mas szpachlowych na $cianach i sufitach,
sprawdzeniu urzgdzen grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki okiennej.
W pomieszczeniach , w ktérych ma by¢ przyklejana wyktadzina, nie nalezy wykonywaé zadnych prac dodatkowych
mogacych spowodowac zabrudzenie, wzrost wilgotnosci powietrza lub zawilgocenia scian lub podtfoza.
Wyktadzine nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktdrych panujg nastepujace warunki:
- temperatura otoczenia 17-25°C
- temperatura podtfoza 15-22°C
- wzgledna wilgotnos¢ powietrza max 75%

18



Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ czy ilos¢ wyktadziny jest odpowiednia, towar nieuszkodzony, a wzory i kolory sg zgodne z zamdéwieniem
i pochodzg z jednej partii produkcyjnej,

- wszystkie materiaty (wyktadziny, listwy, klej) na 24 godz. przed montazem pozostawi¢ w pomieszczeniu, w ktorym
bedzie uktadana wyktadzina i panujg warunki opisane wyzej. Wyktadzine na ten okres nalezy rozwing¢ w celu doktadnego
dopasowania do podtoza.

Gruntowanie i wylewanie mas.

Po dokonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podtoza przystepujemy do gruntowania. W zaleznosci
od rodzaju podfoza dobieramy odpowiedni grunt (podfoze nasigkliwe lub nienasigkliwe) przystepujemy do wylewania
masy. Grubo$¢ masy wygtadzajacej powinna wynosi¢ w zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu mase rozprowadzamy na
podtozu raklg zebatg a odpowietrzamy specjalnym watkiem odpowietrzajgcym. Po wyschnieciu szlifujemy powierzchnie w
celu pozbycia sie tzw. ,,mleczka cementowego”

Instalacja wyktadzin

Przed instalacjg wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu unikniecia réznic w odcieniach (do jednego pomieszczenia
nalezy dobieraé wyktadzine z tej samej serii produkcyjnej). Zaréwno rulony, jak i ptytki nalezy pozostawi¢ w temperaturze
pokojowe] przez 24 godziny przed potozeniem. Rulony nalezy przechowywa¢ w pozycji pionowej, a ptytki -utozone
poziomo. Zanim zabierzemy sie do pracy, nalezy sprawdzi¢, czy dysponujemy dostateczng ilosciag materiatu podtogowego
dla danego wzoru i w danym kolorze. Przy pomocy watka rozprowadzamy na powierzchni posadzki srodek mocujgcy. W
przypadku cokotéw uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zaréwno powierzchnie $ciany jak i wyktadziny i
pozostawiamy do wyschniecia powierzchni kleju) lub montujmy cokét na listwie systemowe;j.

Uwagi i zalecenia koricowe.

W przypadku montazu wyktadziny na ztgczach dylatacyjnych nalezy stosowac specjalne listwy kompensacyjne.

Wyktfadzine nalezy chroni¢ przed dtugim kontaktem z czarng guma (podktadki pod meble, regaty, sprzet sportowy itp.)
poniewaz zostawia na niej czarne lub zétte plamy.

Nie nalezy przesuwaé ciezkich przedmiotéw np. mebli bezposrednio po wyktadzinie, powierzchnie zabezpieczaé przed
uszkodzeniem sklejkg lub innym materiatem.

Nie uktada¢ w jednym pomieszczeniu wyktadziny tego samego koloru z réznych partii produkcyjnych.

Chroni¢ wyktadzine przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi.

W przypadku stosowania materiatéw takich jak grunty, kleje, listwy montazowe innych

producentdw niz wyktadzin nalezy stosowac sie do zalecen producentéw tych materiatow.

W celu unikniecia problemdw zaleca sie, aby catos¢ prac powierza¢ autoryzowanemu wykonawcy podtég z wyktadzin. Daje
to gwarancje prawidtowego wykonania wszystkich prac montazowych.

6.KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 pkt 6

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno byé dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych witasciwosci
techniczno-uzytkowych

Odbiér posadzki powinien obejmowad:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowg

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki

c/ sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)

d/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wktadek dylatacyjnych itp. badania nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badania prostopadtosci nalezy wykonac¢ za
pomocy naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchyled z doktadnosciag 1 mm, a szerokos¢ spoin za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci mocowania listew podtogowych lub cokotéw; badania nalezy
wykonac przez ogledziny

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 pkt 7
Jednostkg obmiaru jest :1 m2 (metr kwadratowy) utozonej wyktadziny.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0 pkt 8.

Roboty odbiorowe nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w zakresie niniejszej specyfikacji i procedurg
przetargowa.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosc zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy branzowe
Instrukcje producentow

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-5
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CPV 45421146-9 — INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z wykonywaniem sufitow
podwieszonych przy zmianie aranzacji wnetrza sali konferencyjnej nr 10, przy ul. M. Kasprzaka 25, Budynek C1, w
Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem sufitow
podwieszonych.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich zgodnosé z
Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 pkt 2

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znaki bezpieczenstwa CE, atesty zgodne z
obowigzujacymi normami oraz prawem budowlanym. Materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i opisem
technicznym

- Sufit podwieszany modutowy - Rockfon Blanka. System T24 X. Sufit podwieszany (monolityczny) kolor biaty. System o
formatach ptyt: 60 x 60 cm., oraz lokalnie 60 x 120 cm. Montaz w systemie z ukryta konstrukcja no$ng, zapewniajacy efekt
bezspoinowej, jednolitej ptaszczyzny bez widocznych profili montazowych. Kolor bialy.

- elementy sufitu - ptyta GK, podwdjna, podkonstrukcja metalowa.

- sufit podwieszany - ptyta GK, podwdjna, podkonstrukcja metalowa.

- sufit listwowy (liniowy). Systemowy sufit azurowy o ukladzie listwowym w kolorze grafitowym. BARWA SYSTEM Sp.
z 0.0. PANELE PIONOWYCH PP200mm O PODSTAWIE 40mm

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 pkt 3

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robdt zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegélnych materiatéw.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST-0 pkt 4.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w ST-0 pkt 5.

Montaz sufitu podwieszanego modutowego zgodnie z instrukcjg zamieszczong w zatgczniku PRODUCENTA

Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych

Montaz profili przysciennych UD na tasmie akustycznej.

Montaz wieszakow kotwowych metalowymi kotkami sufitowymi bezposrednio do stropu. Rozstaw wieszakow max 1m.
Montaz gtéwnych profili CD do wieszakéw kotwowych

Oktadzina z ptyty gipsowo-kartonowej mocowana na profilach CD i uchwytach bezposrednich do stropu. Rozstaw rusztu
120x120cm.

Ptyty mocujemy w uktadzie prostopadtym do profili przy pomocy wkretéw w rozstawie max co 17m.

Spoiny miedzy ptytami uzupetni¢ masa szpachlowg i zabezpieczy¢ tasmg wzmacniajgca.

Sufit listwowy - montaz zgodnie z systemem producenta, zapewniajgcy rytmiczny, liniowy podziat ptaszczyzny oraz
montaz o$wietlenia.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST-0 pkt 6.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST-0 pkt 6.
Jednostkg obmiaru jest :1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego sufitu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-0 pkt 8.

Roboty odbiorowe nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w zakresie niniejszej specyfikacji i procedurg
przetargowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosc zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy branzowe
Instrukcje producentow

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-6
CPV 45421131-1 - INSTALOWANIE DRZWI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i montazu drzwi,
ktére zostang zrealizowane przy zmianie aranzacji wnetrza sali konferencyjnej nr 10, przy ul. M. Kasprzaka 25, Budynek C1,
w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robot.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét, ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania w zakresie montazu drzwi

1.3. Zakres robot objetych SST

W zwigzku z realizacjg zadania nalezy wykonac :
- montaz drzwi wewnetrznych i zewnetrznych

- montaz okien

- montaz szklonych konstrukcji drewnianyc

Roboty ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i odbidr robdt
zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie wykonawczym.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST - 0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i SST.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 pkt 2

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znaki bezpieczenstwa CE, atesty zgodne z
obowigzujgcymi normami oraz prawem budowlanym. Materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i opisem
technicznym

- drzwi P-POZ z oktadzing HPL ,drzwi El 30 dymoszczelne

Wykonanie odtworzeniowe drzwi w identycznej formie i parametrach co istniejgce, wykonczenie wg specyfikacji
projektowej. Zastosowac¢ oktadziny od wewnatrz sali — Fundermax Max HPL, gr. 1mm, 0075AP, od zewnatrz oktadzina
identyczna jak istniejgcg dla zachowania spdjnosci z innymi drzwiami w budynku.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0 pkt 3

Montaz drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych robdét oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujgcych montaz okien i drzwi balkonowych. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania
producenta stosowanych materiatow i wyrobow.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywaé odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:

sprawdzania wymiardw i ptaszczyzn,wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w
osciezach,transportu technologicznego wyrobdéw,wykonywania montazu na wysokosci wymagajgcej uzycia rusztowan.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0 pkt 4

Wymagania szczegétowe dotyczace sSrodkow transportu

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty rownolegte do
podtuznej osi pojazdu, drzwi - na stojakach oscieznic.

Zasady zabezpieczania drzwi w srodkach transportowych

Ustawione wyroby w srodkach transportowych nalezy faczyé w bloki. Potgczenia powinny zapewniaé stabilnos¢ i zwartos$é
tadunku oraz zabezpieczac go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobdw. Wyroby nalezy zabezpieczac przez:

Sciste ich ustawienie w rzedach,

wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,

usztywnienie rzedéw za pomoca elementéw mocujgcych i rozpierajgcych,

taczenie rzedéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocgy rozpér a w transporcie drogowym za pomoca
elementédw mocujacych,

usztywnienie blokéw za pomocg progow,

ustawienie w przestrzeni miedzydrzwiowej w wagonach wyrobéw w ten sposdb, aby nie blokowaty drzwi.
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W przypadku tadowania wyrobéw dwuwarstwowo, gérng warstwe nalezy zabezpieczyé podobnie jak dolna.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-0 pkt 5

Przed przystgpieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy sprawdzi¢:

prawidtowos¢ wykonania scian, rodzaj, stan wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania osciezy,

zgodnos¢ wymiarow otwordow z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, czy wymiary drzwi oraz otwordw
umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie drzwi z zachowaniem wtasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie
pomiedzy osciezem a oscieznica.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 pkt 6

Przed przystgpieniem do montazu drzwi nalezy ocenic¢ stan $cian i przygotowania osciezy do robét montazowych oraz
przeprowadzi¢ kontrole wyrobdw i materiatéw wykorzystywanych w tych robotach.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 pkt 7
Powierzchnie okien, drzwi i fasad oblicza sie w metrach kwadratowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST 0 pkt 8

Roboty odbiorowe nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w zakresie niniejszej specyfikacji i procedurg
przetargowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosc zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”

PN-75/B-94000 , Okucia budowlane. Podziat”

PN-B-91000:1996 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia”

PN-B-10222:1998 ,Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy”

PN-B-10201:1998 ,,Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne”

PN-88/B-10085 ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”

PN-EN 12208:2001 ,,0Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja”

PN-EN 12210:2001 ,Okna i drzwi. Odpornosé na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja”

PN-EN 12207:2001 ,,Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja”

PN-EN 1191:2002 ,,Okna i drzwi. Odpornosé na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania”

PN-EN 13115:2002 ,,0kna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne”

PN-EN 12400:2004 ,,Okna i drzwi. Trwato$s¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja”

PN-EN 1027:2001 ,,Okna i drzwi. Wodoszczelno$é. Metoda badania”

PN-EN ISO 10077-1:2002 ,Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspodtczynnika przenikania ciepta Czes¢ 1:
Metoda uproszczona”

PN-EN ISO 12567-1:2004 ,Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi. Okreélanie wspodtczynnika przenikania ciepfa
metodg skrzynki grzejnej Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi

PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) ,Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i Scian
ostonowych”

PN-EN 107:2002 (U) ,,Metody badan okien - Badania mechaniczne”

PN-88/B-10085 ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ B - Roboty wykorczeniowe,

zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych", wydanie ITB - 2011 rok. - Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

24



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-7
CPV 45421145-2 — INSTALOWANIE ROLET
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét montazowych balustrad zmianie aranzacji
wnetrza sali konferencyjnej nr 10, przy ul. M. Kasprzaka 25, Budynek C1, w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robot.
1.3. Zakres robét objetych SST

W zwigzku z realizacjg zadania nalezy wykonaé nastepujgcy zakres prac:

- instalowanie zaluzji okiennych

Roboty ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i odbiér
robot zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie wykonawczym.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa i ST.

2. MATERIALY

2.1.1 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 pkt 2

- zaluzja aluminiowa ZS50 szerokosci 50mm. Zaluzje Venetian Blinds Leaflet MegaView. Producent Hunter Douglas.
Kolor jasno szary 0192. (Odpowiednik NCS S2000-N).

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 pkt 3.
Montaz nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST-0 pkt 5.
Zgodnie w wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST-0 pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdét podano w ST-0 pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru Robot podano w ST -0 pkt 8.

Roboty odbiorowe nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w zakresie niniejszej specyfikacji i procedurg
przetargowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ zgodnie z umowag zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wytyczne wykonywania robét budowlano--montazowych w okresie obnizonych temperatur. Instrukcja ITB nr 282/88.
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom | - Budownictwo ogdlne. Arkady,
Warszawa 1989.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-8
CPV 45223821-7 ELEMENTY GOTOWE
1. WSTEP
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1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t montazowych oston grzejnikowych przy
remoncie, zmianie aranzacji wnetrza sali konferencyjnej nr 10, przy ul. M. Kasprzaka 25, Budynek C1, w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

W zwigzku z realizacjg zadania nalezy wykonaé nastepujgcy zakres prac:

- montaz parapetow

Roboty ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie i odbiér
robét zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie wykonawczym.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa i ST.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 pkt 2

Zastosowane materialy powinny posiada¢é wymagane certyfikaty, znaki bezpieczenstwa CE, atesty zgodne z
obowigzujacymi normami oraz prawem budowlanym. Materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i opisem
technicznym

- parapety wykonane z ptyty HPL Fundamex kolor 0075 Dark Grey AP gr. 13 mm z wycietymi otworami nad grzejnikami,
na podkonstrukcji metalowej, demontowalne

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 pkt 3.
Montaz nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w ST-0 pkt 5.
Zgodnie w wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST-0 pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdét podano w ST-0 pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru Robot podano w ST -0 pkt 8.

Roboty odbiorowe nalezy wykonac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w zakresie niniejszej specyfikacji i procedura
przetargowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosc zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wytyczne wykonywania robdt budowlano--montazowych w okresie obnizonych temperatur. Instrukcja ITB nr 282/88.
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom | - Budownictwo ogdlne. Arkady,
Warszawa 1989
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