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A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa i adres obiektu (zamowienia):
Laskowice, Prabuty obszar wiejski, nr dzial.: 261/7,
2) Przedmiot i zakres zaméwienia:
Zadanie: 1 Budowa przylacza kablowego 0,4kV i ziacza kablowo-pomiarowego OBI1/23/2503265,

Prace wykonac zgodnie z decyzjg GPG.7012.2.35.2026 MiG Prabuty
Prace wykonac zgodnie z uzgodnieniem WGIIL.6630.149.2026 — PEWIK Prabuty

Do zakarnczania kabli 4 Zylowych prosze stosowac sie do ,Standardow technicznych w ENERGA-
OPERTAOR SA”, Specyfikacja techniczna Zatacznik nr 6 z dnia 02.08.2017- Osprzet do kabli
elektroenergetycznych SN i nN , wg pkt. 6.4 - parametry osprzetu do kabli elektroenergetycznych nN.
Uktadanie rur ochronnych zgodnie z dokumentacja projektowa (SRS — przecisk, DVK — wykop
kablowy).

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1) Rozpoczecie robdt:

1.
2.

3.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robét po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

Po przejeciu terenu budowy, na Zadanie Zamawiajagcego Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajacym
harmonogram realizacji robét objetych niniejsza Specyfikacja.

Podstawowa forma realizacji zadan na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby méc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspolpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wylaczen oraz zasady uzgadniania wylgczen:

1.

4.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt B.1.3 lub na
zadanie Zamawiajgcego, dopuszcza sie realizacje prac z wylaczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczgcymi
ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego, po uprzednim pisemnym
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

W przypadku realizagji prac z wytaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
termindéw i czaséw wylgczen. Uzgodnione czasy wylaczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i s podstawa
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogdinych Warunkéw Umodw, w przypadku ich przekroczenia.
Whiosek dotyczacy wylaczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizagji robot
i wylgczenn Wykonawca jest zobowiazany zlozy¢ Zamawiajagcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wylaczeniem.

Zmiana formy realizacji zadania jest jednoznaczna ze zmiang zakresu prac okreslonych w umowie.

3) Sposob prowadzenia dokumentow budowy:

1.

2.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy
(jezeli jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane.

Czynnoséci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

2,

3.

Il
I\

\

Realizacji robét zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajacego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-
Operator S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego materiatdw z demontazu, okreslonych w
zataczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajacemu”.
Materialy z demontazu nie podlegajg przekazaniu do magazynu w przypadku braku zatgcznika nr 1 do
Specyfikacji.

Zagospodarowania we wilasnym zakresie i na wilasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu
budowlanego odpaddw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z
przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.
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10.

11.

12.

13.

14,
15,

16.

17.

18.

19.

20.
21.
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Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpaddéw, a w
szczegolnosci odpaddw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na Srodowisko.
Usuwania na wiasny koszt i wlasnym staraniem skutkdw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na
$rodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywac na nie w przysztosci, ktore wynikty z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob niezagrazajgcy srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i pelnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardow jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

Podlaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.

Podfaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz
rozdzielnic nn Zamawiajacego, winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz
urzadzeniach rozdzielczych do 1 kV,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcoéw zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A.,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Opracowania i uzgodnienia z whasciwym zarzadcg drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrgbie
prowadzonych prac oraz ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego, terendw nalezacych do PKP SA oraz
innych terendw za zajecie ktdrych wiasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodnieh administracyjnych zwigzanych z realizacjg robét (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robdt urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych z zachowaniem nastepujgcego podziatu
obowigzkéw:

a) badania linii kablowych nn:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy,

c¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

Zakres badain podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w , Instrukdji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujacej w Energa-Operator S.A.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m — powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z
10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie
dziatajacej w imieniu Zamawiajgcego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystapieniem do prac
Wykonawca ustali z Zamawiajagcym szczegdly zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym
sposob przygotowania kabla do badan.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okre$lonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktory Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych robdt dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robét
zamiennych. Ustalenie wartoéci tych rob6t nastgpi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztoryséw
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikow cenotwdrczych zamieszczonych
w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajacego, z
kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robdt. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
bedg wg S$redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce
kosztorysy muszg uzyskac akceptacje Zamawiajacego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia
ostatecznej wartosci robdt dodatkowych.

Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Wykonania na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajacego, wynikajgcych z zawartych przez Zamawiajacego odrebnych
uméw najmu istniejacych stupéw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury
obcej, o ile Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych
obowigzkdw. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i
przy urzadzeniach Zamawiajgcego, na ktérych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna
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<)

5)

6)

(np. sie¢ o$wietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).
Zaopatrzenie budowy w materialy i urzgdzenia:
1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materiaty i urzgdzenia:

kabel YAKXS 4x70, L-138m

Powyzsze diugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przytaczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji
materiatéw objetych dostawa inwestorska z Wydzialu/Dziatu Zarzgdzania Inwestycjami.

3. Odbidr materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu Zamawiajacego w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od
daty odebrania rezerwacji na materialy objete dostawa inwestorska od Zamawiajgcego. Materialy sg wydawane
w dni robocze godzinach 7-14.

4, Podstawa do odbioru materiatdéw, o ktérych mowa w ppkt 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajgcego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wiasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materialy (poza wymienionymi w ppkt 1) niezbedne do realizacji robét budowlanych dostarcza
Wykonawca.

Zamawiajgcy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatow z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:
- wylgczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nn, SN,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolagji i szczelnosci dla linii powyzej 50 m.

3. Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcq, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczeni do pracy zespotéw Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.".

WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

3)

5)

6)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzadzenia znajdujace sie na liscie materiatéw prekwalifikowanych

dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzier podpisania umowy lub spetniajace standardy

techniczne obowiazujgce dla urzadzen SN i nn okreslone przez Zamawiajgcego i aktualne na dzien podpisania

umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materialow i urzadzen na inne niz obowiazujace na dzien zawarcia umowy

wymagaja pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z

Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakoé¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu, itp. Na Srodkach transportowo-sprzetowych

przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami

wskazanymi przez producenta.

Materiaty i urzagdzenia nieodpowiadajace ww. wymaganiom powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.

Do zamknie¢ obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowaé system typu ,Master Key", jednakowy dla wszystkich

obiektéw i urzadzerh oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobdw zamknie¢ obiektow

elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-Operator S.A.” dostepnymi

na stronie internetowej Zamawiajgcego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek

pomiarowych.

Do obowigzkdow Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztgcznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za
dany obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztgcznika SN,

c) parametryzacja kanatu transmisj,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajacej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.

1)

2)
3)

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego w umowie o wykonanie
robét budowlanych, elektronicznie lub na pismie o terminie wykonywania robdt zanikajacych oraz podlegajacych
zakryciu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.

Badania w czasie wykonywania rob6t i po wykonaniu robét:

| 1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) posadowienie stupéw (wlasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),

Specyﬂkéu{a techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Tadeusz Szydtowski, tel.: 55 6677673




E)

4)

b) trasa linii,
c) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewodow roboczych i ich tgczenie,
e) wielkos$¢ zwisdéw przewoddéw roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegajg miedzy innymi:
a) trasy rowéw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegéw,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.

3. Linie kablowe nn — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nn,

¢) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1 kv,

d) pomiar rezystancji lub ciagtosci zyt roboczych.

4. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne.
Protokoty z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej
oraz w formie protokotu papierowego =z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.
Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Instrukcjg badania linii kablowych WN
i SN” obowigzujaca w Energa-Operator S.A.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nn,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
¢) posadowienie stupdw (wlasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych.
Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1)

2)
3)

4)

5)

Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory:

1. Odbior czesciowy lub odbidr etapowy.

2. Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

3. Odbidr techniczny.

4. Qdbidr koncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robét budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg

warunkow zawartych w umowie o wykonanie robot budowlanych.

Odbidr koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich,

wskazanych na odbiorze technicznym, brakujacych dokumentdw.

Do odbioru technicznego wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawczg obejmujaca wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robdt budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcéw w zakresie zasad odbioru robét
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej
jak i elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczyé na plycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat
powykonawczy” oraz adresem zamdwienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zostaé wrysowane
cyfrowo w ukfadzie wspdtrzednych WGS ,,2000” na warstwie/-ach o nazwie — numer OBI-opis. W przypadku gdy
osrodki geodezyjne nie posiadajqa mapy cyfrowej w ww. ukladzie WGS ,,2000” dopuszcza sig dostarczenie mapy
w uktadzie WGS 1965 strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny byé zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawieraé wspotrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wylgcznie z inwentaryzacjg powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowal polskich znakéw. Punkty na mapie
odzwierciedlajagce lokalizacje stanowisk stupowych nalezy taczy¢ linig ciagla (nie nalezy przedstawiad
napowietrznego ciagu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
wkreélaé w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposob czytelny. Rury ostonowe nalezy wkresla¢
liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposdb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje.
Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz
ciggi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz
zkacza 0,4 kV winny posiadaé zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie

\ robot budowlanych.

Specyfikacja té‘_lihniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Tadeusz Szydtowski, tel.: 55 6677673

\



F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas niestosowanych w sieci
Zamawiajgcego.

L.P.| TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
i,
D.

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:
1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego,
2. Instrukcjach Zamawiajgcego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie
internetowej Zamawiajacego.
2) Strona internetowa Zamawiajgcego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa-operator.pl.

zalgcznik graficzny,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych z wykazem wymaganych protokotéw pomiarowych,
wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach,

wymagany zakres wspolpracy zarejestrowany w RKW

Gtoviny Eipe‘cjalista
ds. przygo'!(\)lwc\.'_l'!q‘in westycji

Tadeusz Szydtowski

\
|

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Tadeusz Szydtowski, tel.: 55 6677673



Zakres wymaganych uprawnien
dla zadania OBI/23/2503265

Wymagany zakres rejestracji w RKW

sieci nN kablowe

sieci nN napowietrzne

sieci SN kablowe

sieci SN napowietrzne

linie i aparatura WN

stacje transformatorowe

N I I R ™

SN/nN

Wymagane zawarte Porozumienie w Oddziale
sieci nN w technologii PPN
(dla robét budowlanych)




ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Energa
operator
Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

Nr: OBI/23/2503265
Nazwa i adres obiektu (zamowienia): budowa przytacza kablowego 0,4kV i ztacza kablowo-pomiarowego

Budynek mieszkalny - jednorodzinny, Laskowice ul. dziatka nr 261/7, gmina Prabuty

I Dotyczy tylko rob6t na nN:
1. Prace na niskim naplecm wmny byc wykonywane w technologu PPN

WKONAWCA ] ENERGA[]
—TVLET YUY
Uads moc. Uasé mae
T T v eeasiveas UL~ A N R S E T T s seenasiss TIT MU s i e sresasrran
L. L
ore
Hodb———rr s OG- s HOSb e AO6
Hads maoc laéé moc
T T T e, I s s T iereas ML A IR
= .

LR TYPURZADZENINAPARATY DLA KTOREGO | o8& 6eson ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
- SZKOLENIEM
1
3 |
5 |
| |
6. Uwagi

Zatwierdzit:

Kierownik MZE/MMP:

Kierowntk
Dziatu\Praytaczen

Cezsry\vankowski

Pole wyboru I:] wypelnié znakiem X



27. Zestawienie danvch na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

dx. nr 283
Dhugos¢
Nr dziatki szerokos$é [m] | powierzchnia [m2] kategoria przeznaczenie
(m]
kabel w ziemi 1,5000 0,0294 0,0441 ziemia droga
kabel w rurze 7.0000 0,1100 N 0,7700 asfalt droga
|  Razem: |  0814lm’ _
dz. nr 217
Dhlugo$é
Nr dziatki szerokos$¢ [m] | powierzchnia [m2] kategoria przeznaczenie
[m]
kabel w ziemi 91,0000 0,0294 2,6754 ziemia pobocze drogi
kabel w rurze 19.0000 0,1100 2,0900 ziemia pobocze drogi
Razem: | 4,7654 m’ ]

28. Kolizje/skrzyzowania

Teren przez ktory przebiega trasa projektowanego przylacza kablowego jest czgsciowo gruntowa
i czeSciowo utwardzona.
Wrystepuje skrzyzowanie projektowanego kabla z istniejacy siecig telekomunikacyjng oraz z istniejaca
siecig wodociggowa. W miejscy skrzyZowania z istniejaca droga gminng (dz. nr 283) prace prowadzié
metoda przecisku.

29. Ingerencia w zielen wvsoka
NIE DOTYCZY

30. Ochrona konserwatorska
NIE DOTYCZY

31. Opis projektu zagospodarowania terenu
a) Zakres opracowania

Projekt obejmuje:
- Przytacze kablowe nN

b) Przylacze kablowe nN

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykonaé geodezyjne wytyczenie trasy kabla,
zgodnie z rysunkiem nr 1. Projektowane przytacze wykonad kablem YAKXS 4 x 70 mm’.
Kabel uklada¢ w ziemi na glebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku, przysypa¢ taka samg warstwg
piasku i 15 cm warstwa gruntu, a nastgpnie przykryé taSma PCV koloru niebieskiego i zasypaé do korica
row kablowy. Kabel w rowie ukiadaé , faliscie”. Gorny odcinek kabla (koficowy) przymocowaé do stupa
za pomoca uchwytéw dystansowych SO 79.6. Pozostaly odcinek kabla prowadzony po shupie wciagnaé
do zainstalowanej rury ostonowej. Na gorna koncéwke kabla natozyé gltowice kablowa napowietrzng
SFEX4 70-150/SK. Na gorna koncéwke rury ostonowej natozy¢ ksztaltkg termolurczliwg REC 110.
Na dolng koncdwke rury ostonowej natozy¢ pokrywe uszczelniajgcg muloszezelna,
W miejscu skrzyzowania z istniejacg droga gminna (dz. nr 283) wykonad przecisk (metoda bezwykopowa)
z rury ostonowej SRS 110 zgodnie z wydang decyzja administracyjna.
W miejscu skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu projektowany kabel wciagnadé do rur
oslonowych DVK 110. Kabel w miejscu wprowadzenia do projektowanej szafki pomiarowej weiagnaé
do rury ostonowej DVR 110. Na koncéwki rur utozonych w ziemi natozy¢ pokrywy uszczelniajace
mutoszczelne. Na konicéwke kabla (w szafce pomiarowej) natozy¢ palczatke termokurczliwg AK4, 35 - 150.
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Podlaczenie projektowanego kabla z istniejaca linia napowietrzna AsXSn 4 x 70 mm’ wykonaé za pomoca,
zaciskow rozgateznych. Wszystkie odcinki kabli (na stanowisku stapowym nr 208/0-10,5) pozbawionych
powloki zewnetrznej kabla, nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi (dla zyty N — kolor
niebieski, pozostate — kolor czarny). Na kabel nalozy¢ opaski z oznaczeniem przekroju, napiecia pracy,
przeznaczenia kabla, roku budowy i uzytkownika. Po ulozeniu kabla w rowie (przed jego zasypaniem) nalezy
wykonaé powykonawcze namiary geodezyjne jego trasy. Skrzyzowania i zblizenia projektowanego

kabla z istniejacym uzbrojeniem terenu wykona¢ zgodnie z obowiazujaca norma SEP-E-004:2022-08

1 przepisami PBUE.

32. Obszar oddzialvwania inwestycii

| Lp. | Nrdziatki | ~ Przepisy .

‘ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane |

| L - 15-283 (Dz. U. 22025 r. poz. 415 tekst jednolity) '
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

\J_ 15-217 (Dz. U. 22025 1. poz. 415 tekst jednolity) |
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ‘

! 3. | 15-261/7 | (Dz.U.z2025r. poz. 415 tekst jednolity)

33. Uwagi

Instalacje wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
elektrycznych. Po zakonczeniu robét wykonaé badania i pomiary sprawdzajace. W/w prace naziemne i
podziemne moga wykonywaé osoby z odpowiednimi waznymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robdt
energetycznych. Jakiekolwiek zmiany w projekcie nalezy uzgodnié¢ z autorem opracowania. Skrzyzowania i
zblizenia projektowanego kabla z istniejacym uzbrojeniem terenu wykonaé zgodnie z obowiazujacymi normami
i przepisami PBUE. Prace ziemne w poblizu istniejacego i projektowanego uzbrojenia terenu wykonywaé
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

ELTOM- ltawa 2 (ﬁ



34, Zestawienia montazowe i demontaziowe

L.p. | Nazwa materialu | Jednostka | Tlo$¢ |
L B Kabel YAKXS 4 x 70 mm’ o m 138
2 Tasma PCV szer. 0,3 m, gr. 0,5 mm (niebieska) m | 111
3 - Piasek do podsypki o’ 9,3
4. Rura BE@Z 110 m 3
5. - Rura DVR@ 110 B | om 1
6 B Rura DVK @ 110 ) . m 10
7 - ~ Rura SRSQ110 m 16
8. ~ Palczatka termokurczliwa AK4, 35 - 150 szt. 1
9. | _ ~ Pokrywa uszczelniajaca muloszczelna szt. 14
10, Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt 4
11. Uchwyt dystansowy UMR(0) 110 szt. 3
12. Wktadka WTN-00/32A (¢G) szt. 3
130 Zacisk rozgatezny SLIP 32.21 | szt. 4
14. - Ksztaltka termokurczliwa REC 110 szt. 1
15. Szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/F | komplet 1
16. Ogranicznik mocy ETIMAT T 1p 25A szt. 3
17. Oznacznik kablowy na kabel o szt. 15
18, ~ Oznacznik kablowy dla proj. szafki pomiarowej szt. 1
19. Qznacznik kablowy dla istn. stanowiska shupowego nr 208/0-10,5 szt. 1
20. Oznacznik numeracji proj. szatki pomiarowej szt. 1
21. | Koszulka termokurczliwa — niebieska, 1 m (odporna na promieniowanie UV) | szt 1
22. | Koszulka termokurczliwa — czarna, 1 m (odporna na promieniowanie UV) szt. 3 |
23. ) Glowica kablowa napowietrzna SFEX4 70-150/SK szt. 1
24. Klamra COT 36 szt. | 6
| 25. Ta$ma COT 37 szt. 6

Stosowad materialy kidre sq zgodne ze standardami obowiazujocymi w ENERGA OPERATOR SA.

35. Projekt Zagospodarowania Terenu

ELTOM- llawa




Starostwo Powiatowe
ul. Kosciuszki 29b
82-500 Kwidzyn

B ‘Kwidzyn, dnia 10.08.2026r.
WA.6743.409.2026

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. Saa ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2026.524 tekst jednolity z pézn. zm.) za$wiadcza sie, ze zlozone dnia 23.07.2026r.
(uzupetnione w dniu 07.08.2026r.) przez Pana Tomasza Kasprowicza petnomocnika Energa
Operator S.A. oddzial w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, zgtoszenie robét
budowlanych polegajacych na budowie przytacza kablowego 0,4kV wraz z szatkg pomiarowa
dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na dziatkach geodezyjnych nr: 283,217,
261/7, obrgb 0015 Laskowice, gm. Prabuty, jest kompletne i nie wnosi si¢c sprzeciwu do
wykonania planowanych robét objetych w/w zgtoszeniem, zgodnie z projektern stanowigcym
zalgcznik nr | do niniejszego zgloszenia

z up. Starosty Kwidzynskiego
Starszy Inspektor
Wydziatu Architekjury i Budownictwa

Katarzyna%o%r‘é’&vska-meﬁ

Otrzymuja:
1. Energa Operator S.A., oddzial Olsztyn,

Petnomocnik: Tomasz Kasprowicz
2. Ala

Do wiadomosci:
I. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. Grudzigdzka 30, §2-500 Kwidzyn,

2. Miasto i Gmina Prabuty, ul. Kwidzynska 2, 82-550 Prabuty.

Sprawe prowadzi:
Magdalena Lapacz, tel.: /55/ 646 50 22

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie,
ul. Kosciuszki 29b, 82-500 Kwidzyn,
tel. /55/ 646 50 00, fax. /55/ 646 50 02
www.powiatkwidzynski.pl;
http:/bip.powiatkwidzynski.pl/




STAROSTA KWIDZYNSKI

Kwidzyn, dnia 10.08.2026r.

WA.6743.409.2026

DECYZJA

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 2 w zwigzku z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane (Dz.U.2026.524 tekst jednolity z p6zn. zm.) oraz na podstawie art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.2025.1691
tekst jednolity), po zgloszeniu rob6t budowlanych z dnia 23.07.2026r. polegajacych na budowie
przylacza kablowego 0,4kV wraz z szafka pomiarowg dla zasilania budynku mieszkalnego
Jednorodzinnego, na dziatkach geodezyjnych nr: 283, 217,261/7, obreb 0015 Laskowice, gm.

Prabuty

Starosta Kwidzynski zobowigzuje

Inwestora — Energa Operator S.A., oddzial Olsztyn do geodezyjnego wyznaczenia
projektowanej inwestycji a po jej wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

UZASADNIENIE

Dnia 23.07.2026r. Pan Tomasz Kasprowicz, pefnomocnik Energa Operator S.A.,
oddziat Olsztyn, ztozyl w tut. Starostwie zgtoszenie robét budowlanych polegajacych na
budowie przylacza kablowego 0,4kV wraz z szafka pomiarowa dla zasilania budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, na dziatkach geodezyjnych nr: 283, 217, 261/7, obreb 0015
Laskowice, gm. Prabuty.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2, w nawiazaniu do art. 30 ust. 1b Prawa budowlanego,
przed przystapieniem do wykonania tego rodzaju robot, Inwestor zobowiazany jest do
dokonania zgtoszenia planowanych robét budowlanych. Inwestor dopetnil tego obowiazku,
a tutejszy organ architektoniczno — budowlany, przyjat ww. zgloszenie bez uwag.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 Prawa budowlanego obiekty budowlane wymagajace
pozwolenia na budowe oraz obiekty, o ktérych mowa w art. 29 ust. | pkt 1-4, 10 i 23 ww.
ustawy, podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, obejmujgcej potozenie ich na gruncie.

Wobec powyzszego, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie,
ul. Kosciuszki 29b, 82-500 Kwidzyn,
tel. 055 646 50 00, fax. 055 646 50 02
www.powiatkwidzyaski.pl; -
http://bip.powiatkwidzynski..pl/



Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Wojewody Pomorskiego za posrednictwem
Starosty Kwidzyiiskiego w terminie 14 dni od jej dorgczenia (art. 129 § 11 § 2 Kpa).

\ z up. Starosty Kwidzynskiego
15 B Starszy Inspektor
! B R Wydzialu Architektary i Budownictwa
L Katarzyna Goworpwska-Bien
Otrzymuia: ™~

1. Energa Operator S.A., oddziat Olsztyn,
Petnomocnik: Tomasz Kasprowicz
2. Ala

Do wiadomosci:
1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. Grudziagdzka 30, 82-500 Kwidzyn,

2. Miasto i Gmina Prabuty, ul. Kwidzynska 2, 82-550 Prabuty.

Sprawe prowadzi:
Magdalena Lapacz. tel.: /55/ 646 50 22

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie,
ul. Kosciuszki 29b, 82-500 Kwidzyn,
tel. 055 646 50 00, fax. 055 646 50 02
www.powiatkwidzynski.pl;
http://bip.powiatkwidzynski..pl/



WGI} 6630.149.2026

Kwidzyn, dn. 20.07.2026 .
STAROSTA KWIDZYNSKI

Znak sprawy: WGI1.6630.149.2026

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 20.07.2026 1.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

[ ) _.  Trasa p?ojektowanego przytacza kablowego 0,4 kV wraz z szafka
- Przedmiot narady: pomiarows dla dziatki nr 261/7

Lokalizacja:| Laskowice, gm. Prabuty, dz. nr 283, 217, 261/7

BIURO PROJEKTOWE "ELTOM" INZTOMASZ KASPROWICZ
ul. Kwidzyriska 9, 14-200 lfawa

ENERGA OPERATOR SA, ODDZIAL OLSZTYN
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Whioskodawrca:

Inwestor:

Przewadniczacy:| Mariusz Lewandowski, Geodeta Powiatowy

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wplywu:| 05.07.2026r. |

Uwagi/informacje dodatkowe:| Wniosek ztazony przez firme projektowa J

PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodniono pozytywnie 2z uwagami

Stanowisko Przewodniczgcego:
1. Uzgadnia sie z uwagami uczestnikéw narady koordynacyjnej.
2. Uzgodnienie traci wazno$¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomia o utracie wainosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 roku,
- 0 warunkach zabudowy,
- 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 0 zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- pozwoleniu na budowe,
3. O wystapieniu w/w przypadkow (pkt.2 ) inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ przewodniczgca narady
koordynacyjnej.
4. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowego uzgodnienia na naradzie
koordynacyjne;j.
5. Przed wyjsciem w teren nalezy uzyskaé zgode wtascicieli gruntéw na utozenie przewoddw uzbrojenia
podziemnego na ich nieruchomosciach.
6. Inwestorzy sa obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe.
7. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewodéw podziemnych przed ich zasypaniem).
8. Wszystkie trwate znaki geodezyjne podlegajg ochronie. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znakow

Dokument wygenerowal{a): Mariusz Lewandowski, dn. 20-07-2026 10:19:39
Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny - mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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WGH.6630.149.2026

geodezyjnych inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego
Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: N34075Ca4-5P10770.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.

Nazwa instytucji
Sposéb uczestnictwa

1 |ENERGA OPERATOR S.A.

DYSTRYBUCH KWIDZYN

ul.takowa 38
82-500 Kwidzyn
| elektroniczny

2 |ENERGA OSWIETLENIE SP.Z O.
e

ul. Rzemies$lnicza 17/19
81-855 Sopot

Stanowisko
Uwagi

Imie | nazwisko uczestnika |

Stanowisko pozytywne

ODDZIAL W OLSZTYNIE REJON | projekt uzgodniona bez uwag.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Waldemar Sokotowski

3 | GECKOINVEST SP. Z 0.0.
86-170 Nowe
Ul Wojska Polskiego 3

4 |NETIAS.A.
ul. Arkoriska 6/A
80-387 Gdansk

5 | OPERATOR GAZOCIAGOW
PRZESYLOWYCH GAZ-SYSTEM | ok uwag

S.A. |

ul. Watowa 47

82-858 Gdarnisk

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nleobecny na naradzie

Stanowlska pozytywne

Piotr Feldmann

6 |ORANGE POLSKA S.A.
ul. Grunwaldzka 110
80-244 Gdansk

_ Uczestnik nieobecny na naradzie

7 |PERNS.A.

ul. Wys2ogrodzka 133
09-410 Plock
elektroniczny

8 | POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA SP. Z 0. 0.,

| 02G W GDANSKU, PLACOWKA
GAZOWNICZA W KWIDZYNIE
ul, tgkowa 40

82-500 Kwidzyn

elektroniczny

9 | PRZEDSIEBIORSTWO
1 CIEPLOWNICTWA PEWIK SP.
ul, Kwidzyriska 15

82-550 Prabuty
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Konrad Kwiatkowski

Stanowlsko pozytywne

Uzgodniono bez uwag

Stanowisko pozytywne

WODOCIAGOW, KANALIZACH | yzgadniam projekt:

 prace ziemne w miejscach zblizeri z siecig wod-kan naleiy
20.0. wykonywac recznie,

» zachowa¢ normatywne odiegto$ci od sieci wod -kan,

* w miejscach kolizji z siecig wod - kan zastosowac rury oslonowe,
« w przypadku prac prowadzonych metodami bezwykopowymi
bezwzglednie ustali¢ poloienie infrastruktury wod kan,metodami
odkrywki kontrolnej

» zachowat normatywne odleglosci od sieci wod -kan,

| » po wykenaniu inwestycji dostarczyc jedna kopie mapy z

Dokument wygenerowat(a): Mariusz Lewandowski, dn. 20-07-2026 10:19:39
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‘ inwentaryzacja powykonawczg inwestycji do firmy PEWIK,

» wykonawca robdt winien powiadomié ,PEWIK” sp. 2 0.0. 0 terminie
rozpoczecia prac z 7 dniowym wyprzedzeniem,

» za uszkodzenie sieci wod-kan badi elementdw jej uzbrojenia |

powstale w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca,
| usuniecia awarii dokona ,,PEWIK” sp. 2 0.0. w Prabutach obcigzajac jej | |
kosztami wykonawce,

¢ informacji na temat szczegdtdw technicznych udzieli Dziat
Techniczny firmy ,,PEWIK” sp. z 0.0. w Prabutach.

‘ 10 | URZAD MIASTA | GMINY ‘ Uczestnik nieobecny na naradzie
PRABUTY

ul, Kwidzyriska 2
‘ 82-550 Prabuty |

‘ BIURO PROJEKTOWE
"ELTOM" INLTOMASZ

Whioskodawca ‘ KASPROWICZ |
Tresc protokotu zostala uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocg Srodkdw komunikacji
elektronicznej.

Z upowainienia Starosty Kwlidzyriskiego
Mariusz Lewandowski, Geodeta Powiatowy

Signature Not Verified
& ey

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat rdwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegolinosci zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieral projektéw wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne {t.j.
Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z pdin.zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U, 2 2020 . poz.2052 z pdin. zm.).
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Prabuty, dnia 14.07.2026r.
GPG.7012.2.35.2026

DECYZJA
Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r, poz. 889), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2025r., poz. 1691) po rozpatrzeniu
wniosku pelnomocnika Pana Tomasza Kasprowicz reprezentujacego firme Biuro
Projektowe ,ELTOM?”, ul. Kwidzynska 9, 14-200 Itawa, dzialajacej z udziclonego
pelnomocnictwa przez Inwestora — ENERGA - Operator S.A. Oddzial w Olsztynie z dnia
29.06.2026r. (data wplywu dn. 03.07.2026r.)
zezwalam

oraz uzgadniam lokalizacj¢ budowy przylacza kablowego energetycznego nn 0,4 kV dla
budynku jednorodzinnego (dz. nr 261/7) zlokalizowanego w migjscowosci Laskowice, gm.

Prabuty w:
1) pasie drogowym drogi gminnej:
* ur 248029G droga Orkusz — Laskowice — dz. nr 283 i 217 obr. geod. Laskowice,
gm. Prabuty,
stanowigca wlasno$¢ Miasta i Gminy Prabuty, jak zaznaczono w projekcie
zagospodarowania terenu w skali 1:500 na nastepujacych warunkach:
1. Uzgadnia si¢ budowe, zgodnie z dofagczonym zatgcznikiem mapowym x1.
2. Przejécie _pod droga o nawierzchni asfaltowej nalezv wvykonaé metoda
bezwykopowa, bez naruszenia konstrukcji nawierzchni.
3. Projektowane zlycza kablowo-pomiarowe umieijscowié w dzialce prywatnej przy
granicy z dzialka drogowa.
4. Prace wykonywaé bez wstrzymywania lub ograniczania ruchu drogowego.
Po wykonaniu robét zwigzanych z budows przylacza, pas drogowy nalezy
przywréci¢ do stanu pierwotnego, lacznie z prawidlowym zageszczeniem
wykop6w, odtworzeniem nawierzchni oraz wszystkich innych zniszczonych
podczas robé6t elementéw pasa drogowego Ponadto zobowiazuje sic inwestora do
utwardzenia pobocza warstwa kruszywa lub destruktem asfaltowym.
6. Przed i po inwestycji nalezy przeprowadzi¢ zdjeciowa inwentaryzacje pasa
drogowego - zdjg¢cia dolgezy¢ do odbioru pasa drogowego.
7. Lokalizacja przylgcza nie moze zmniejszy¢ statecznoéci i nosnosci podtoza, nawierzchni
oraz naruszy¢ istniejgcych urzadzen odwadniajacych.
8. Jezeli budowa, przebudowa przylacza wymaga przelozenia urzadzenia koszt jego
przetozenia ponosi wihasciciel.
9. Budowa przylgcza nie moze naruszaé prawa wiasnosdci stron trzecich, a za jego naruszenie
odpowiada Inwestor.

L

Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt. 11, art. 32 ust. 4 pkt.2 i art. 33 ust. 2 Ustawy Prawo
Budowlane, niniejsze pismo stanowi dla Inwestora podstawe do o$wiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane, w zakresie wynikajacym

z niniejszego uzgodnienia.
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Inwestor otrzyma zgode¢ na wejscie w teren w formie decyzji po zlozeniu stosownego
wniosku zgodnie z art. 40 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj.

Dz. U. 22025 r, poz. 889).

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz jest ona

zgodna z wnioskiem strony.
POUCZENIA
Przed rozpoczgciem robdt budowlanych nalezy:
1. dokona¢ czynnosci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane,
2. uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczacego prowadzenia robét w_pasie drogowym lub na umieszczenie w
nim obiektu lub urzadzenia.

Od niniejszej decyzji Stronom przystuguje prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Gdansku za posrednictwem Burmistrza
Miasta i Gminy Prabuty, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zgodme z art. 127a Kodeksu postgpqwama admlmstracy_]nego w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwolania, strona mQtf zrzag sig g::avsa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, kaéry yv%;a{ deeigk Z dniem dorc;czema organowi
administracji publicznej oswiadc @a 0 zrzegzemm;siq prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowanig cyZJas /‘lem&étatecznaxprawomocna

‘9 [P \\\u
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Zalyeznik:
1. Plan zagospodarowania terenu skala 1:500 {(x1).

1. Adresjw
2. a/a s Lesik 55264152

1) Admunstratorem danych osobowych jesi Burmistre Miasta § Gminy Prabuty, korego siedznibq rest Uragd Miasta « Gminy w Prabuicch, wl Kwidsydska 2, 82-550 Prabusy. tel. 35 278 20 02, email:

bruro@prabuiypi.

3 Cel: wydawante decysji administrocyjmych w inywidueInych sp h z rakresu ad ¢t publiconef wymikapgeych £ funkeyl taremdcy drog gmineych. Dotyery 0sob wystgpujgeych jako seromy
w

J)?'ad'nwn pmwna Umwuzdula 2/ 03 1985 3 admgm:h pubhmrych (.t D2.U. 2025, pox. 385).

4) Dane bedg udosip wplpcznic is praepistw prawa.

3) Kazde] osobie praysiugaye prawo du kontrolf dalydv kidre jq dolyqu smwarfych w zbiorze danych
Informacye na temat reahzacy ART. 13 RODO tnapdrrecse Pafistwo aa nas:ey swonse internetoway (hip:irbip. prabutypl) w saklader . Preetwarzame danych osobowych rgodnie z RODO™



