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OFERENT:

OFERTA zdnia: ...

POSTEPOWANIE ZAKUPOWE nr: OP/2/000389/26
Do ORLEN Projekt S.A.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe ogtoszone przez ORLEN Projekt S.A.: , 8928 — Wykonanie
kompletnej dokumentacji projektowej (E) branzy sanitarnej wraz z uzyskaniem wymaganych opinii i
uzgodnien, przedmiarami, kosztorysami oraz petnieniem nadzoru autorskiego w ramach inwestycji
»Projekt modernizacji i budowy nowego skrzydta Laboratorium Centralnego w Pltocku” - woj.
mazowieckie, pow. Ptock, gm. Ptock, obreb 0013 Kombinat, dz. 10/50

niniejszym sktadamy OFERTE spetniajgcg wymagania ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

1. Wartosc oferty:

Wysokosci statego ryczattowego wynagrodzenia ogétem za prace objete zakresem zapytania ofertowego
WYynosi:

Cena netto za wykonanie ustugi: ... +VAT

STOWNIE ZEOTYCR: e e e e st et e e et st aea sttt et seeenneneesereene

1. Potwierdzamy rozliczenie prac na podstawie faktury wystawionej w oparciu o podpisany protokot
odbioru.

2. Deklarujemy niezmiennos¢ ceny w trakcie realizacji prac.

3. Akceptujemy 30 - dniowy termin ptatnosci faktury liczony od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury/rachunku. Faktura/rachunek za realizacje prac zostanie
wystawiona w oparciu o protokét odbioru podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

4. Termin zwigzania ofertg wynosi 60 dni od daty jej ztozenia.

5. Potwierdzamy termin realizacji prac:

o Wykonanie i uzgodnienie KPP — do 2 tygodni od podpisania umowy,
e Wykonanie i uzgodnienie PB — 30.11.2026 r.,
e Wykonanie i uzgodnienie PW - 29.03.2027 r.
6. Potwierdzam wykonanie petnego zakresu prac zgodnie z przekazang dokumentacjg techniczna.
7. Potwierdzenie wymaganego okresu udzielonej gwarancji na wykonane i dostarczone ustugi
- 36 miesiecy.
8. Zataczamy aktualne dokumenty:
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Zaswiadczenie o niezaleganiu w ptatnosciach na rzecz Urzedu Skarbowego i ZUS
(wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce od wyznaczonego terminu sktadania ofert).
Zaswiadczenie o statusie podatnika VAT czynny.

KRS/CEIDG firmy.

Kopie polisy ubezpieczeniowej o minimalnej wysokosci 150.000,00 zt.

Podpis OFERENTA

(przedstawiciele upowaznieni do podpisywania o$wiadczen woli)




