ORLEN S.A.

B
ZAKRES PRAC
. 2-ZW .
Zatacznik do poz. Nr harmonogramu remontu MR: M(M3C)
Kompleks TP1
Zaktad Blok Olefin
Instalacja Olefiny Il (Piroliza Il)
Lokalizacja (Dziatka) Sekcja H1 (F8)
Nr technologiczny obiektu E-BA-104
Nazwa obiektu Piec pirolityczny
Nr Projektu Naprawy / L .
MPK Nr rodzaju kosztow Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy
946 27P946BB.BUDO1 ZU 50268218
Wymagany termin realizacji prac: Zgodnie z harmonogramem wymiany wezownic
(ilo$¢ dni kalendarzowych) (od) (do)
Realizacja prac planowana jestna: .............. 2., zZmiane (y)

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA

Nr fabryczny: ........ E-BA-104 ... Nr rejestracyjny: ........ 2318 007662............
Nr archiwalny dok. technicznej: 30634_RW.  Nrinwentarzowy: ........ e

Inne dane: 04-DB-1623-PW-PDS-100

CEeNOIOA®ON -

Zakres prac do realizacji (wyszczegolnienie zasadniczych czynno$ci):

Naprawa betonowych nadprozy 0,1m?3

Naprawa przewatow przy posadzce konwekcji 0,7m?,

D-z i m-z stropu z mat ceramicznych w pasie srodkowym — 1,7m3.

Wymiana ksztattek wziernikowych — ok. 10szt. (0,8m3).

Wymiana ksztattek palnikowych — ok. 10szt. (0,4m3)

Wymiana plyt izolacyjnych 2x50mm — ok. 0,25m3.

Wymiana uszkodzonych kotew palnikowych fi10 szt.20.

Wymiana uszkodzonej wymurdwki betonowej podiog radiacji i konwekcji — 2,2m3

Wymiana uszkodzonej wymuréwki podiog radiacji i konwekcji warstwa z ksztaltek JM28- 3,0m3

. Wykonanie cokotéw z prostek JM28 — 0,8m3.

. Wymiana wyktadziny zaroodpornej wziernikdw — ok. 30szt. (0,1m?)

. Wymiana uszczelnien wokét wziernikéw, painikéw z mat ceramicznych — ok. 0,8m3.

. Uzupetnienie izolacji w wyktadzinie zaroodpornej matami ceramicznymi — ok. 3m?.

. Wymiana izolacji pionowej z dzianiny krzemowej na prowadnicach i wieszakach wezownic —

ok. 0,3m3.

. D-z i m-z wymurdwki wtazéw (ksztattki JM28) — 0,4m83.

. Wymiana izolacji wiazéw z mat ceramicznych — 0,3m3.

. Wymiana mieszkéw dolnych szt. 48

. Wymiana mieszkoéw gornych szt.7.

. Wymiana wyktadziny zaroodpornej zbrojonej stozkéw kottow szt.1 — 0,4m3.
20.
Doktadny zakres prac remontowych zostanie okreslony po zatrzymaniu pieca. Rozliczenie prac
powykonawczo '

Transport materiatow j.w. na odlegtos¢ do 2 km.




n Zakres prac (nie-limituje/ limituje*) odbior instalacji
Potrzebne materialy i cze$ci zamienne:
magane dokumen
Materiat Zabezpiecza Wymag ) Y
odbiorowe
Plyty Ceraboard 100 gr.50mm, maty gr.25mm, Wykonawca Atest materiatowy
betony, ksztaltki wziernikowe.
v Maty ceramiczne, ksztattki JM 28 ksztattki palnikowe,
ksztattki wziernikowe ,dzianina krzemowa, mieszki
. . . ORLEN SA. RW
dolne. i gérne, prety ustalajgce, kotfy, pétki stalowe
palnikowe.
Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):
v | Samochéd dostawczy, wézek widtowy, sprzet wynikajacy z technologii wykonania robét.
Rusztowania- zabezpiecza Orlen S.A — br. mechaniczna
Nadzér nad realizacja prac z ramienia ORLEN SA. peini:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Zbigniew Wilamowski 242565400 zbigniew.wilamowski@orlen.pl
Warunki techniczne realizacji prac:
- praca w bezposrednim sgsiedztwie czynnej instalac;ji,
- zgodnie ze standardami i wytycznymi dla wykonawcow realizujgcych prace w ORLEN S.A.
Warunki techniczne odbioru prac: zgodnie z dokumentacjg
30634_RW, 04-DB-1623-PW-PDS-100
Wymagane dokumenty umozliwiajace odbioér prac:
- protokét odbioru technicznego zakresu remontu, dokumentacja powykonawcza, zaswiadczenia
VII o jakosci zastosowanych materiatow
Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Zbigniew Wilamowski 242565400 zbigniew.wilamowski@orlen.pl
Gabriel Gajewski 242567233 gabriel.gajewski@orlen.pl
Do niniejszego zakresu zatgczono: Dokumentacja - dostepna u Inzyniera wsparcia produkcji,
vl Harmonogram wymiany wezownic
Informacja o odpadach poremontowych
Kod Nazwa odpadu llos¢ (ton lub m?3) Wytwoérca Odpadu
16 11 05 Oktadziny piecowe i materiaty ok. 5,5t Wykonawca
IX ogniotrwate (maty)
16 11 06 Okladziny piecowe i materiaty ok. 10t Wykonawca
ogniotrwate
17 04 05 Ztom stalowy Ok. 0,1t ORLEN S.A.
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Kierownik
G?ﬂel Gajewski Zespét .Remonm;k udowlanych




