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Przedmiar robót OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Budowa przyłącza energetycznego kablowego nn-0,4kV                                                
1 Budowa linii kablowej nn-0,4kV
1

d.1
KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.
gruntu III)

dół.

1 dół. 1,000

RAZEM 1,000
2

d.1
KNNR 5
0401-02

Montaż kablowej rozdzielnicy typu KRSN-P2/2F-NH2/NH-00/F kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
3

d.1
KNNR 5
0406-01

Montaż ogranicznika mocy w rozdzielnicy kablowej lub szafce pomiarowej szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
4

d.1
KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - kablel ułożony na
gł. 0,7m

m3

24*0,4*0,8 m3 7,680

RAZEM 7,680
5

d.1
KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

18*2 m 36,000

RAZEM 36,000
6

d.1
KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III - kablel
ułożony na gł. 0,7m

m3

24*0,4*0,6 m3 5,760

RAZEM 5,760
7

d.1
KNR 5-02
0312-06

Przykrycie kabli ułożonych w rowie kablowym taśma ostrzegawcza m

24 m 24,000

RAZEM 24,000
8

d.1
KNR 2-31
0103-02

Zagęszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi, grunt kat. III-IV m2

24*0,4 m2 9,600

RAZEM 9,600
9

d.1
KNR 2-31
1402-02

Ręczne przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po wykonanych pracach m2

24 m2 24,000

RAZEM 24,000
10

d.1
KNNR 5
0707-04

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

18 m 18,000

RAZEM 18,000
11

d.1
KNNR 5
0723-02

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami m

10 m 10,000

RAZEM 10,000
12

d.1
KNR 5-10
0303-03

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie m

6 m 6,000

RAZEM 6,000
13

d.1
KNNR 5
0713-03

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych

m

16 m 16,000

RAZEM 16,000
14

d.1
KNNR 9
0806-03

Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wie-
lożyłowych o przekroju żył 25-120 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucz-
nych w rowach kablowych

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000
15

d.1
KNR 5-10
0603-08

Zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju do 120 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000
16

d.1
KNNR 5
1203-06

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 120 mm2 pod zacis-
ki lub bolce

szt.żył

12 szt.żył 12,000

RAZEM 12,000
17

d.1
KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 240 mm2 m

5 m 5,000

RAZEM 5,000
18

d.1
KNNR 5
0606-05

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykona-
nia udarowa) - grunt kat.III

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
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19
d.1

KNPnRPDE
31-06

Montaż oznacznika indentyfikacyjnego na kablu nn zabudowane na istn. słupie szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
20

d.1
Koszt kabla YAKXS 4x120mm2 SE m

48 m 48,000

RAZEM 48,000
21

d.1
KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

2 odc. 2,000

RAZEM 2,000
22

d.1
KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
23

d.1
KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
24

d.1
Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
25

d.1 kalk. własna
Koszty zajęcia pasa drogowego i projekt organizacji ruchu szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000
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