Szczegoétowy

Przedmiotem
pomieszczen

zakres prac.

zapotrzebowania / zapytania ofertowego jest realizacja zadania pt. ,,Wykonanie remontu
oraz wejscia w budynku administracyjno-biurowym ORLEN Paliwa Sp. z o.0. w Plocku

przy ul. W. Zglenickiego 46a wraz z dodatkowymi pracami remontowymi w bud. adm. przy ul.
Zglenickiego 44 oraz wykonanie remontu pomieszczenia magazynowego w budynku technicznym na
Terminalu Gazu Pltynnego w Ptocku przy ul. Diugiej 1”

. Zakres prac dotyczacych remontu pomieszczen

1) Zakres prac do realizacji przez Wykonawce obejmuje prace ujete w Dokumentacji projektowej pt.
,»Wykonanie projektu rearanzacji i remontu pomieszczen w budynkach administracyjno-biurowych
ORLEN Paliwa Sp. z 0.0. w Plocku.” w budynku administracyjnym przy ul Zglenickiego 46 A, w tym

m. in.:
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Demontaz dwdéch par drzwi wejsciowych.

Demontaz zadaszenia wraz z elementami wsporczymi.

Utwardzenie terenu przed wejsciem oraz utozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
Przebudowe miejsc parkingowych przed wejsciem do budynku.

Wykonanie i montaz wiatrotapu przed wejsciem wg projektu oraz drzwi.

Dostawa i wykonanie nasadzen przed wejsciem (realizacja prac w terminie agrotechnicznym
dla danych nasadzen).

Demontaz i rozbiérka elementéw recepcji.

Przebudowa i modernizacja instalacji elektrycznej oraz C.O.

Dostawa i wykonanie oktadzin Sciennych oraz posadzki.

Dostawa i montaz sufitéw podwieszanych.

Dostawa i montaz elementéw klimatyzaciji i ogrzewania.

Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montazem elementéw oswietleniowych i
elektronicznych.

m) Wykonanie instalaciji teletechniczne;j.

Dostawa i montaz lady recepcyjnej wraz z wyposazeniem, elementami meblowymi i Sciankg
azurowg petnigca role kwietnika.

Montaz bramki dostepowej, depozytariusza na klucze.

Wywdz i utylizacja odpadow.

Wykonanie niezbednych pomiaréw i badan.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

2) Zakres dodatkowych prac remontowych nie wymienionych w dokumentacji projektowej w budynku
administracyjnym przy ul. Zglenickiego 46 A i 44.

(46a) Wygtuszenie przez wypetnienia Scian w pomieszczeniach 204, 205, 206, 06 i 05, poprzez
montaz akustycznych ptyt G-K.

(46a) Usuniecie drzwi pomiedzy pokojami 08-06 i uzupetnienia Sciany + wygtuszenie.

(46a) Wykonanie $cianki dziatowej (wygtuszonej) wraz z drzwiami w pomieszczeniu 105 (BOK).
(44) Wymiana drzwi na otwierajgce sie w przeciwng strone w pomieszczeniu 101.

(44) Usuniecie drzwi pomiedzy pokojami 104-105 i uzupetnienia $ciany + wygtuszenie.

(44) Wykonanie drzwi z korytarza do pomieszczenia 105.

3) Zakres dodatkowych prac remontowych pomieszczenia magazynowego na Terminalu Gazu

Ptynnego
1.

przy ul Dluga 1:
Wymiana drzwi wejsciowych dwuskrzydtowych, z przeszkleniem Kolor RAL 9003, materiat

PCV. (wym. ~1490x2100 mm) wg ponizszej specyfikacji technicznej:

(i) Drzwi z izolacjg termiczng, metalowe, kolor szary, jednolity.
(iii) Samozamykacz z regulacjg (typ do ustalenia), blokada zamkniecia. Standard RC2.

Wspoitczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych nie moze przekraczaé 0,8 W/(m?-K),

llos¢ zawiasdw: 3szt na kazde skrzydto drzwiowe. Nalezy indywidualnie dopasowac¢ wymiary

drzwi w celu minimalizacji szczeliny. Drzwi powinny by¢ wyposazone w odpowiednie uszczelki
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zapewniajgce. Prog nierdzewny. Klamki do ustalenia z wykonawcg, wkiadki w technologii klucza
MASTER. Profil klucza w specyfikacji dla GK ORLEN - dostarcza inwestor. Drzwi wyposazone w
odbojniki oraz ostonki na zawiasy

. Modernizacja instalacji elektryczne;:

. Usuniecie starej instalaciji.

. Potozenie nowej instalaciji.

. Montaz nowej rozdzielnicy.

. Montaz nowego oswietlenia (6 szt.) i gniazd elektrycznych 230V (4 szt.).

. Modernizacja instalacji C.O.:

. Usuniecie starej instalacji.

. Polozenie nowej instalacji na wysokosci min 2,60m.

. Montaz grzejnika CO ( ~1,5 kW).

. Szpachlowanie i gtadzenie $cian i sufitu.

. Malowanie (dwie warstwy, kolor - RAL9018 lub RAL7047).

. Wykonanie posadzki przemystowej ( wylewka betonowa + posadzka betonowa lub zywiczna lub

winylowa FORTELOCK lub ptytki ceramiczne).

7. Zakup i montaz regatéw potkowych wys 2,50 m; obcigzenie potki 100kg + drabinka wys ok. 80cm
8. Przerdbka balustrady na rampie przed magazynem umozliwiajgca roztadunek poprzez otwarcie
balustrady.

9. Wywoz i utylizacja odpadéw budowlanych.

4) Inne wymagania:

a)

Prace zwigzane z przedmiotem zapytania nalezy wykonac z nalezytg starannoscig, zgodnie z
zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji
robot.

Dopuszczalne jest zatrudnienie podwykonawcow za zgodg Zamawiajgcego. Wykonawca
powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu informacje o zakresach prac, ktoére bedg realizowane
przez podwykonawcow.

Wykonawca jest wytworcg odpaddw i zobowigzany jest do wywozu i utylizacji odpadow.
Przygotowanie i przedstawienie wstepnego harmonogramu realizacji dostaw/ustug.

Prace beda prowadzone w budynku w ruchu, tj. nalezy uwzgledni¢ jak najmniejszg ucigzliwosé
prac budowlanych, w miare mozliwosci przeprowadza¢ ucigzliwe prace po godzinie 15 i w dni
wolne. W_kazdym przypadku termin wykonywania prac ucigzliwych nalezy uzgadniaé z
Zamawiajgcym. Ciggi komunikacyjne nalezy pozostawi¢ w dostepnosci i porzgdku dla
pracownikéw ORLEN Paliwa sp. z 0. 0.

Wszystkie materiaty do realizacji prac zapewnia Wykonawca. Wyjatki zostaty skazane w
przedmiarze.




