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Budowa przyłącza energetycznego kablowego nN
Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1

KNNR-W 9 
0101-06

Demontaż złączy kablowych pojedynczych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

2
d.1

KNNR-W 9 
0205-06

Demontaż liczników energii elektrycznej trójfazowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

3
d.1

KNR 5-14 
0504-01

Montaż jednotaryfowych liczników energii elektrycznej szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

4
d.1

KNNR 5 
0401-02

Szafka pomiarowa typu P1-Rs/LZV/F kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

5
d.1

KNNR 5 
0401-02

Rozdzielnica KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

6
d.1

KNNR-W 9 
0204-05

Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

7
d.1

KNNR 5 
0406-01

Montaż ogranicznika mocy w szafce pomiarowej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

8
d.1

KNNR 5 
0406-01

Montaż wcześniej zdemontowanych aparatów
elektrycznych do 2,5kg

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

9
d.1

KNNR 6 
0803-05

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
regularnej na podsypce cementowo-piaskowej

m2

1 m2 1,000
RAZEM

10
d.1

KNR 2-31 
0801-03

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości
12 cm

m2

1 m2 1,000
RAZEM

11
d.1

KNNR 5 
0720-09

Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach,
wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o grubości
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

1 m2 1,000
RAZEM

12
d.1

KNNR 5 
0701-05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie
kat. III-IV

m3

23 * 0,4 * 0,9 m3 8,280
RAZEM

13
d.1

KNNR 5 
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
szerokości do 0.4 m

m

2 * 18 m 36,000
RAZEM

14
d.1

KNNR 5 
0702-05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie
w gruncie kat. III-IV

m3

18 * 0,4 * 0,7 + 5 * 0,4 * 0,9 m3 6,840
RAZEM

15
d.1

KNKRB 1 
0229-05

Zagęszczanie nasypów o grubości warstwy 25 cm gruntu
kat. III-IV ubijakami mechanicznymi

m3
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Budowa przyłącza energetycznego kablowego nN
Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
23 * 0,4 * 0,9 m3 8,280

RAZEM
16

d.1
KNR 5-10 
0303-02

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w
wykopie

m

5 m 5,000
RAZEM

17
d.1

KNNR 5 
0713-03

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach
lub kanałach zamkniętych

m

5 m 5,000
RAZEM

18
d.1

KNNR 5 
0707-03

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych
ręcznie

m

28 - 5 m 23,000
RAZEM

19
d.1

KNNR 5 
1203-06

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do
120 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.ż
ył

4 * 4 szt.ż
ył

16,000

RAZEM
20

d.1
KNNR 5 
1203-04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do
16 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.ż
ył

2 * 4 szt.ż
ył

8,000

RAZEM
21

d.1
KNNR 5 
1302-03

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

1 odc. 1,000
RAZEM

22
d.1

KNNR 5 
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
(pierwszy pomiar)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

23
d.1

Koszt kabla YAKXS 4x70m2 m

28 m 28,000
RAZEM

24
d.1

KNNR-W 9 
0904-06

Znakowanie słupa - montaż tabliczki szt

1 szt 1,000
RAZEM

25
d.1

KNR 5-08 
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do
120 mm2

m

28 m 28,000
RAZEM

26
d.1

KNNR 5 
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy
pomiar) - również istniejącego

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

27
d.1

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

28
d.1

Koszt uporządkowania terenu po wykonaniu robót kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

29
d.1

Koszt zajęcia pasa drogowego w tym projekt tymczasowej
zmiany organizacji ruchu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM
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