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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa i adres obiektu (zamowienia):
Nazwa: wykonanie przytaczy/linii kablowych nn
Adres obiektu (zaméwienia):Obszar dziatalno$ci: Rejon Dystrybuciji w Ciechanowie
Szczegotowy adres i zakres pojedynczego zadania inwestycyjnego okreslony zostanie w Zleceniu.

2) Przedmiot i zakres zamowienia:
Wykonanie przytaczy/linii kablowych nn o dtugosci do 31 do 60 metréw, przy czym diugos¢ ta okreslona jest
dtugoscia wykorzystanego do budowy odcinka kabla w gminie/dzielnicy/ulicy zgodnie z ponizszym
Zadanie nr 1: gmina: Regimin, Opinogdra Gérna, Ciechandw gmina miejska, Ciechandw gmina wiejska, Ojrzen,
Sonsk, Glinojeck, Krasne, Karniewo, Gotymin Osrodek, Gzy, Pultusk, Winnica, Pokrzywnica, Strzegowo - 50 szt.
Zadanie 2: gminy Joniec, Sochocin, Ploisk gmina wiejska, Plonsk Gmina miejska, Baboszewo, Dzierzaznia,
Naruszewo, Zatuski, Swiercze, Nowe Miasto, Nasielsk, Serock - 50 szt.

a) Realizacja prac odbywa¢ si¢ bedzie na kazdorazowe zlecenia Zamawiajacego na podstawie Zlecenia do Umowy
ramowej wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 3 do umowy, ktéry zawierat bedzie miedzy innymi opis przedmiotu
zamdwienia, zakresy dostaw inwestorskich oraz oczekiwane terminy realizacji prac.

b) Oferta powinna zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przytacza kablowego o okre$lonej dtugosci, w tym
wykop, przecisk lub przewiert, zakup i montaz zlacza kablowego, odtworzenie nawierzchni, opracowanie dokumentacii
powykonawczej wraz z inwentaryzacja.

c) Szacunkowe wielkosci dla oferowanego przedmiotu zaméwienia.

REJON DYSTRYBUCJI w Ciechanowie

Wykonanie przytaczy/linii kablowych nn o dlugosci od 31 J
. > . . ednostka S
do 60 metréw, przy czym diugos¢ ta okreslona jest miary Szacowane ilosci
dtugoscia wykorzystanego do budowy odcinka kabla.

Zadanie nr 1: Gminy: Regimin, Opinogéra Gérna,
Ciechanow gmina miejska, Ciechandéw gmina wiejska,
Ojrzen, Sonsk, Glinojeck, Krasne, Karniewo, Gotymin
Osrodek, Gzy, Pultusk, Winnica, Pokrzywnica, Strzegowo.
Zadanie 2: gminy Joniec, Sochocin, Plonsk gmina wiejska,
Ptonsk Gmina miejska, Baboszewo, Dzierzaznia,
Naruszewo, Zatuski, Swiercze, Nowe Miasto, Nasielsk,
Serock

szt. 50

szt. 50

Nizej wymienione zadania nie bedg podlegaty uproszczonej procedurze i nie bedg przedmiotem zlecen w ramach
niniejszego przedmiotu zamoéwienia:

1. Przytaczallinie kablowe zakoriczone ztaczami typu KRSN.

2. Przylaczallinie kablowe, ktorych lokalizacja przebiega po terenach PKP i Wod Polskich.

3. Przytaczallinie kablowe przebiegajace na terenach objetych ochrong konserwatorska.

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT
1) Rozpoczecie robot:

1. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robot po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajacym
harmonogram realizacji robét objetych niniejsza specyfikacja.

3. Podstawowg formg realizacji zadan na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby méc
realizowac prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie wspdtpracy
i organizaciji prac wykonywanych w technologii PPN.
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2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wytaczen oraz zasady uzgadniania wylaczen:

1.

4.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt. B.1.3 lub na zadanie
Zamawiajacego, dopuszcza sie realizacje prac z wylgczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia
przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu
Z Zamawiajacym.

W przypadku realizacji prac z wytaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym terminow
i czasdw wylgczen. Uzgodnione czasy wylaczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawa do naliczenia
kar, zgodnie z postanowieniami Ogolnych Warunkéw Umow, w przypadku ich przekroczenia.

Whiosek dotyczacy wytaczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robét
i wytgczen Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajagcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym
pierwszym wytgczeniem.

Zmiana formy realizacji zadania jest jednoznaczna ze zmiang zakresu prac okre$lonych w Umowie.

3) Sposob prowadzenia dokumentéw budowy:

1.

2.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia, dziennik budowy (jezeli jest
wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

2.

S

10.

1.

12.

13.
14.

15.

Realizacji robdt zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajacego instrukcjami i Standardami Technicznymi w ENERGA-

OPERATOR S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

Zagospodarowania we wtasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego

odpaddw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami dotyczacymi

gospodarki odpadami.

Informowania Zamawiajacego 0 wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadéw,

a w szczegdlnosci odpadow niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywaé na $rodowisko.

Usuwania na wiasny koszt i wtasnym staraniem skutkdw wszelkich zdarzer negatywnie oddziatujgcych na Srodowisko

lub mogacych negatywnie oddziatywaé na nie w przysztosci, ktére wynikly z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposéb nie zagrazajacy $rodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktorym byly prowadzone roboty budowlane

i doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wtasciwej powierzchni terenu (w tym w zakresie jego

uksztattowania oraz standarddw jakosci ziemi), rowniez nawierzchni urzadzonych.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej Zamawiajacego.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN oraz

rozdzielnic nn Zamawiajgcego winny byc¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

a) Instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach
rozdzielczych do 1 kV,

b) Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napigciem przez wykonawcdw zewnetrznych na urzadzeniach
i instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV ENERGA-OPERATOR S.A., dostepnymi na stronie internetowej
Zamawiajacego.

Opracowania i uzgodnienia z wkasciwym zarzadcq drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie

prowadzonych prac oraz ponoszenia opfat za zajecie pasa drogowego oraz innych terendw za zajecie ktorych

wiasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjg rob6t (z wyjatkiem optaty wynikajace;

z decyzji 0 umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami

zarzadzania drogami).

Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji rob6t urzadzenia, tereny i plony.

Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych

w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem nastepujacego podziatu

obowiazkéw:

Badania linii kablowych nn - badania podstawowe prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami

okre$lonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktdry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni roboczych

od dokonanej kontroli/badan.
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6)

16. Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego.

Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia:

1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materiaty i urzadzenia:
| Master-Key, kabel YAKXS |
Dilugos¢ kabla dla pojedynczego zadania inwestycyjnego zostanie przyjeta na podstawie opracowanego projekiu
budowlanego, Warunkéw Przytaczenia lub Wytycznych.

2. Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatéw
objetych dostawa inwestorska z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbior materiatdw i urzadzen nastepuje z magazynu Zamawiajacego wskazanego w rezerwacji w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni liczac od daty realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiaty sq wydawane w dni robocze godzinach
7.00-14.00.

4, Podstawg do odbioru materiatdw, o ktérych mowa w pkt. 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajacego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wtasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materialy (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji rob6t budowlanych dostarcza Wykonawca.

Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania wytgczen i dopuszczen na sieciach nn, SN.

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

5)

Do wbudowania dopuszcza si¢ jedynie materiaty i urzadzenia znajdujace sie na liscie materiatow prekwalifikowanych
dostepnej na stronie internetowej Zamawiajgcego i aktualnej na dzien podpisania Umowy lub spetniajace standardy
techniczne obowigzujace dla urzadzen SN i nn okre$lone przez Zamawiajgcego i aktualne na dzien podpisania Umowy.
Wszelkie zmiany stosowanych materiatow i urzadzen na inne niz obowigzujace na dzien zawarcia Umowy wymagajg
pisemnego porozumienia Stron Umowy. Materiat nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robo6t, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Na $rodkach transportowo-sprzetowych przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi przez
producenta.

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu
budowy.

Do zamknie¢ obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowaé system typu ,Masterkey", jednakowy dla wszystkich
obiektow i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobdw zamknie¢ obiektéw elektroenergetycznych
oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR S.A.” dostepnymi na stronie internetowej
Zamawiajacego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robat.

1)

2)
3)

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w Umowie o wykonanie robét
budowlanych, elektronicznie lub na pi$mie o terminie wykonywania robét zanikajacych oraz podlegajacych zakryciu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatow i urzagdzen przed wbudowaniem.
Badania w czasie wykonywania robét i po wykonaniu robot:
1 Przytaczallinie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegajg miedzy innymi:

a) trasy rowdw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegéw,

b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,

c) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,

d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,

e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.
2 Przytaczallinie kablowe — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych odcinkow kablowych) obejmuja;

a) pomiar rezystanciji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
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pomiarowych nn,
c) pomiar rezystancii izolacji kabli do 1kV,
d) pomiar rezystanciji lub ciggtosci zyt roboczych.
Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace witasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty
z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie
protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnione;.

4) Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiarow.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ze wzgledu na specyfike robot budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory:

1)

1.

odbidr czeSciowy lub odbiér etapowy,

2. odbidr robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,

3. odbidr techniczny,

4, odbidr korcowy.

Kazdy z wymienionych w pkt. 1 odbiorow realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbior techniczny przeprowadza sig po zakoficzeniu robét budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg warunkow
zawartych w Umowie o wykonanie rob6t budowlanych.

Odbiér korcowy przeprowadza sie¢ po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych
na odbiorze technicznym, brakujgcych dokumentdw.

Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1.

Dokumentacje powykonawcza obejmujacg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania rob6t budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcdéw w zakresie Zasad odbioru robét
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej jak
i elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwa ,operat powykonawczy”
oraz adresem zamowienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w ukfadzie
wspdtrzednych WGS ,2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W przypadku gdy o$rodki geodezyjne nie
posiadajg mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy w uktadzie WGS 1965 strefa
2. Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspétrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wytacznie z inwentaryzacjg powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowac¢ polskich znakéw. Punkty na mapie odzwierciedlajace
lokalizacje stanowisk stupowych nalezy taczy€ linig ciagtq (nie nalezy przedstawia¢ napowietrznego ciggu liniowego
w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy wkre$la¢ w formie polilinii. Mufy
kablowe nalezy oznacza¢ w sposob czytelny. Rury ostonowe nalezy wkre$lac liniami innego koloru niz linie
elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje. Ztacza 0,4kV winny posiadac
zaznaczony kompletny obrys na mapie. Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw
zawartych w Umowie o wykonanie robdt budowlanych.

F) DOKUMENTY ODNIESIENIA
1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:

1

2

Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR S.A. i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na Zzadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego.

Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie
internetowej Zamawiajacego.

2) Strona internetowa Zamawiajgcego: https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy oraz http://
bip.energa-operator.pl.




