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1.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania sg wytyczne techniczne na modemizacje istniejacego pola BKR nr 18
rozdzielni 15 kV w stacji 110/15 kV GPZ Goscino dla przylaczenia ogdlnodostepne; stacji tadowania MOP
Jarkowo Potnoc zgodnie z wydanymi Warunkami Przytgczenia numer P/ 23/022431.

Stan istniejacy.

Stanowisko BKR w wykonaniu napowietrznym, wyposazone w: baterie kondensatoréw rownolegtych o
mocy 1200k VAr, przekladnik pradowy oraz dwa przekfadniki napigciowe.

Przekaznik typu CZIP-1C zainstalowany w przedziale obwodéw pomacniczych rozdzielnicy SN.
Tabela nr 1.Wykaz istniejgcych urzadzen.

Stacja 110/15kV Goscino
Lp. [Rodzaj urzadzenia Typ llos¢
1 |BKR 1200k VAr 1
2  |Przekladnik pradowy z konstrukcjg 130-2M0 1
3 |Przekfadniki napieciowe z konstrukcjg WSK 60 2
4  |Przekaznik CZIP-1C 1

Planowany zakres prac.

Likwidacja istniejacego napowietrznego stanowiska BKR wraz z kablami SN i nN. Wymiana przekaznika

typu CZIP-1C na nowy terminal polowy oraz dostosowanie obwoddw w istniejacym polu do funkcji pola

kablowej odptywowej linii SN.

Zakres prac obejmuje w szczegdinosci:

3.1. Modernizacje pola nr 18 rozdzielnicy SN: wymiane przekaznika typu CZIP-1C na nowy terminal
polowy, wymiane przektadnikéw pradowych, montaz przektadnika Ferrantiego oraz dostosowanie
obwoddw wtérnych i pierwotnych w istniejacym polu do funkciji pola kablowej odptywowe; linii SN.
Terminal polowy, aparatura obwoddw wtdrnych i pierwotnych musza spetnia¢ wymagania zatacznika
nr 32 ,Standard Techniczny projektowania i budowy stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN”.

3.2. Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej i powykonawczej obwodéw pierwotnych,
wtémych oraz telemechaniki.

e dokumentacja projektowa powinna obejmowac swoim zakresem m. in.:

o obwody pierwotne, w tym dobér przektadnikow,

o obwody wtorne w tym dobor nastaw zabezpieczen linii SN oraz dostosowanie
istniejacych obwodow w zwigzku z instalacjg nowych urzadzen,

o podigczenie nowego terminala polowego do koncentratora telemechaniki,

o podigczenie nowego terminala polowego do MOXY taczno$ci inzynierskiej

e magistrala do koncentratora telemechaniki powinna zapewni¢ podigczenie w przysziosci
kolejnych terminali polowych z pozostatych pél rozdzielni 15kV,

e magistrala fgcznosci inzynierskiej powinna zapewni¢ podiaczenie w przysziosci kolejnych
terminali polowych z pozostatych pél rozdzielni 15kV,

e dokumentacja techniczna powinna zawiera¢é w szczegolnosci: cze$¢ opisowa, zestawienia
materialow, schemat gtowny rozdzielni SN, schemat funkcjonalny pola, schematy zasadnicze,
schematy potaczen wewnetrznych i przytaczen oraz potaczen z istniejacymi obwodami stacji,
rysunki zamienne do istniejacej dokumentacji. W zakresie telesterowania i telesygnalizacii
stosowaé ,Standardy opisu sygnatow telemechaniki w systemach SCADA EOP”,

o dokumentacja projektowa w praktyce powinna by¢ adaptacjgq dokumentacji istniejacych
odplywowych pél liniowych: nalezy zaprojektowaé identyczne rozmieszczenie i opisy
przetgcznikéw, identyczne opisy diod sygnalizacyjnych itp.
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3.5.

e szczegOlowe parametry urzadzen zostang dobrane przez Wykonawce na etapie opracowania
dokumentacii projektowej i uzgodnione z ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Koszalinie,

e szczegolowe rozwigzania techniczne zostang zaprojektowane przez Wykonawce na etapie
opracowania dokumentacji projektowej i uzgodnione z ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat
w Koszalinie,

e ENERGA-OPERATOR S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian na etapie
opracowania dokumentacji, wykonawstwa prac i uruchomienia, ktérych nie mozna bylo okreslic
na etapie opracowania przedmiotowych wytycznych,

¢ dokumentacja projektowa i powykonawcza powinna by¢ wykonana zgodnie z zatacznikiem nr 32
,Standard Techniczny projektowania i budowy stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN”.

Zakres prac budowlano-montazowych powinien by zgodny z zatwierdzong dokumentacjg

projektowg i powinien obejmowac m.in.:

¢ modernizacje pola nr 18 oraz konfiguracje nowego terminala polowego,

e uruchomienie komunikacji miedzy nowym terminalem polowym a koncentratorem telemechaniki,
konfiguracja koncentratora telemechaniki,

e uruchomienie komunikacji miedzy nowym terminalem polowym a MOXA facznosci inzynierskiej,
konfiguracja MOXY,

e wykonanie badar pomontazowych zgodnie z wymogami EOP oraz PN-E-04700.1998,

e demontaz i utylizacja wszystkich istniejacych urzadzen stanowiska napowietrznego BKR;

o likwidacje istniejacego stanowiska napowietrznego BKR wraz z kablami SN i nN,

¢ Uwaga: wykonanie edycji SCADY w RDM po stronie EOP.

Wymagania stawiane oferentom:

e wszystkie urzadzenia i materialy musza posiada¢ certyfikaty zgodnoSci wystawione przez
niezalezne akredytowane jednostki certyfikujace i protokoly badan typu wykonanych przez
niezalezne akredytowane laboratoria

o wszystkie urzadzenia i materiaty musza by¢ dopuszczone do stosowania w EOP.

Uwagi korfcowe:

e cztonkowie zespolu wykonujacego prace na obiekcie muszg posiada¢ kwalifikacie E bon,
a pracownik wykonawcy petnigcy funkcje nadzorujacego w zakresie D bon - uzyskane na
podstawie przepisdw prawa energetycznego,

e WsZyscy pracownicy wykonawcy muszg zapozna¢ si¢ i stosowaé do ,Instrukcji Organizacii
Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych” obowigzujacej w ENERGA-
OPERATOR SA; przeszkolenie pracownikow nalezy do wykonawcy robot i powinno byé
potwierdzone lista jego uczestnikow,

e Wykonawca podpisze z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie porozumienie o

sposobie prowadzenia prac na terenie GPZ Goscino; porozumienie okreslaé bedzie warunki
dopuszczenia, przerw w pracy, nadzoru oraz dostepu do obiektu; zatacznikiem do ninigjszego
porozumienia bedzie wyzej wymieniona lista pracownikow,

e przed przystapieniem do prac Wykonawca uzgodni w RDM Koszalin harmonogram ich
wykonania uwzgledniajacy zakres wykonywanych prac, terminy poszczegoinych etapdw,
minimalne czasy wyltaczen,

e na etapie realizacji prac okre$lone zostang urzadzenia, ktdre Wykonawca przekaze EOP,
pozostate urzadzenia i powstaty zZlom podlega¢ bedg utylizacji w zakresie wykonawcy,

o Wykonawca zaktualizuje Instrukcje eksploatacii staciji w zakresie nowo zainstalowanej aparatury,
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w sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastgpita koniecznos$¢
zastosowania rozwigzan technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardow
Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA lub pojawita sie konieczno$¢ zastosowania
dodatkowych elementéw nieujetych w wytycznych lub wyjasnienia watpliwosci w zakresie
rozwigzania technicznego nalezy kontaktowac sie z autorem wytycznych programowych,
przed uruchomieniem nowych urzadzern Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu:

— zgloszenie zakoriczenia prac i gotowo$ci do odbioru,

— o$wiadczenia o spelnieniu wymagan srodowiskowych w tym karty odpadu,

— dokumentacje powykonawczg,

— protokoly z przeprowadzonych préb, pomiaréw i sprawdzen,

— dokumentacje fabryczng zainstalowanych urzadzen.
Odbior, sprawdzenie i uruchomienie nowych urzadzer odbedzie sie po przedstawieniu
powyzszych dokumentéw, w godzinach 8.00 — 14.00 w wyznaczonym dniu w obecnosci
powotanej komisji,
zastosowane urzadzenia i wykonane prace powinny speiniaé wymagania opisane:

— standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA,

— prawem budowlanym,

— aktualnymi normami,

— zasadami wiedzy technicznej,
Wykonawca zapewni szkolenie pracownikbw EOP w zakresie obstugi nowego terminala
polowego, |
Wykonawca udzieli 60 miesiecznej gwaranciji na wszystkie zainstalowane urzadzenia i wykonane
prace,
realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi musi by¢ zgodna
z wytycznymi oraz standardami technicznymi obowigzujacymi u Zamawiajgcego w dniu zawarcia
umowy, dostepnymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl w tym m.in. z zatgcznikami:

— st_z32 - ,Standard Techniczny projektowania i budowy stacji elektroenergetycznych

110 kKV/SN’,
— st_z6 — Osprzet do kabli elektroenergetycznych SN i nn,
— st _z3a - Kable elektroenergetyczne SN i nn,

3.6. Aktualne parametry zwarciowe:

Nazwa Szyny 110 kV Transf. 110/15 kV __Szyny 15 kV Max tzw
Jzw | Jzw-
Un Szw 3f 1f X4 moc Uzw | XT(110) Un Szw Jzw-3f Kaw
stacji | [kV]|[MVA]| [A] | [A] |[om][[MVA]| [%] | [om] |[kV]|[MVA]| [A] [om] na L-15kV
Goscino | 110 | 1445 |7585(7585|9,21| 25 |12,10(/64,01| 15 | 180 | 6945 1,37 1,5sek |




