ORLEN S.A.

o
ZAKRES PRAC
MR: M(M3C)
Zalacznik do poz. Nr 99 harmonogramu remontu
Kompleks Kompleks Olejowy TR-2
Zakiad OTR
Instalacja Wydziat Asfaltéw PR-4/1
Lokalizacja (Dziatka) 6E, 7E

Czyszczenie studni oraz préba szczelno$ci

Nr technologiczny obiektu kanalizacji | systemu i kanalizacji opadowej

Nazwa obiektu Biturox, Park Zbiornikéw, Oksydacja Asf IV-V, Polimeroasfalty
Nr Projektu Naprawy / . .
MPK Nr rodzaju kosztéw (Operacyine) Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy
961 Piatne z MPK
Wymagany termin realizacji prac Zgodnie z harmonogramem
(iloé¢ dni kalendarzowych) (od) (do)
Realizacja prac planowana jest na: | i Il zmiane (y)

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA

Nr fabryczny: - Nr rejestracyjny: -
Nr archiwalny dok. technicznej: - Nr inwentarzowy: 1275396
1275395
Inne dane:
| Ciezar catkowity aparatu (urzgdzenia): ton Ciezar wktadu: ton
Dlugo$¢ rurociggu: .............ccvvevun...... mb Srednica rurociggu: .............cceveen..... mm/mm

Studzienki i kratki $ciekowe

- | system: 35 studzienek i 30 kratek
- opadowa: 15 studzienek i 5 kratek
Pozostale dane - w zafgczniku nr 1

Zakres prac do realizacji (wyszczego6lnienie zasadniczych czynnosci):
1. D-zi m-z dekli studni kanalizacyjnych | systemu i kanalizacji opadowe;j.
2. Czyszczenie kanalizacji | systemu wg zatgcznika nr 1.
3. Czyszczenie kanalizacji opadowej wg zatgcznika nr 1.
4

. Sprawdzenie szczelnosci ww. kanalizacji metodg zalewowg (wymagany protokét
! szczelnosci)

5. W przypadku stwierdzenia nieszczelno$ci ww. kanalizacji, nalezy przeprowadzié¢
przeglad ciggoéw kanalizacyjnych przy uzyciu kamery filmowej - wymagany zapis w
wersji elektroniczne;.




11 Zakres prac (nie-limituje/ limituje*) odbior instalacji

Potrzebne materialy i cze$ci zamienne:

magane dokumen
Materiat Zabezpiecza Wymag i Y
odbiorowe

Korki do $lepienia studni Wykonawca Nie

Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):
Sprzet do czyszczenia, Srodki transportu, sprzet do préb i inspekcji TV.

Nadzér nad realizacja prac z ramienia ORLEN petni:

Imie i nazwisko Telefon Mail
Bogdan Tomczak TR-2 (24) 256 59 38 bogdan.tomczak@orlen.pl
VI || Piotr Stupecki PR-4/1 (24) 256 84 63 piotr.stupecki@orlen.pl

Warunki techniczne realizacji prac:

- Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

Warunki techniczne odbioru prac:
Proba: hydrauliczna na cisnienie w ptaszczu brak MPa/atm*w rurkach hydrostat. MPa/atm®.

i lub inna*)

Medium préby: woda
Inne parametry préby: brak

Préba odebrana bedzie przez: Pracownikéw produkcji PR-4/1 do kontroli i odbioru

czyszczenia oraz pracownika SUR
(UDT) — (ZDT) - (pracownika SUR*)

Vit Wymagane dokumenty umozliwiajace odbiér prac:

- Protokét odbioru technicznego zakresu remontu. Protokot szczelnosci i czyszczenia
kanalizacji.

Odbioru prac z ramienia ORLEN dokona:

Imie i nazwisko Telefon Mail
Bogdan Tomczak TR-2 (24) 256 59 38 bogdan.tomczak@orlen.pl
Piotr Stupecki PR-4/1 (24) 256 84 63 piotr.stupecki@orien.pl

Do niniejszego zakresu zatgczono:

Vil Dokumentacja do wgladu u Inz. Wsparcia Produkcji br. mechanicznej oraz zatgcznik nr 1 — wykaz.

Informacja o odpadach poremontowych

Kod Nazwa odpadu llos¢ (ton lub m3) Wytworca Odpadu

Odpady z czyszczenia kanalizaciji. 5 ton
IX | 050103 Za utylizacje odpowiedzialny (odpad st Wykonawca
Wykonawca P )
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Zatacznik nr 1 do zakresu nr 99

1. Kanalizacja | - go systemu, gtebokos¢ zabudowy H =2+ 3 m:

a) ciag przy zachodniej czesci budynku gtéwnego, przy V-1602, wzdtuz wschodniej Sciany

budynku magazynowego.

- wzdtuz budynku od P-1302 droga do V-1602 - 48 m, DN200
- drogg od V-1602 do szczytu magazynu - 25 m, DN300
- od V-1602 do pieca B-1301 -74 m, DN150
b) od B-1301 do E-1302 i E-1303 - 30 m, DN200
¢) od E-1302 1 E-1303 do F-221 - 35 m, DN200
d) od KS-1 do Z-502, Z-503 - 91 m, DN250
e) przy X-017 i budynku sktadu podatkowego - 57 m, DN200
f) przy X-014 i X-012 (pole zbiornikow) i budynku nalewakoéw - 94 m, DN250
SUMA: -454m
2. Kanalizacja opadowa, giebokos¢ zabudowy H =2 + 3 m:
- przy budynku gtdéwnym - 50 m, DN200
-21 m, DN300
- droga przy nalewakach kolejowych - 80 m, DN200
SUMA: -151m
RAZEM: -605m

3. Studnie kanalizacyjne | systemu i kanalizacji opadowej:
- | system: 35 studni (dekle DN600) i 30 kratek: (400 x 600 mm, rury DN200)
- opadowa: 15 studni (dekle DN600) i 5 kratek: (400 x 600 mm, rury DN200)
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