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Budowa odcinkow linii kablowych 15kV w zamian odcinka magistrali linii napowietrznej nr 247 od stupa nr 84 do stupa
nr 90 wraz z odgatezieniem do staciji transf. nr 20397 ,Zerdno wies”. Budowa ZKSN-3, w m. Zerdno gm. Czaplinek

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi by¢

zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostatymi, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowigzujacymi u Zamawiajacego, dostgpnymi na
stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1) musza posiada¢ certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace i/lub protokoly badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,

2) musza spelnia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejécia w zakresie podanym w
Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentaciji projektowej na budowe odcinka linii kablowej 15kV w zamian
odcinka magistrali linii napowietrznej nr 247 od stupa nr 84 do stupa nr 90 wraz z odgatezieniem do stacji transf. nr 20397
,Zerdno wies” oraz na budowe ZKSN-3, w m. Zerdno gm. Czaplinek.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych
Inwestycje nalezy realizowac zgodnie z pozyskanymi przez jednostke projektowa tytutami prawnymi do nieruchomosci
w oparciu o0 koncepcije przedstawiong na planach sytuacyjnych.

Caly zakres inwestycji objety przedmiotowymi Wytycznymi Programowymi zlokalizowany jest na terenach
obrebu geodezyjnego nr 320301_5.0066 Zerdno, obszaru miejscowosci Zerdno gm. Czaplinek.

4, Stan istniejacy

Charakterystyka stanu istniejacego odcinka linii napowietrznej 15kV nr 247/000/31

Dane ogédine dla obiektu /Uwagi/Komentarze
Rok budowy 1972 Zgodnie z KOMIT
Nr finii 247 Zgodnie z KOMIT
Typ 3XAFL-6 Zgodnie z KOMIT
Przekrdj 35mm2 Zgodnie z KOMIT
Nazwa linii Ciag liniowy ,GPZ Czaplinek-Kolomat” Zgodnie z KOMIT
Spos6b zasilania Rozdzielnia 15kV w GPZ Czaplinek Zgodnie z KOMIT

Charakterystyka stanu istniejacego odcinka linii napowietrznej 15kV nr 247/009/01

Dane ogéine dla obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy 1974 Zgodnie z KOMIT
Nr linii 247 Zgodnie z KOMIT
Typ 3XAFL-6 Zgodnie z KOMIT
Przekroj 35mm? Zgodnie z KOMIT
Nazwa linii Ciag liniowy ,Zerdno wie” Zgodnie z KOMIT
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| Sposéb zasilania

Rozdzielnia 15kV w GPZ Czaplinek

I

Zgodnie z KOMIT

I

Charakterystyka stanu istniejacego odcinka linii kablowej 15kV nr 247/000/33

Dane ogéline dia obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy 2002 Zgodnie z KOMIT
Nr linii o 247 Zgodnie z KOMIT
Typ YHAKXS Zgodnie z KOMIT
Przekrdj 70mm? Zgodnie z KOMIT
Nazwa linii Ciag liniowy ,GPZ Czaplinek-Kotomat’ Zgodnie z KOMIT
Sposob zasilania Rozdzielnia 15kV w GPZ Czaplinek Zgodnie z KOMIT

Charakterystyka stanu istniejacego odcinka linii kablowej 15kV nr 247/010/02

Dane ogdine dla obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy 2002 Zgodnie z KOMIT
Nr linii 247 Zgodnie z KOMIT
Typ YHAKXS Zgodnie z KOMIT
Przekrj 70mm?2 Zgodnie z KOMIT
Nazwa linii Cigg liniowy ,kabel do stacji Kwasnicki” Zgodnie z KOMIT
Sposob zasilania Rozdzielnia 15kV w GPZ Czaplinek Zgodnie z KOMIT

nr 20397 ,Zerdno Wie$”

Charakterystyka stanu istniejacej stacji transformatorowej 15/0,4kV

Dane ogdlne dla obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy 1974 Zgodnie z KOMIT
Nr obiektu 20397 Zgodnie z KOMIT
Typ ARS Zgodnie z KOMIT
Moc transformatora 63kVA Zgodnie z KOMIT
lio§é obwodow 0,4kV 6 Zgodnie z KOMIT
Sposdb zasilania Linia 15kV nr 247 ,Zerdno wie$" Zgodnie z KOMIT

5. Stan planowany / zakres prac

Budowa linii kablowej typu 3xXRUHAKXS1 70/25mm2 pomigdzy proj. mufg kablowa z linig kablowa nr 247/000/33

a proj. ZKSN-3 o fgcznej diugosci ok. 0,15 km,

Budowa linii kablowej typu 3xXRUHAKXS1 70/25mm2 pomiedzy proj. ZKSN-3 a proj. mufg kablowg z linig kablowa

nr 247/010/02 o {gcznej dtugosci ok. 0,05 km,

Budowa linii kablowej typu 3xXRUHAKXS1 70/25mm2 pomiedzy proj. ZKSN- a proj. stupem nr 84 o tacznej

dtugosci ok. 0,55 km,

Budowa linii kablowej typu 3xXRUHAKXS1 70/25mm2 pomiedzy proj. stupem nr 84 a stacjg transf. nr 20397

,Zerdno Wie$” o facznej diugosci ok. 0,08 km

Budowa stupa 15kV nr 84 w linii 15kV nr 247 wraz z roztacznikami 15kV- nalezy dostosowac stup z rozlgcznikami

do obowigzujacej instrukeji IOBP (konieczno$¢ zachowania odpowiedniej odleglosci pomiedzy gtowica kablowg a

roztacznikiem zgodnie z IOBP obowigzujacej w Energa - Operator S.A.) w projekcie majg sie znalez¢ sylwetki tych

stupéw z naniesionymi wymiarami. (gtowica - roztacznik);

Budowa ztacza kablowego ZKSN-3 bez telesterowania w pasie drogowym nr 144 w obrebie 320301_5.0066 Zerdno
Nalezy unieczynni¢ odcinek linii kablowej 15 kV nr 247 od demontowanego stupa nr 90 do projektowanej mufy
kablowej 15kV,
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- Demontaz linii napowietrznej 15kV nr 247 na odcinku od stupa nr 84 do stupa nr 90 wraz z odgatezieniem do stacji
transf. nr 20397 ,Zerdno Wie$” o facznej diugosci ok. 0,48 km,
Zakres prac przedstawiono orientacyjnie na zataczonym planie sytuacyjnym

6. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa J.m. llosé
1. | Budowa linii kablowej typu 3x XRUHAKXS1 1x70 mm2 km 0,83
2. | Budowa stupa 15kV szt. 1
3. | Montaz roztacznikow recznych szt. 2

| 4. | Budowamufy kablowef S szt. 2
' 5. | Budowa ZKSN-3 bez telesterowania - szt. 1
6. | Demontaz linii napowietrznej 15kV km 0,48

7. Wymagania dodatkowe

- Wykonawca zaméwienia, na etapie przystapienia do realizaciji inwestycji, uzgodni z Dziatem Zarzadzania Eksploatacjg
w RD w Drawsku Pomorskim, ktére urzadzenia po zdemontowaniu nalezy zeziomowac.

- Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszych wytycznych nalezy uzgodni¢ w Wydziale Przytaczeni i Rozwoju oraz
Rejonie Dystrybuciji. Istotne zmiany i odstepstwa wymagajq sporzadzenia notatki stuzbowe;.

- Pozyskiwanie tytulow prawnych na potrzeby opracowywanego projektu budowlanego nalezy uzyska¢ na podstawie
obowigzujgcych w EOP Oddziat w Koszalinie ,Szczegdlowych wytycznych nabywania praw do nieruchomosci dla
projektowanych liniowych urzadzen elektroenergetycznych’.

- Prace ziemne realizowane w odlegtosci ponizej 3 m od pni istniejacych drzew oraz w odlegtosci ponizej 1 m od
istniejacych krzewéw wykonywaé recznie, z zachowaniem giownych korzeni w Swietle wykopu. Niezachowanie
powyzsze] zasady moze skutkowat naloZzeniem kary za zniszczenie drzew lub krzewow w trybie decyzji
administracyjnej. W przypadku braku mozliwosci spetienia ww. warunku, wykonanie wykopu bedzie mozliwe
wylacznie po uprzednim uzyskaniu decyzji — zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewow.

8. Informacje dodatkowe

8.1. Uzgodnienie dokumentacji w Energa-Operator S.A. Oddzial w Koszalinie

W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentacii skiada jg do kancelarii EOP Oddziat w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, kira nastepnie zostanie przekierowana do Wydzialu Dokumentaciji Energetycznej.
Wiw komérka odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji zaleznie od zakresu wytycznych
z poszczegoinymi komoérkami EOP w Centrali, Oddziatach lub Rejonach Dystrybucji, zgodnie z wewnetrzng
procedurg - decyzje w tym wzgledzie podejmuje Kierownik komérki ds. dokumentaciji energetyczne;j.

Dokumentacja kierowana jest do nastepujacych komérek opiniujacych w EOP:

Punkty Komérki EOP
wytycznych Centrala Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucii
Pkt.5 X . 5MMPR 52MMD

Kierownik komérki ds. dokumentacji energetycznej, w zaleznosci od potrzeb, moze rozszerzyé liste komérek
weryfikujgcych.
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8.2. Zmiany i odstgpstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapifa koniecznos¢ zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych w Energa-Operator S.A. lub
pojawita si¢ konieczno$¢ zastosowania dodatkowych elementéw nieujetych w wytycznych lub wyjasnienia watpliwosci
w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowaé si¢ z autorem wytycznych programowych. Zastosowanie
rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa. Uzyskanie odstepstwa lezy po stronie komorki
opracowujgcej wytyczne programowe.

8.3. Parametry zwarciowe rozdzielni 15kV w GPZ Czaplinek

Nazwa | Szyny 110 kV Transf. 110/15 kV Szyny 15 kV Max tzw
stacji | Un [kV] Szw [MVA]|Jow=3f [A]] Jzw-1f [A]| X1 [Oom] rnoc [MVA]I U [%] [Xr10y [om] Un [KV] |Szw [MVA] Jzw=3F [A]| Xow [om] |na L-15kV
Czaplinek[ 110 729 3827 3419 18.26 16 | 1125 92 99 15 119 4571 2,09 1.5 sek
Obiekt Diawik 1 Diawik 1 | Diawik 2 | Dilawik 2 Roztrojenie tawsc Praca
Sekcia [ prad | zaczepn| [ prad ] zaczep n lcs [A] | Jres [A] sieci 10% [A] z[s] |transform|
GPZ Czaplinek 1 40 1 60 1 87 13,0 149% 20 5 Ciagla
GPZ Czaplinek 2 30 3 52,5 4 75 7,5 10,0% 20 5

8.4. Weryfikacja lokalizacji inwestycji na obszarze objetym zespolonag
instalacja uziemiajaca (ZIU)

Inwestycja zlokalizowana na obszarze objetym zespolong instalacjq uziemiajacy (ZIU) — FAK / NIE*

* niepotrzebne skreslié

9. Spis zalacznikow

1.

Plan przebudowy
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