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1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi

by¢ zgodna z:

1 wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiazujacymi Polskimi Normami na dzien uzyskania
zatwierdzenia dokumentacji budowlanej przez Zamawiajacego, zasadami Polityki
Srodowiskowo-Energetycznej, zasadami wiedzy technicznej oraz pozostalymi,
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

2 wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego w dniu
zawarcia umowy, dostepnymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl
w tym m.in. z zalacznikami:

— nr 32 - ,Standard Techniczny projektowania i budowy stacji elektroenergetycznych
110 kV/ISN” (nazywany dalej ,Standard 32”),

-~ nr 33 -, Standard Techniczny projektowania i budowy linii napowietrznych i kablowych
110 kV” (nazywany dalej ,Standard 33”),

— nr35-,Standard Techniczny projektowania i budowy infrastruktury telekomunikacyjnej
dla stacji elektroenergetycznych 110 kVISN.” (nazwany dalej ,,Standard 35”) Dokument
niejawny niedostepny na stronie internetowej - do pozyskania po zawarciu umowy
o zachowaniu poufnosci,

za wyjatkiem przypadkéw, gdzie w niniejszych wytycznych wyraznie stwierdzono,

iz uzyskano zgode na odstepstwo od odpowiedniego Zespolu dziatajacego przy Radzie

Technicznej Energa-Operator S.A.

Wszystkie urzadzenia i materialy:

1 musza posiadaé certyfikaty zgodnos$ci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace i protokoty badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,

2  musza spetnia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejscia w zakresie podanym
w Dyrektywach,

3w przedmiotowej inwestycji nalezy zastosowa¢ urzadzenia i aparaty nowe pochodzace
z biezacej produkcji, dla ktorych dostawca musi zapewni¢ ich udziat pochodzacych z paristw
czlonkowskich Unii Europejskiej lub panstw, z ktorymi Wspélnota Europejska zawarta umowy
o rownym traktowaniu przedsiebiorcow, na poziomie nie nizszym niz 50%.
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2. Przedmiot opracowania

Zgodnie z zawartg z Energa-Operator S.A. (dalej EOP) umowa o przytaczenie nr P/24/076772
z dnia 27.04.2026 r. oraz warunkami przylaczenia numer P/24/076772 (stanowigcymi zatacznik nr 5)
weelu przylaczenia ME Rodzone o mocy przytaczeniowej poboru i oddawania energii 40,0 MW
planowane jest wykonanie rozbudowy istniejacej stacji elektroenergetycznej 110kV/15kV GPZ Ostroda
Wschod (dalej nazywanej takze ,GPZ").

Niniejsze wytyczne okre$lajg istotne elementy techniczne oraz wybor rozwiazan podstawowych,
natomiast nie obejmujg rozwiazan szczegolowych okreslonych w obowigzujacych w Energa-
Operator S.A. standardach technicznych.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Istniejaca stacja transformatorowo-rozdzielcza GPZ 110kV/15kV Ostroda Wschod zlokalizowana
jest na dziatkach nr 129/28 obreb 6 m. Ostrdda, przy ulicy Demokracji, 14-100 Ostroda.

Teren, na ktérym zlokalizowany jest GPZ Ostréda Wschdd objety jest migjscowym planem
zagospodarowania terenu zgodnie z Uchwalg Rady Miejskiej w Ostrodzie nr XVI/77/2011 z dnia
29 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przesirzennego miasta Ostrody w obrebie dzielnicy Zajezierze z oznaczeniem 1IE tereny
obiektow i urzadzen elektroenergetycznych (stacja elektroenergetyczna wysokiego napigcia 110 kV
GPZ Ostroda 2).

4. Stanistniejacy
Istnigjaca stacja 110/15 kV GPZ Ostroda Wschod zostala wybudowana w 2016 z jednosystemowg
napowietrzng rozdzielnig 110 kV w uktadzie H4 z aparatura pierwotng w zabudowie wysokiej:

- pole liniowe nr 1 - rezerwa terenu - planowane miejsce przytaczenia ME rodzone

- pole liniowe nr 2 — linia 110 kV kier. Ostroda, (plan zmiana kier. linia 110 kV Hawa Wschod — wg.
odrebnego opracowania)

- pole transformatorowe nr 3 — z transformatorem 110/15 kV nr 1 0 mocy 25 MVA

- pole lacznika szyn nr 4 — plan. zabudowa sprzegta wylacznikowego wraz z zabezpieczeniem
rozcinajacym

- pole transformatorowe nr 5 — z transformatorem 110/15 kV nr 2 0 mocy 25 MVA,

- pole liniowe nr 6 - linia 110 kV kier. Gietrzwald,

- pole liniowe nr 7 — rezerwa terenu

- pole liniowe nr 8 — rezerwa terenu

- pole liniowe nr 9 — rezerwa terenu

Schemat istniejacej rozdzielni WN 110 kV GPZ Ostréda Wschod z parametrami istniejacej aparatury oraz
szyn zostat przedstawiony na schemacie (Zatacznik nr 2). Dokumenty stanu istniejacego w postaci
zatgcznikow:

- nr 1 Projekt Zagospodarowania stacji 110 kV/15 kV GPZ Ostroda Wschdd (stan istniejacy);

- nr 2 Schemat gtowny rozdzielni 110kV GPZ Ostroda Wschod (stan istniejacy);
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5. Stan planowany / zakres prac

W zakresie ninigjszych wytycznych programowych przewiduje sig rozbudowe rozdzielni WN
110 kV stacji 110/15 kV GPZ Ostroda Wschod poprzez budowe nowego pola nr 1 wraz z niezbedng
rozbudowa, szyn zbiorczych i wyposazenie go w aparature w technologii AIS w celu przylaczenia
abonenckiej linii kablowej 110 kV zasilajacej ME RODZONE oraz dostosowanie w niezbednym zakresie
elementow nastawni, potrzeb wlasnych, automatyki i zabezpieczen oraz telemechaniki. W zakresie
budowy pola jest rowniez opracowanie projektu, budowa fundamentéw oraz konstrukeji wsporczych pod
glowice kablowe i ograniczniki przepig¢ 110 kV dla Podmiotu Przytaczanego (fundamenty i konstrukcje
wsporcze pod glowice kablowe iograniczniki przepie¢ bedg na majatku EOP, glowice kablowe
i ograniczniki przepie¢ beda na majatku podmiotu przylaczanego).

Zakres wytycznych programowych obejmuje rowniez zabudowg sprzegla wylacznikowego wraz
z zabezpieczeniem rozcinajacym w rozdzielni 110 kV w polu tacznika szyn.

W wytycznych zaklada sie realizacje prac na terenie GPZ Ostréda Wschad, tj. na terenie
bedacym wlasnos$cia Energa-Operator S.A.

Na etapie projektowania nalezy zatozy¢ realizacje inwestycji po 01.01.2028 r. w zwiazku
z tym uwzgledni¢ wymagania wynikajace z ROZPORZADZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
| RADY (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazéw cieplarnianych,
zmieniajace dyrektywe (UE) 2019/1937 i uchylajace rozporzadzenie (UE) nr 517/2014 oraz
ograniczenia w aparaturze wynikajace z ww. regulacji

UWAGA:

Prace projektowe i wykonawcze nalezy prowadzi¢ po przeprowadzeniu szczegélowych badan
geologicznych gruntu. W projekcie nalezy okreslic technologie wykonania odpowiedniej
podbudowy gruntu pozwalajacej na posadowienie fundamentéw, konstrukcji, aparatury
i urzadzen oraz prowadzenia infrastruktury elektroenergetyczne;.

Szczegblowy zakres inwestycji zostat okreslony w ponizszych podpunktach.

Charakterystyka stanu planowanego

5.1 | Stan planowany przedstawiono na zatgczniku nr 3 ,Projekt zagospodarowania stacji 110kV/15kV
Ostroda Wschod (stan planowany)” oraz na zalaczniku nr 4 ,Schemat glowny R-110 kV
GPZ Ostréda Wschod (stan planowany)”.

5.2 | Rodzaj aparatury Aparatura WN w technologii AIS powinna by¢ wykonana jako
napowietrzna, tradycyjna, ustawiona na konstrukcjach wsporczych
wysokich. Zastosowana aparatura WN powinna spefniaé wymagania
zawarte w Standardach Technicznych Energa-Operator S.A.

5.3 | Projekt zagospodarowania projektowanego pola wg Standardu 32

liniowego 110 kV z podejsciem kablowym zblizony
do przedstawionego na rysunku nr ZE1-SE-02B
i przekroju pola ZE1-SE-12.

UWAGA:

W budowanym polu liniowym AIS poza zakresem
wytycznych sg ograniczniki przepie¢ dla ochrony
LK oraz glowice kablowe LK. Elementy te bedg
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zaprojektowane i dostarczone w ramach
odrebnego zadania realizowanego przez Podmiot
Przytaczany. W ramach wytycznych nalezy
zaprojektowaé i wybudowat  fundamenty
i konstrukcje pod ograniczniki przepie¢ i glowice
kablowe abonenckiej LK.

W ramach wytycznych nalezy zaprojektowaé i
zabudowa¢ sprzeglo wylacznikowe wraz z
przektadnikami, zabezpieczeniem rozcinajacym
oraz niezbednymi elementami infrastruktury

wg potrzeb w rozdzielni 110 kV w polu tacznika
szyn — projekt powinien stanowi¢ oddzielny tom
dokumentaciji.

Projekt ~ Zagospodarowania  Terenu  stacji Zatacznik nr 3
110/15 kV GPZ Ostroéda Wschod.

54 | Moce zwarciowe jakie nalezy przyjaé do Sz = 3500 MVA,
projektowania stacji po stronie 110 kV (wg Tabeli I3 = 18,37 kA, t==0,6s
. 3 Standardu 32).
5.5 | Szczegoly w zakresie urzadzer pomiarowych energii, czesci projektu dotyczacej ukladow

pomiarowych energii oraz wszelkie prace, dobér uklfadéw ich lokalizacje oraz parametryzacje
nalezy uzgodnic w Wydziale Pomiarow Specjalistycznych Energa-Operator S.A. Oddziat
w Olsztynie. W projektowanych przektadnikach prad pierwotny nalezy dobra¢ do maksymaine]
mocy (przy oddawaniu energii do sieci) oraz minimalnej mocy umownej i przytaczeniowej (przy
poborze energii z sieci) przytaczanego obiektu zgodnie z pkt. 9.6 warunkow przylaczenia
(Zatacznik nr 5). Przygotowaé szafe pomiarowa zlokalizowang w pomigszczeniu nastawni
Z rezerwacja miejsc na dodatkowe liczniki. W komunikacji EOP liczniki winny posiada¢ dwie
niezalezne drogi transmisji danych pomiarowych: pierwsza poprzez systemy teletransmisji i sie¢
Swiatlowodowa Energa-Operator S.A., drugi poprzez sie¢ LTE i umozliwia¢ z zachowaniem
separacji lacznosci transmisje danych pomiarowych dla Podmiotu Przylaczanego. Nalezy
utworzyé dwie magistrale RS485 spinajace tozsame porty licznikdw, z ktérych jedng nalezy
przylaczy¢ do 16-portowego serwera pomiarowego portow szeregowych MOXA 1U, za$ druga
do modemu LTE.

Wymagania ogéine:

a) uklady transmisji danych pomiarowych powinny zapewniac standard protokotu transmisji
umozliwiajacy zdalny odczyt danych pomiarowych do Lokainego Sytemu Pomiarowo-
Rozliczeniowego (LSPR) OSD,

b) w przypadku wystapienia koniecznosci dociazenia uzwojenia lub rdzenia pomiarowego,
jako docigzenie nalezy zastosowa¢ atestowane rezystory instalowane w obudowach
przystosowanych do plombowania,

¢) do uzwojenia wtornego przektadnikéw pradowych w uktadach pomiarowych nie mozna
przytaczaé innych przyrzadéw poza licznikami energii  elektrycznej oraz
w uzasadnionych przypadkach rezystoréw docigzajacych,

d) uktady pomiarowe powinny umozliwia¢ pomiar napigcia i pradu w kazdej z faz za
pomocy licznikow trojsystemowych. W ukiadach posrednich pomiar powinien byc
realizowany poprzez jednofazowe przektadniki pradowe i napigciowe w ukfadzie ,Y",

e) wszystkie elementy cztonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sktad
uktadow pomiarowych energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania,

f) uklady pomiarowe oraz elementy transmisji danych powinny posiadaé podtrzymanie
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zasilania ze zrodet zewnetrznych.

Szczegoly dotyczace przyjetych rozwigzan zawarte sq w Standardzie 32 Energa-Operator S.A.
Uktady pomiarowe podstawowy oraz rezerwowy, w tym liczniki i urzadzenia komunikacyjne - do
zakupu w ramach naktadow inwestycyjnych na budowe pola 110 kV (urzadzenia nie sg objete
dostawa inwestorska).

Liczniki energii elektrycznej w podstawowym i rezerwowym uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym
powinny mie¢ klase doktadnosci nie gorsza niz 0,2S dla pomiaru energii czynnej i nie gorsza niz
0,5S dla pomiaru energii bierej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska
z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie systemu pomiarowego oraz IRIESD EOP.

5.6

W zakresie uktadow EAZ wyposazenie pol 110 kV. | wg Standardu 32

- w GPZ Ostroda Wschod dostosowaé istn. lub zaprojektowaé i zamontowa nowe
zabezpieczenia oraz dokona¢ montazu nowej aparatury zabezpieczeniowe;j proj. pola nr 1 linii
110 kV ME RODZONE w nowej dedykowanej szafie obwodéw wtérnych w nastawni,

- w GPZ Ostroda Wschod proj. pole nr 1 w rozdzielni 110kV dla linii ME RODZONE wyposazyc¢
wcyfrowe zabezpieczenie podstawowe odcinkowe (rbznicowe) oraz rezerwowe -
odleglosciowe z uwspdibieznieniem i sterownik pola z zabezpieczeniem ziemnozwarciowym.
Transmisja pomiedzy urzadzeniami zabezpieczen na obu koficach linii ma by¢ realizowana na
wydzielonych parach wiékien $wiattowodowych. Prad znamionowy obwodéw pradowych 5 A.
Zabudowa drugiego potkompletu zabezpieczenia roznicowego oraz  przystawki
do uwspotbieznienia zabezpieczen odlegtosciowych w stacji GPO ME RODZONE nie jest
w zakresie ninigjszych wytycznych. Zabudowa tych urzadzeh bedzie uwzgledniona
w odrebnym projekcie, a jego zakup i montaz w zakresie robét budowlanych GPO ME
RODZONE (odrebne zadanie realizowane przez Podmiot Przytaczany). Nalezy skoordynowac
inwestycje tak aby dokumentacje projektowe budowy pola w GPZ Ostréda Wschod oraz
budowy GPO ME RODZONE uwzglednialy te same potkomplety zabezpieczefi i odpowiednie
nastawy,

- dostosowac istn. lub zaprojektowac i zamontowat nowe zabezpieczenie szyn i lokalng rezerwe
wytacznikowa z zabezpieczeniami projektowanego pola liniowego,

- zainstalowa¢, skonfigurowaé i zasili¢ z dedykowanego rdzenia pomiarowego przektadnika
w polu liniowym 110 kV dla ME RODZONE analizator parametréw jakosci energii elektrycznej
Klasy A okreslony w aktualnej normie PN-EN 61000-4-30 oraz zapewni¢ transmisje do CDM.
Szczegoty nalezy uzgodnié z CDM na etapie uzgadniania projekiu,

- przygotowa¢ w obwodach pomiaru pradu i napiecia analizatora parametréw sieci dla potrzeb
CDM, rozwigzanie (listwa SKA i dodatkowy zabezpieczony obwdd napigciowy) umozliwiajace
podiaczenie dodatkowego urzadzenia do sterowania parametrami ME RODZONE,

- automatyka zabezpieczeniowa powinna spefnia¢ wymagania okreslone w IRIESD.

Na etapie projektowania szczegolowy zakres rozwigzan dotyczacy zabezpieczen, automatyki

i telemechaniki nalezy uzgodni¢ z Wydzialem Zarzadzania Eksploatacjg Oddziat w Olsztynie.

Nalezy dokona¢ sprawdzenia zwarciowej wytrzymato$ci cieplnej istniejacych i projektowanych

przewodéw odgromowych lini 110 kV w GPZ Ostréda Wschéd przy uwzglednieniu

prognozowanych warunkow zwarciowych po przytaczeniu ME RODZONE.

Zweryfikowaé koniecznosé przystosowania stacji GPZ llawa Wschod oraz GPZ Gietrzwald do

zwiekszonych przeplywdw mocy oraz zaprojektowaé niezbedne rozwigzania.

5.7

Standard protokolu komunikacyjnego wymiany IEC 60870-5-103
sygnalow cyfrowych pomiedzy zabezpieczeniami, DNP 3
a urzadzeniami telemechaniki.

5.8

Zaprojektowaé sie¢ TAN pomiedzy zabezpieczeniami, a szafg telemechaniki. Glowny wezet sieci
technologicznej TAN, nalezy doposazy¢ w dwa serwery portow szeregowych 16xRS232/422/485
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z podwdjnym zasilaniem serii G2. Jeden serwer dla potrzeb telemechaniki, drugi dla potrzeb
pomiaréw licznikowych.

W projektowanym polu liniowym 110kV zaprojektowaé nowe szafki napowietrzne.

Szczegdly dotyczace projektowania i budowy zostang przekazane wykonawcy po podpisaniu
umowy o zachowaniu poufnoéci. Wowczas wykonawca otrzyma dokument:

,Standard Techniczny Z35 ,Projektowanie i budowa infrastruktury telekomunikacyjnej w
obiektach Energa-Operator S.A.”

Na etapie projektowania szczegdlowy w zakresie sieci TAN i telekomunikacji uzgodni¢
z Departamentem Telekomunikacji EOP. Zakres telekomunikacji musi stanowi¢ oddzielne
opracowanie projektowe — oddzielny tom.

W istniejacym koncentratorze nalezy zaktualizowa¢ oprogramowanie w celu umozliwienia jego
wspolpracy z nowymi zabezpieczeniami jakie zostang zainstalowane w polu ME RODZONE oraz
polu facznika szyn. Rozbudowaé koncentratory telemechaniki o dodatkowe kanaty
komunikacyjne (DNP3) do komunikacji z nowymi zabezpieczeniami oraz dokona¢ ich
parametryzagji, na podstawie dokumentaciji wykonanej zgodnie ze ,Standardami opisu sygnatow
telemechaniki w systemach SCADA EOP wer. 1.1, a takZe uzgodnionej z Sekcja ds. SCADA
w CDM i Wydziatem Planowania Ruchu RDM Olsztyn. Przeprowadzi¢ w systemach SCADA obu
dyspozycji mocy edycje baz danych oraz schematow stacii / sieci przesylowej.

Dokonaé sprawdzen i prob funkcjonalnych poprawnosci dziatania systemow SCADA w relacjach:

Obiekt <= CDM,
Obiekt <> RDM,
RDM > CDM.

Zapewni¢ mozliwo$¢ awaryjnego wylaczenia i ograniczenia oddawania energii do sieci
ME RODZONE przez CDM i RDM w Olsztynie oraz monitoring ME RODZONE obejmujacy:
odwzorowanie stanu polozenia tacznikéw przed i za transformatorem 110 kV/SN, pomiar
wymiany mocy czynnej, biemej, napie¢, pradéw, wspétczynnika mocy cos ¢ oraz poziom
nastonecznienia.

5.9

Wizualizacja stanu obiektu w lokalnym systemie NIE
SCADA

Wizualizacja stanu obiektu w nadrzednych systemach dyspozytorskich
SCADA:
¢ Centralna Dyspozycja Mocy (CDM)

v" kanaly bezposrednie (protokét DNP3) llos¢: 1

v" kanat posredni (poprzez RDM, protokot TASE2) llo§¢:1
¢ Regionalna Dyspozycja Mocy (RDM)

v" kanaly bezposrednie (protokdt DNP3) llos¢ 2.

6. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa Jm. | llosé

1. | Rozbudowa rozdzielni WN 110 kV (budowa standardowego pola liniowego 110 kV | kpl. 1
w technologii AIS, zabudowa sprzegta wyltgacznikowego wraz z przekfadnikami,
zabezpieczeniem rozcinajacym oraz niezbednych elementéw infrastruktury
wqg potrzeb)

2. | Sterownik pola i aparatura, szafy obwodow wtérnych pé! WN kpl. 1
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3. | Inne (przygotowanie terenu, pomiary, badania, rozruch, itp.) kpl 1
4. | Dokumentacja na zakres zwiazany z przytaczeniem kpl. 1
7. Wymagania dodatkowe

v

Y

7.1. Dokumentacja projektowa — wymagania dotyczace koncepcji projektowej.

Na etapie przedprojektowym w Wydziale Zarzadzania Inwestycjami Energa-Operator S.A. Oddziat

w Olsztynie nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia PZT - koncepcje projektowa obejmujaca teren calego

GPZ Ostroda Wschod, ktora powinna zawierac:

- dane wejsciowe przyjete do projektowania,

- 0goiny opis przewidywanych rozwiazan technicznych,

- analize w zakresie ochrony przeciwporazeniowej,

- rozwigzania techniczne inne/specjalne niz wymagane w niniejszych wytycznych programowych
wraz z uzasadnieniem ich zastosowania.

» Dokumentacja projektowa - pozostale wymagania.

W zakresie dokumentacji nalezy opracowaé WRI (Wytyczne Realizacji Inwestycji) wraz ze wstepnym
harmonogramem koniecznych wytgaczen na obiekcie zwigzanych z realizacjg planowanych prac.
Dokumentacje nalezy przygotowa¢ w podziele na cze$¢ dotyczaca pola WN 110 kV dla magazynu
energii oraz oddzielnie cze$¢ dotyczaca zabudowy sprzegta wytacznikowego wraz z zabezpieczeniem
rozcinajgcym

Dokumentacije projektowa dostarczy¢ takze w wersiji elektronicznej zgodnie z ponizszymi zalozeniami:

- PZT obejmujacy teren calego GPZ Ostroda Wschod,

- Format schematow w wersji elektronicznej: dwg, pdf.

- Format rysunkéw w wersiji elektronicznej: dwg, pdf.

- Format map w wersji elektronicznej: dwg, pdf.

- Format tekstu w wersji elektronicznej: doc, pdf.

- Schematy obwoddw wtérnych wykonane w programie SEE Electrical Expert (plik o nazwie ,Obwody
wtorne_xxxx. Seeprj’), w postaci elektronicznej edytowalnej z zachowaniem funkcjonalnosci
powinny spelnia¢ nastepujgce wymagania:

~ wersja programu nie nizsza niz V3R7,

- format arkuszy A3 lub A4,

- pojedyncza grupa w projekcie zawiera schematy zasadnicze i montazowe dotyczace jednego
ola;

- F\)/vykonane sq polaczenia master/slave;

- schematy listew oraz diagraméw podigczen montazowych powinny byé powigzane ze

schematami zasadniczymi;
- dolgczona baza kodéw katalogowych.

7.2. Ochrona Srodowiska

Wymagania oraz uwagi, ktore nalezy uwzgledni¢ w dokumentaciji projektowej:
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1. Substancje:

1.1

1.2.

w przypadku substancji, ktore znajdujg sie w urzadzeniach, maszynach lub pojemnikach na
obiektach elektroenergetycznych, wymagane dotaczenie Karty charakterystyki do dokumentacii
powykonawczej obiektu,

zgodnie z pkt. 5 niniejszych wytycznych na etapie projektowania nalezy uwzgledni¢ wymagania
wynikajace z ROZPORZADZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2024/573
z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazow cieplarnianych, zmieniajace dyrektywe (UE)
2019/1937 i uchylajace rozporzadzenie (UE) nr 517/2014 oraz ograniczenia w aparaturze
wynikajace z ww. regulacji biorac pod uwage mozliwy termin realizacji prac budowlano-
montazowych przypadajacy po 01.01.2028 r. W przypadkach zgodnych z powyZzsza regulacja
zastosowania urzadzen zawierajacych SF6 podmiot dokonujacy montazu i napetnienia urzadzenia
gazem SF6 (wykonawca zewnetrzny, stuzby Spotek prac na sieci, itp.), zobowigzany jest do
niezwlocznego przekazania niezbednych danych montowanego urzadzenia przewodniczacemu
komisji odbiorowej dokonujacej odbioru obiektu z urzadzeniami z SF6, w celu ujecia te] informaci
w protokole odbioru i jej przekazania do wyznaczonego pracownika w oddziale odpowiedzialnego
za dokonanie wpisu w rejestrze,

1.3. jakiekolwiek czynnosci zwiazane z uzywaniem substancji zubozajacych warstwe ozonowg

14.

1.5.

lub fluorowanych gazéw cieplarnianych moga by¢ wykonywane wylacznie przez podmioty
legitymujace sie odpowiednim certyfikatem lub zaswiadczeniem,

w przypadku rozszczelnienia urzadzenh zawierajacych substancje objete systemem zarzadzania
emisjami, w szczegolnosci gazy cieplamiane lub innego rodzaju uwolnienie substanciji do powietrza
(w tym gasniczych) wymaga zgloszenia wiasciwemu pracownikowi ds. ochrony $rodowiska w celu
zaewidencjonowania emisji.

Bezposrednio przed zasypaniem wykopow, nalezy sprawdzi€, czy nie znajduje sie w nich ptazy,
gady, lub inne zwierzeta, a jezeli tak — podja¢ dziatania zgodnie z instrukcjg postepowania ze
zwierzetami.

2. Odpady - w trakcie realizacji i eksploatacji powinny by¢ usuwane z terenu w miare mozliwosci na
biezgco, wstepne magazynowanie:

4

21.

22
2.3.

powinno ograniczat sie do przypadkéw uzasadnionych wzgledami ekonomicznymi
lub logistycznymi,

nie moze dotyczy¢ odpadéw niebezpiecznych,

moze odbywac sie wylacznie w miejscach wyznaczonych i zabezpieczonych przed dostepem osob
niepowofanych, pyleniem i odciekami.

Wykonawca jest zobowiazany do rejestracji i prowadzenia ewidencji odpadow w BDO, o ile nie
podlega wytaczeniom okreslonym w ustawie o odpadach.

Olej transformatorowy — przemieszczanie (w tym w urzadzeniach) ograniczy¢ do minimum,

wykonywaé w sposob zapobiegajacy wyciekowi; wymagane posiadanie zestawow ADR, takze
w transporcie,

4.1

Pola elektromagnetyczne:

wykona¢ badania pozioméw natezenia PEM w zakresie wynikajacym z planowanego
przedsiewziecia, wyniki przekaza¢ w terminie 30 dni od wykonania pomiaréw: Wojewodzkiemu
Inspektorowi Ochrony Srodowiska oraz wiasciwemu migjscowo panstwowemu wojewodzkiemu
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inspektorowi  sanitamemu -  rozporzadzenie dot. dopuszczalnych  pozioméw  pol
elektromagnetycznych w Srodowisku,

Wyniki badan PEM dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej GPZ wraz z potwierdzeniem
Zlozenia wiasciwym organom a kopie (skan w wersji elektronicznej) — przekaza¢ wiasciwemu
pracownikowi ds. ochrony srodowiska”,

5. Wplyw przedsiewziecia:

5.1.

5.2.

na etapie wykonywania:
5.1.1.nie wywrze bezposredniego negatywnego wplywu na obszary i podmioty chronione
przyrodniczo,
na etapie eksploatacii:
5.2.1. nie wywrze bezposredniego negatywnego wplywu na obszary lub podmioty chronione
przyrodniczo,

6. Dokumentacja (w zakresie ochrony Srodowiska).

6.1.

6.2.

6.3.

we wnioskach kierowanych do wiasciwych organéw administracji publicznej (zgtoszenie robot
budowlanych, charakterystyka przedsigwziecia, karta informacyjna przedsigwziecia, raport
oddziatywania na S$rodowisko itp.) — uwzgledni¢ zapis: ,przedsiewziecie punktowe, $cisle
Zlokalizowane, na terenie przemystowym, w granicach zakiadu w rozumieniu ustawy — Prawo
ochrony $rodowiska; zmiana parametréw technicznych nie jest istotng zmiang instalacji
w rozumieniu tej ustawy, gdyz nie spowoduje zwigkszenia negatywnego oddziatywania na
$rodowisko”,

rozwigzania dot. zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, o ktorej mowa w art. 34 pkt 4 ustawy -
Prawo wodne: analiza konieczno$ci zastosowania, a w przypadku spefniania warunkoéw wykonac
operat wodnoprawny i przediozy¢ do uzgodnienia przez wiasciwego pracownika ds. ochrony
$rodowiska wraz z wnioskiem o wydanie oceny wodnoprawnej; oceng wodnoprawng przestac
pracownikowi ds. achrony $rodowiska w Centrali EOP natychmiast po otrzymaniu (przed uptywem
terminu do ewentualnego wniesienia odwolania)’,

jezeli wystapi koniecznoé¢ albo zostanie natozony przez wiasciwy organ obowigzek wykonania
ktoregos z nw. dokumentow, projektant uzgadnia z wiasciwym pracownikiem ds. ochrony
srodowiska:

. projekt zagospodarowania terenu z uwzglednieniem inwentaryzacji drzew i krzewow: do
usuniecia, pozostawienia, nasadzenia,

o projekty opracowan $rodowiskowych (karta informacyjna przedsigwzigcia, raport
oddziatywania na srodowisko, zgloszenie lub operat wodnoprawny itp.),

. projekty wnioskow, odpowiedzi itp. pism w sprawach $rodowiskowych, kierowanych do

organdw administracji publicznej, wraz z zalacznikami, przed ich przediozeniem organom
administracji publicznel.

7. Uwagi ogdlne (w zakresie ochrony Srodowiska):
7.1. Zagospodarowanie terenu:

7.1.1.deniwelacja nie moze zmieni¢ utrwalonego na gruncie stanu wéd, tj. kierunku i natezenia
splywu wod powierzchniowych,

10
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7.1.2.wody opadowe i roztopowe: w miare mozliwosci zagospodarowaé w granicach
nieruchomo$ci z wykorzystaniem nawierzchni chfonnych, w szczegélnosci biologicznie
czynnych, tj. nieuszczelnionych.
7.2. Badania: jezeli dla przedsiewziecia wymagane jest wykonanie pomiaréw wielkosci emisji lub
innych warunkow korzystania ze $rodowiska, w tym pobieranie prébek, do ich wykonania
uprawnione jest wylacznie akredytowane laboratorium.

8. Informacje dodatkowe

8.1 Uzgodnienie dokumentacji

W celu dokonania uzgodniefi projektowych wykonawca dokumentacji sktada do kancelarii Energa-
Operator S.A. Oddziat w Olsztynie, ul Tuwima 6, ktéra nastepnie zostanie przekierowana do Wydziatu
Dokumentacji Energetycznej.

Wiw komérka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentaci
zaleznie od zakresu wytycznych z poszczegolnymi komoérkami organizacyjnymi EOP w Centrali,
Oddziatach lub Rejonach Dystrybucji, zgodnie z wewnetrzng procedurg - decyzje w tym wzgledzie
podejmuje Kierownik komérki ds. dokumentaciji energetyczne.

Ponizej komorki organizacyjne opiniujace dokumentacje:

Punkty Komérki organizacyjne EOP
wytycznych Centrala Oddziat RD

Pkt. 5.1 MTS, MZE, MD 6MZZ, 6MMPR wedtug potrzeb
Pkt. 5.2 MTS, MZE, MD 6MZZ, 6MMPR wedtug potrzeb
Pkt. 5.3 MTS, MZE 6MZZ, 6MMPR wedtug potrzeb
Pkt. 5.4 MTS 6MZ, 6MMZ wedtug potrzeb
Pkt. 5.5 DP 6U wedtug potrzeb
Pkt. 5.6 MD, MZ, IT 6MZZ wedtug potrzeb
PKt. 5.7 ~ MD,MZ 6MZZ wedug potrzeb
Pkt. 5.8 MD, MZ, IT 6MZZ wedtug potrzeb

Pkt 59 MZ 6MZZ wedtug potrzeb

Kierownik komorki ds. dokumentacji energetycznej, w zaleznosci od potrzeb, moze rozszerzy¢ listg komorek
wenyfikujacych.

8.2 Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania Iub realizacji zadania nastapita konieczno$¢ zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych w Energa-Operator S.A. lub
pojawita si¢ konieczno$¢ zastosowania dodatkowych elementéw nieujgtych w wytycznych lub wyjasnienia
watpliwosci w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowat sig z autorem wytycznych programowych.
Zastosowanie rozwiazan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa zgodnie z obowiazujacymi
zasadami, Uzyskanie odstepstwa lezy po stronie komérki opracowujacej wytyczne programowe.

1
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8.3 Parametry zwarciowe

Do doboru przekroju przewodéw uziemiajacych, uziomu kratowego oraz doboru konstrukgji wsporczych pod
aparature dla obcigZenia dynamicznego pochodzacego od pradow zwarciowych nalezy przyjaé wartosci pradow
zwarciowych zgodnie z Tabelg 3 Standardu 32:

Dla GPZ Ostroéda Wschod:

- moc zwarciowa na szynach 110 kV: <3500 MVA,
- czas trwania zwarcia: 06s,

- prad zwarcia 3-faz: I3 = lys.

Przy doborze elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej naleZy przyjat parametry zwarciowe
przedstawione ponizszej:

Dla GPZ Ostroda Wschad:

- moc zwarciowa na szynach 110 kV 1351 [MVA],
- prad zwarcia doziemnego 1-faz 6 023 [A],

- prad zwarcia 3-faz 7092 [A],

8.4 Dokumentacja projektowa

Niniejsze wytyczne programowe powinny by¢ integralng czeécia dokumentacii projektowej, a jej zakres
musi by¢é zgodny z postanowieniami obowigzujacych standardow, w tym réwniez wymienionych
w pkt. 1 niniejszych wytycznych.

9. Spis zalacznikow
1. Projekt zagospodarowania stacji 110kV/15kV GPZ Ostréda Wschod
(stan istniejacy)
2. Schemat gtowny rozdzielni 110kV GPZ Ostréda Wschod
(stan istniejacy)
3. Projekt zagospodarowania stacji 110kV/15kV GPZ Ostroda Wschéd

(stan planowany)
4. Schemat gléwny rozdzielni 110kV GPZ Ostroda Wschod

(stan planowany)
5. WP ME RODZONE P/24/076772
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(stan 1stnie jacy)
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/atocznik nr 3 Projekt zoagospodarowania stoc i GPZ Ustrdoda Wschoo
(stan planowany)

PUOLE NR 1 ME RODZONE

LEGENDA

Proj. pole nr 1 liniowe koblowe w technolog

PUOLE NR 2 OSTRaDA - plan. zmiana kier,

IrAawhA WSCHOoD wg odrebnego opracowania

POLE NR 3 TRANSFORMATOR NR 1

r“__"__“_]AIS standarc nr 32 rys /ZE1-SE12 ME RODZONE

POLE NR 4 rACZNIK SZYN - ZABUDOWA
WYULACZNIKA WRAZ / PR/ZEKEADNIKAMI
POLE NR S TRANSFORMATOR NR 2

POLE NR 6 KIER., GIETRZWACD

Proj. zobudowa sprzegto wytocznikoweqQo wraz
z przektacdnikami w polu tocznika szyn nr 4
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ME RODZONE

OSTRabA
(plan, zmiana na kier, [ILAWA WSCHaD
- wg. odrebnego opracowanio)

LACZNIK SZYN

GIETRZWALD

REZERWA TERENU

/otocznik nr 4 Schemat gtowny

(stan planowany)

~ozclzieln 110k GP/

Istroda Wschod

LEGENDA

Rezerwa terenu pod dodatkowepola
linlowe wg., odreknego opracowania

I

I[stnie jace urzadzenia | aparaturao
110 kV w GPZ UOSTRabDA WSCHaD

urzocdzenia | aparatura 110 kV
planowane wg FP/24/0/67/¢2

Proj. pole nr 1 liniowe kablowe w

technologl AIS stancdard nr 32 rys

/BE1-SEle ME RODZONE

urzacdzenia | aparatura 110 kV
planowane wiasnosc pocomiotu

Proj. zabudowa sprzegt wytacznikoweqQo
wroaz z przekladnikami w polu tacznika

szyn nr 4

przytaczanego wq. P/24/0/6/77/72




