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ul. Iglasta 10, 87-800 Wioctawek

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : OBI/96/2600480 - Budowa przytgcza energetycznego kablowego nn-0,4kV
ADRES INWESTYCJI  :  Stawki dz. nr 230/2, gm. Aleksandréw kuj.

INWESTOR :  ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Toruniu Rejon Dystrybucji w Radziejowie
ADRES INWESTORA  :  88-200 Radziejow, ul. Brzeska 19

BRANZA :  elekiryczna

SPORZADZIL. KALKULACJE :  mgrinz. Pawet Ziétkowski

DATA OPRACOWANIA : 30.07.2026r.

WYKONAWCA : INWESTOR :
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Przedmiar robét

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Budowa przylagcza energetycznego kablowego nn-0,4kV
Budowa linii kablowej nn-0,4kV
1/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat. dot.
d.1/0312-06 gruntu 1)
2 dot. 2,000
RAZEM 2,000
2/KNNR 9 Wymiana ztacza kablowego kpl.
d.1/0101-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNNR-W 9 | Odtgczenie kabli o przekroju zyt do 120 mm2 w rozdzielnicach i rozdzielniach |szt.
d.1/0812-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNNR 5 Montaz kablowej rozdzielnicy typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F kpl.
d.1/0401-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNNR 5 Szafka pomiarowa typu P1-Rs/LZV/F szt
d.1/0401-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6/KNNR 5 Montaz ogranicznika mocy w rozdzielnicy kablowej lub szafce pomiarowej szt.
d.1/0406-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill - kablel utozony na |m3
d.1/0701-02 gt. 1m
21*0,4*1,1 m3 9,240
RAZEM 9,240
8/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1/0706-01
192 m 38,000
RAZEM 38,000
9/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il - kablel m3
d.1/0702-02 utozony na gt. Tm
21*0,4*0,9 m3 7,560
RAZEM 7,560
10/KNR 5-02 Przykrycie kabli utozonych w rowie kablowym tasma ostrzegawcza m
d.1/0312-06
21 m 21,000
RAZEM 21,000
11/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami m
d.1/0723-02
8 m 8,000
RAZEM 8,000
12/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.1/0303-03
3 m 3,000
RAZEM 3,000
13|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1/0713-03 mknigtych
11 m 11,000
RAZEM 11,000
14/KNR 2-31 Zageszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi, grunt kat. I1I-1V m?2
d.1/0103-02
21*0,4 m2 8,400
RAZEM 8,400
15/KNR 2-31 Reczne przywrécenie terenu do stanu pierwotnego po wykonanych pracach m2
d.1/1402-02
29 m?2 21,000
RAZEM 21,000
16/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1/0707-04
21 m 21,000
RAZEM 21,000
17/KNR 5-10 Zarobienie na sucho konca kabla Al 4-zytowego o przekroju do 120 mm2 na  |szt.
d.1/0603-08 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
18/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 120 mm2 pod zacis-|szt.zyt
d.1/1203-06 ki lub bolce
16 szt.zyt 16,000
RAZEM 16,000
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Przedmiar robét

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19/KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.1/0608-07
10 m 10,000
RAZEM 10,000
20|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda wykona- |szt.
d.1/0606-05 nia udarowa) - grunt kat.!ll
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21 Koszt kabla YAKXS 4x70mm2 SE m
d.1
33 m 33,000
RAZEM 33,000
22|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1/1302-03
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
23|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1[1304-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1/1304-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26 Koszty zajecia pasa drogowego i projekt organizacji ruchu szt
d.1|kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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