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ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Ptocku, RD Mtawa

UL. WARSZAWSKA 127, 06-500 MLAWA

WYTYCZNE PROGRAMOWE

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA
BUDOWE NOWEJ STACJI WNETRZOWEJ SN/NN W
MIEJSCE LIKWIDOWANYCH DWOCH STACJI S6-00347
GRUDUSK Il ORAZ S6-00348 GRUDUSK | WRAZ Z
REKONFIGURACJA OBWODOW NN W MIEJSCOWOSCI
GRUDUSK GM. GRUDUSK. Dt 0,61KM - ETAP 2 (P)

NR WYT.: EOP/DYSN/7/2026/03895
NR ZAD. INWEST..
OPRACOWANO W: DZIAL ZARZADZANIA EKSPLOATACJA, 74MZE

OPRACOWAL: MAREK KORDULEWSKI,74MZE

Kiergwnik
Dziat Zarzadzania Eksploatacja
t

SPRAWDZIL: WITOLD TARNOWSKI,74MZE

Dyrekter

ejon Dystrybucj/ulawa e N
. » _/'4_-,-\-" T a--.. Data '30‘03‘?02 é

ZATWIERDZIL:
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operator
1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi by¢

zgodna z;

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostatymi, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi na
stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1) muszq posiadaé certyfikaty zgodnos$ci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace ilub protokoly badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane
laboratoria,

2) musza spetnia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejscia w zakresie podanym w
Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Opracowanie dokumentacji projektowej (P) na budowe nowej stacji wnetrzowej SN/nN z 3-polowg rozdzielnicg SN
w miejsce likwidowanych dwéch stacji transformatorowych SN/nN nr S6-00347 Grudusk Il i S$6-00348 Grudusk |
wraz z rekonfiguracja obwodéw nN w obrebie miejscowosci Grudusk gmina Grudusk poprzez:

1.

Budowa nowe;j linii kablowej SN-15kV typu 3xNA2XS(FL)2Y 1x240/25mm? od istniejgcej linii
napowietrznej LSN Kluszewo stan. nr S702905 75/22/8/0 w kierunku nowej projektowanej staciji
wnetrzowej na dz. nr 147/2 — dt. ok. 0,36km.

Budowa nowej stacji wnetrzowej SN/nN na dz. nr 147/2 z 3-polowg rozdzielnicg SN bez telesterowania
radiowego oraz 10-polowg rozdzielnica nN — 1szt.

Budowa nowe;j linii kablowej SN-15kV typu 3xNA2XS(FL)2Y 1x240/25mm? od proj. stacji wnetrzowej na
dz. nr 147/2 w kierunku proj. stanowiska stupowego SN na dz. nr 154/15 — dt. ok. 0,17km.

Zabudowa nowego stanowiska stupowego SN typu E-13,5/xx na dz. nr 154/15 wraz z budowa nowej linii
napowietrznej SN typu 3 x EKOPAS CCST 70mm? dt ok. 0,08km, w kierunku istniejgcego stanowiska
stupowego SN nr S702909 28/4/4 (ewentualna wymiana stanowiska stupowego -wg. potrzeby).

Z projektowanej stacji wnetrzowej wyprowadzic linie kablowa nN typu NA2XY(YAKXS) 4x120 mm2 - dt.
ok. 10mb w kierunku budynku Strazy Pozarmej na dz. nr 147/2 + zabudowa¢ zlacze kablowo-pomiarowe
(P1-Rs/LZVIF) dla potrzeb zasilenia budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z budowa wiz.

Z projektowanej stacji wnetrzowej wyprowadzic linie kablowa nN typu NA2XY(YAKXS) 4x120 mm2 - dt.
ok. 30mb w kierunku istniejgcego stanowiska stupowego po drugiej stronie drogi wojewddzkiej w celu
zasilenia linii napowietrznej nN.

Z projektowanej stacji wnetrzowej wyprowadzi¢ po jednej wspdlnej trasie dwie nowe linie kablowe nN typu
NAZXY(YAKXS) 4x240 mm2 - di. ok.2x360mb w kierunku miejsca lokalizacji obecnie istnigjacej stacii
napowietrznej S6-00347 Grudusk li1. Jeden z kabli potaczyé za pomocg mufy kablowej z istnigjgcym
kablem zasilajgcym zigcze kablowe oznaczone na schemacie jako Z7. Drugg linie kablowg zakonczy¢
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10.

1.

12.

ztaczem kablowym typu KRSN-00/4R-NH2/F oznaczonym na schemacie jako Z3. Ze zlacza Z3
wyprowadzi¢ dwie linie kablowe nN o przekroju identycznym z kablami z ktérymi nalezy wykonac
potaczenie za pomocg muf kablowych. Jeden polaczy¢ z kablem w kierunku ist. zigcza oznaczonego na
schemacie jako Z3, drugi polaczy¢ z kablem zasilajacym zlacze oznaczone jako Z8 dz. nr 147/17.
Prowadzac dwie linie kablowe nN od projektowanej stacji na dz. nr 147/26 przy drodze wojewodzkiej
nalezy zabudowaé zlacze kablowe typu KRSN-0/5R-NH2/F oznaczone na schemacie jako Z2 - zgodnie
ze schematem koncepcji. Powyzsze pozwoli na przejecie obwodow z likwidowanej stacji S6-00347
Grudusk IIl.

Z projektowanej stacji wnetrzowej wyprowadzi¢ po jednej wspblnej trasie dwie nowe linie kablowe nN typu
NA2XY(YAKXS) 4x240 mm2 - dt. ok.2x160mb w kierunku miejsca lokalizacji obecnie istnigjacej stacii
transformatorowej nr S6-00348 Grudusk |. Jeden z kabli zakonczy¢ budowg zlgcza typu KRSN-00/4R-
NH2/F oznaczonym na schemacie jako Z5. Druga linie kablowg zakoriczy¢ zigczem kablowym typu
KRSN-00/4R-NH2/F oznaczonym na schemacie jako Z4. Oba ztgcza polaczy¢ miedzy sobg kablem typu
NA2XY(YAKXS) 4x240 mm?. Z proj. ztacza Z5 wyprowadzic linie kablowa nN typu NA2XY(YAKXS) 4x120
mm2 - dt. ok. 80 m, ktora nalezy wprowadzi¢ na ist. stanowisko stupowe nN przy drodze wojewodzkiej
zasilajac istniejaca linie napowietrzng, Po trasie projektowanej linii kablowej zabudowaé nowe zlacze
kablowe typu KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F oznaczone na schemacie jako Z6 wraz z budowa wiz do
hurtowni materiatéw budowlanych. Z projektowanego zigcza kablowego oznaczonego jako Z4
wyprowadzi¢ linie kablowa typu NA2XY(YAKXS) 4x120 mm2 - di. ok. 10 m w kierunku istniejgcego
pierwszego stanowiska stupowego nN przy bylej stacji S6-00348 Grudusk |. Z powyzszego stanowiska
stupowego dokona¢ budowy finii napowietrznej nN przewodem typu AsXSn 4x70mm? o dt. ok. 15mb na
sgsiednie stanowisko stupowe nN obecnie zasilane ze stacji $6-00348 Grudusk | obr nr 3 — zgodnie ze
schematem koncepcji. PowyZzsze pozwoli na przejecie obwodéw z likwidowanej stacji S6-00348 Grudusk
I

Zaprojektowa¢ rozbiorke odgatezienia LSN Kluszewo z GPZ Grudusk typu AFL 3x25mm? od stanowiska
nr S702905 75/24 w kierunku murowanej stacji transformatorowej SN/nn nr S6-00348 Grudusk | oraz
dalej w kierunku stacji napowietrznej S6-00347 Grudusk Il — dt. ok. 0,9km. Stacje murowang nr S6-00348
Grudusk | nalezy unieczynni¢. Stacje transformatorowg nr S6-00347 Grudusk [1l, nalezy zdemontowac.

Zaprojektowac rozbiorke istniejacej napowietrznej linii nN od stacji transformatorowej S6-00347 Grudusk
Il w kierunku stanowiska stupowego nr 4 zlokalizowanego przy drodze wojewodzkiej — dt ok. 0,15km.
Zaprojektowac rozbiorke istniejacej napowietrznej linii nN od stanowiska stupowego nN zlokalizawanego

wzdtuz drogi wojewddzkiej w kierunku budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej — dt ok. 40mb.

Zaprojektowaé rozbiorke istniejacej napowietrznej linii nN od stacji transformatorowej S6-00348 Grudusk |
w kierunku stanowiska stupowego nN nr 3 zlokalizowanym przy drodze wojewddzkiej dt ok. 0,063km.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych
Projektowane odcinki linii kablowej majg by¢ zlokalizowane na gruntach w obrebie miejscowosci Grudusk gm.

Grudusk.- zgodnie z zataczonymi mapami koncepcji.
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4, Stanistniejacy

4.1

Podpunkt 1 — LSN Kluszewo z GPZ Grudusk

Charakterystyka stanu istniejacego

wersja szablonu: 3.1

Dane ogéine dla obiektu

Uwagi/Komentarze

Rok budowy linii kablowej SN

Nr obiektu

| Nazwa linii SN

GPZ - -
Uktad przewoddéw napowietrznych
Typ przewodéw

Stanowiska stupowe

4.2

1971

10029/12

Kluszewo
Grudusk

trojkatny
AFL 3x25mm

ZN12 R

Charakterystyka stanu istniejacego

Podpunkt 2 — Stacja napowietrzna $6-00347 Grudusk Il

Dane ogéine dla obiektu

Uwagi/Komentarze

Rok budowy 1979r.

Nr stacji / nazwa S6-00347 Grudusk Ili

Typ - STSa 20/250

Nazwa ciggu kablowego LSN Kluszewo z GPZ Grudusk
Trafo 250kVA

Liczba odbiorcow

4.3

67

Rozlgcznik SN nr 06-152

Podpunkt 3 — Stacja napowietrzna $6-00348 Grudusk |

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane ogélne dla obiektu

Uwagi/Komentarze

Rok budowy

Nr stacji / nazwa

Typ
Nazwa ciggu kablowego
Trafo

| Liczba odbiorcéw

5. Stan planowany / zakres prac

1979r.

$6-00348 Grudusk |
WieZowa murowana

LSN Kluszewo z GPZ Grudusk
160kVA

Roztgcznik SN nr 06-1314

22

Opracowanie dokumentacji projektowej (P) na budowe nowej stacji wnetrzowej SN/nN z 3-polowg

rozdzielnicg SN w miejsce likwidowanych dwéch staciji transformatorowych SN/nN nr S6-00347 Grudusk Il i

56-00348 Grudusk | wraz z rekonfiguracja obwoddw nN w obrebie miejscowosci Grudusk gmina Grudusk

poprzez:
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13.

14.

15.

16.

5.4 - Zakres budowy SN-15kV

Zaprojektowa¢ budowe nowej linii kablowej SN-15kV typu 3xNA2XS(FL)2Y 1x240/25mm? od istniejacej linii
napowietrznej LSN Kluszewo stan. nr S702905 75/22/8/0 w kierunku nowej projektowanej stacji wngtrzowej
na dz. nr 147/2 - dt. ok. 0,36km. Na stanowisku nr S702905 75/22/8/0 zaprojektowa¢ SN typu RN Il 24/4
100A — 1szt

Zaprojektowa¢ budowe nowej stacji wnetrzowej SN/nN na dz. nr 147/2 z 3-polowa, rozdzielnica SN
bez telesterowania radiowego oraz 10-polowa rozdzielnicg nN — 1szt.

Zaprojektowac budowe nowej linii kablowej SN-15kV typu 3xNA2XS(FL)2Y 1x240/25mm? od proj. stacji
wnetrzowej na dz. nr 147/2 w kierunku proj. stanowiska stupowego SN na dz. nr 154/15 — dt. ok. 0,17km.
Na nowym stanowisku zaprojektowa¢ rozigcznik SN typu RN Il 24/4 100A - 1szt

Zaprojektowat budowe nowego stanowiska stupowego SN typu E-13,5/xx na dz. nr 154/15 wraz
z budowa nowej linii napowietrznej SN typu 3 x EKOPAS CCST 70mm? dt ok. 0,08km, w kierunku
istnigjgcego stanowiska stupowego SN nr $702909 28/4/4 (ewentualna wymiana stanowiska stupowego -
wg. potrzeby).

52  —Zakres budowy nN-0,4kV

Zaprojektowac budowe z proj. stacji wnetrzowej nowej linii kablowej nN typu NA2XY(YAKXS) 4x120 mm2
- dt. ok. 10mb w kierunku budynku Strazy Pozarnej na dz. nr 147/2 + zabudowac ztgcze kablowo-
pomiarowe (P1-Rs/LZV/F) oznaczone na schemacie jako Z1 dla potrzeb zasilenia budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej wraz z budowa wiz. — zgodnie z zafaczonym schematem koncepciji.

Zaprojektowac budowe z proj. stacji wnetrzowej linii kablowej nN typu NA2XY(YAKXS) 4x120 mm2 - dt.
ok. 30mb w kierunku istniejgcego stanowiska stupowego po drugiej stronie drogi wojewodzkiej w celu
zasilenia linii napowietrznej nN - zgodnie z zatgczonym schematem koncepcii.

Zaprojektowac budowe z proj. stacji wnetrzowej po jednej wspdlnej trasie dwie nowe linie kablowe nN typu
NA2XY(YAKXS) 4x240 mm2 - di. ok.2x360mb w kierunku miejsca lokalizacji obecnie istniejacej stacji
napowietrznej S6-00347 Grudusk IIl. Jeden z kabli potaczy¢ za pomocg mufy kablowej z istniejgcym
kablem zasilajacym zlgcze kablowe oznaczone na schemacie jako Z7. Druga linie kablowa zakonczy¢
Zlaczem kablowym typu KRSN-00/4R-NH2/F oznaczonym na schemacie jako Z3. Ze ziacza Z3
wyprowadzié dwie linie kablowe nN o przekroju identycznym z kablami z ktorymi nalezy wykonac
polaczenie za pomocg muf kablowych. Jeden potaczy¢ z kablem w kierunku ist. ziacza oznaczonego na
schemacie jako Z5 , drugi potaczy¢ z kablem zasilajacym zlgcze oznaczone jako Z6 dz. nr 147/17.
Prowadzac dwie linie kablowe nN od projektowanej stacji na dz. nr 147/26 przy drodze wojewodzkiej
nalezy zabudowac¢ zlacze kablowe typu KRSN-0/5R-NH2/F oznaczone na schemacie jako Z2 — zgodnie
ze schematem koncepciji. Powyzsze pozwoli na przejecie obwodow z likwidowanej stacji S6-00347
Grudusk lIl.

Zaprojektowa¢ budowe z proj. stacji wnetrzowej po jednej wspdlnej trasie dwie nowe linie kablowe nN typu
NA2XY(YAKXS) 4x240 mm2 - dt. ok.2x160mb w kierunku miejsca lokalizacji obecnie istniejgcej stacji
transformatorowej nr $6-00348 Grudusk |. Jeden z kabli zakoriczy¢ budowa zlacza typu KRSN-00/4R-
NH2/F oznaczonym na schemacie jako Z5. Druga linie kablowg zakonczy¢ ztaczem kablowym typu
KRSN-00/4R-NH2/F oznaczonym na schemacie jako Z4. Oba zigcza potaczy¢ miedzy soba kablem typu
NA2XY(YAKXS) 4x240 mm?. Z proj. zlacza Z5 wyprowadzi¢ linie kablowa nN typu NA2XY(YAKXS) 4x120
mm?2 - di. ok. 80 m, ktéra nalezy wprowadzi¢ na ist. stanowisko stupowe nN przy drodze wojewddzkiej
zasilajac istniejaca linie napowietrzng. Po trasie projektowanej linii kablowej zabudowaé nowe ztacze
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kablowe typu KRSN-P2/2F-NH2/R-NHO0/F oznaczone na schemacie jako Z6 wraz z budowa wiz do
hurtowni materiatow budowlanych. Z projektowanego ztgcza kablowego oznaczonego jako Z4
wyprowadzic linie kablowa typu NA2XY(YAKXS) 4x120 mm2 - dt. ok. 10 m w kierunku istniejacego
pierwszego stanowiska stupowego nN przy bylej stacji S6-00348 Grudusk |. Z powyzszego stanowiska
stupowego dokonac budowy linii napowietrznej nN przewodem typu AsXSn 4x70mm? o dt. ok. 15mb na
sgsiednie stanowisko stupowe nN obecnie zasilane ze stacji S6-00348 Grudusk | obr nr 3 - zgodnie ze
schematem koncepcji. Powyzsze pozwoli na przejecie obwodow z likwidowanej stacji S6-00348 Grudusk
l.

5.3 — Zakres rozbiorki SN-15kV

Zaprojektowaé rozbiorke odgatezienia LSN Kluszewo z GPZ Grudusk typu AFL 3x25mm? od stanowiska
nr S$702905 75/24 w kierunku murowanej stacji transformatorowej SN/nn nr S6-00348 Grudusk | oraz
dalej w kierunku stacji napowietrznej S6-00347 Grudusk il - dt. ok. 0,9km. Stacje murowang nr S6-00348
Grudusk | nalezy unieczynni¢. Stacje transformatorowa nr S6-00347 Grudusk 1, nalezy zdemontowac.

5.4 - Zakres rozbiérki nN-0,4kV

Zaprojektowa¢ rozbiorke istniejgcej napowietrznej linii nN od stacji transformatorowej S6-00347 Grudusk
Il w kierunku stanowiska stupowego nr 4 zlokalizowanego przy drodze wojewodzkiej — di ok. 0,15km
Zaprojektowaé rozbiorke istniejacej napowietrznej linii nN od stanowiska stupowego nN zlokalizawanego
wzdiuz drogi wojewodzkiej w kierunku budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej — dt ok. 0,04mb
Zaprojektowag rozbiorke istniejacej napowietrznej linii nN od stacji transformatorowej S6-00348 Grudusk |
w kierunku stanowiska stupowego nN nr 3 zlokalizowanym przy drodze wojewddzkiej di ok. 0,063km.

6. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa Jm. | llosé
1. | Budowa linii kablowej SN typu 3xNA2XS(FL)2Y 1x240/25mm? mb 530
" 2. | Budowa finii napowietrznej SN typu 3 x EKOPAS CCST 70 mm2 mb 80
3. | Budowa stanowiska stupowego SN na nowe typu E-13,5/xx szt 1
4, | Zabudowa nowego rozigcznika SN typu RN 100A szt 2
5. | Budowa nowej wnetrzowej stacji transformatorowej SN/nN z 3-polowa rozdzielnicg SN | szt 1
bez telesterowania i 10-polowg rozdzielnica nN
6. | Budowa linii kablowej nN typu NA2XY(YAKXS) 4x240 mm2 mb 1040
7. | Budowa linii kablowej nN typu NA2XY(YAKXS) 4x120 mm2 | mb 130
8. | Budowa zigcza kablowego nN typu KRSN-00/4R-NH2/F szt 3
9. | Budowa zigcza kablowego nN typu KRSN-0/5R-NH2/F szt 1
10. | Budowa zigcza kablowego nN typu P1-Rs/LZV/F | szt 1
11. | Budowa ztacza kablowego nN typu KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F | szt 1
12. | Rozbiérka linii SN mb 900
13. | Rozbiérka linii nN mb 118
14. | Rozbiérka stacji SN/nN typu STS 20/250 szt 1
15. | Unieczynnienie stacji wiezowej ) szt 1
" 16. | Budowa linii napowietrznej nN typu AsXSn 4x70mm? ) mb 15
17. | Opracowanie PT kpl 4
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7. Termin realizacji wytycznych

wersja szablonu: 3.1

Realizacja P do : 15.10.2027

8. Wymagania dodatkowe

e Niniejsze wytyczne programowe powinny by¢ integraing czescig dokumentaciji projektowe;.
> Format schematow w wersji elektronicznej: pliki w formacie pdf
> Format rysunkéw w wersji elektronicznej: pliki w formacie pdf
> Format map w wersji elektronicznej: pliki w formacie pdf oraz dxf (wersja 2016)

Nalezy opracowa¢ dokumentacje formalno-prawna w oparciu o nastepujace materiaty:

Mapy geodezyjne nalezy wykona¢ w wersji elektronicznej

Inwentaryzacje w terenie,
Albumy linii nN, Ztacz nN, przyjete do stosowania przez PTPIREE.

informacje zawarte w Wytycznych Programowych, stanowigce dane w zakresie przebudowy i budowy sieci
elektroenergetycznej.
Uzgodniong z Energa Operator S.A. Oddziat w Plocku Rejon Dystrybucji Mtawa koncepcjg budowy.
W ramach opracowania PT uzyskac¢ stosowne decyzje i zgody administracyjne.
Nalezy pozyska¢ zgody wiascicieli nieruchomosci na posadowienie i demontaz projektowanych urzadzen
energetycznych na drukach i formularzach obowigzujacych w ENERGA - OPERATOR SA.
> Do celow wykonania PT, nalezy pozyskac mapy geodezyjne d/fc projektowych/opiniodawczych

PT nalezy opracowaé z wykorzystaniem: Informacii dotyczace] wytycznych na temat realizaciji PT na poziomie napie¢
SN oraz nN. (http://bip.energa-operator.pl/plock/lokalne).

YV V.V YV

VvV VV

Wymagane uprawnienia w RKW

wymagane
uprawnienia
Rodzaj robét Charakterystyka prac w RKW do
realizacji
zadania
sieci nN kablowe TAK
sieci nN napowietrzne TAK
. . sieci SN kablowe TAK
Projektowanie. sieci SN napowietrzne ﬁ —
Yykonawstio sieci nN w technologii PPN
linie i aparatura WN
stacje transformatorowe SN/nN | TAK

9. Informacje dodatkowe

1) Uzgodnienie dokumentacji
W celu dokonania uzgodnieri projektowych wykonawca dokumentacji sktada do kancelarii Energa

Operator ,Oddziat Ptock, Rejon Dystrybucji Mtawa, ktora nastepnie zostanie przekierowana do Dziatu
Dokumentacji Energetycznej (74MMD)
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&) Energa

wersja szablonu: 3.1
operator

Wiw komérka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacii
zaleznie od zakresu wytycznych z poszczegoinymi komoérkami organizacyjnymi EOP w Centrali,
Oddziatach lub Rejonach Dystrybuciji, zgodnie z wewnetrzng procedurg - decyzje w tym wzgledzie
podejmuje Kierownik komorki ds. dokumentaciji energetyczne.

Ponizej sugerowany zakres komorki organizacyjnej opiniujace dokumentacije:

Punkty Komorki organizacyjne EOP

wytycznych Centrala Oddziat Ptock RD Miawa
Pkt. 5.1 - - 74AMMD
Pkt. 5.2 - - 74MMD
Pkt. 5.3 - - 74MMD
Pkt. 5.4 - - L 74MMD

Kierownik komorki ds. dokumentacji energetycznej, w zaleznosci od potrzeb, moze rozszerzy¢ liste komorek
weryfikujgcych

2) Zmiany i odstepstwa

W sytuaciji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita konieczno$¢ zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA
lub pojawifa si¢ koniecznos¢ zastosowania dodatkowych elementéw nieujetych w wytycznych lub wyjasnienia
watpliwosci w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowac sig z autorem wytycznych programowych.
Zastosowanie rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa. Autor wytycznych, po analizie
sprawy otrzymanej od biura projektowego, wysyla stosowny wniosek o odstepstwo od standardéw technicznych do
wiasciwego Przewodniczacego Zespolu Technicznego dziatajacego przy Radzie Technicznej ENERGA-
OPERATOR. Uzyskanie odstepstwa lezy po stronie komérki opracowujacej wytyczne programowe.

3) Parametry zwarciowe
e Moc zwarciowa GPZ Grudusk nr 0029 dla szyn 15kV:
e - uklad normalny - 130MVA
e - uklad maksymainy — 199MVA

e  Moc zwarcia dla tzw. ukladu maksymalnego - moc na szynach 15kV po zatgczeniu sprzegta 110kV oraz 15kV
(réwnolegta praca transformatorow).

10. Spis zatacznikow

1. Mapa koncepciji — zakres przebudowy
2. Mapa koncepcji- zakres rozbiorki

3. Mapa ruchowa
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