zat. Nr 5 do zapytania ofertowego

nr postepowania: PSG/2/002652/26

Harmonogram rzeczowo-finansowy
Projekt i budowa gazociagu $redniego ci$nienia z przytaczami w m. Sliwniki ul. Porzeczkowa

Rozbiorka i Odtworzenie

Wiaczenia do czynnej sieci

Lp Zakres robot Prace projektowe* Roboty budowlane hawierzchni Przeciski/Przewierty gazowej bez prac Razem (netto)
gazoniebezpiecznych
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. |Gazociag PE100 RC SDR 17,6, dn 90 [mm], L = ok 42,00 [m]
5 Gazociag PE100 RC SDR 11, dn 63 [mm], L = ok 196,00 [m]
" |wraz z zasuwg DN50 mm w miejscu wiaczenia do proj. sieci gazowej dn 90
Przytacza gazu PE100 RC SDR 11, dn 25 [mm], tacznie L = ok 48,00 [m] - 12 [szt.] - : 7 - . r
3. |szafki gazowe dostarcza odbiorca Dokument pogladowy, wypetnia oferent ktory ztozyt najkorzystniejsza oferte.
4. |Sprawowanie nadzoru autorskiego [5 jednostkowych swiadczen]
5. Razem
Uwaga:

* kwota okreslona za zrealizowanie prac projektowych (Ip. 9, kolumna 2 - kolor pomaranczowy) nie moze by¢ wyisza niz 10 % wartosci catej oferty okreslonej w niniejszym Harmonogramie, w Ip.9, kolumna 7 powyzej (zaznaczono
kolorem zé6itym)

Podpisano W ......ccceeeveeeerieenennnns dnia ...........




